

# Smlouva o dílo

č. MNn0261/2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Náměšť nad Oslavou**  
**adresa:** Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
**zastoupení:** **Vladimír Měrka - starosta města**  
**IČ:** 002 89 965  
**DIČ:** CZ 00289965  
**Daňový režim:** plátce DPH  
**bankovní spojení:** KB a.s.  
**č. účtu:**  
(dále jen **Objednatel**)

**Zhotovitel:** **Agromeli spol. s r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 8139  
**zastoupený:** Ing. Lukášem Mackem, jednatelem  
**osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických**  
**IČ:** 46980989  
**DIČ:** CZ46980989  
**daňový režim:** plátce DPH  
**bankovní spojení:** KB, a.s.  
**č. účtu:**  
(dále jen **Zhotovitel**)

Osoby pověřené Objednatelům:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:  
Vladimír Měrka, starosta města
- jednáním v technických záležitostech:  
vedoucí odboru SMM, Město Náměšť nad Oslavou, tel.  
odbor SMM, Město Náměšť nad Oslavou, tel. !

Osoby pověřené Zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:  
Ing. Lukáš Macek, Ing. Josef Macek, jednatele společnosti
- jednáním o technických záležitostech, včetně předání díla:  
Ing. Josef Macek, jednatel společnosti

**Časový a finanční harmonogram realizace**

Příloha č. 2,3

**Nábřežní cyklostezka - část 2:  
Rekonstrukce lávky pro pěší přes Oslavu u ČOV**

ROK		2017																
Měsíc	Červen					Červenec					Srpen				Září			
Týden	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Všeobecné konstrukce a práce																		
Zemní práce																		
Základy																		
Svislé konstrukce																		
Vodorovné konstrukce																		
Komunikace																		
Úpravy povrchů																		
Přidružená stavební výroba																		
Potrubi																		
Ostatní konstrukce a práce																		
Cena v Kč bez DPH					500 000 Kč										700 000 Kč			2 421 000 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH	4 321 000 Kč																	

Termín: 1.6. - 30.9.2017

V Brně, dne 26.1.2017

# **Nábřežní cyklostezka – část 2:** **Rekonstrukce lávky pro pěší přes Oslavu u ČOV**

## **2. Popis předmětu smlouvy**

### **2.1. Popis předmětu**

2.1.1. Předmětem této smlouvy je provedení rekonstrukce lávky umístěné v říčním km 33,751 řeky Oslavy, která spočívá v kompletní náhradě nosné konstrukce lávky, v jejím novém prostorovém uspořádání a v napojení lávky na stávající komunikace. Nově se bude jednat o trvalý jednopodlažní trémový, kolmý nepohyblivý most pro pěší s horní mostovkou, oproti stávajícímu dojde ke zvětšení délky i šířky mostu. Jedná se o most se třemi poli, délka přemostění je 44,67 m, délka nosné konstrukce je 45,43 m, volná šířka mostu je 3,0 m. Nosná konstrukce je tvořena pěti trámy z válcovaných profilů HEB450 které působí jako prosté nosníky uložené na atypických ocelových ložiscích tvořených kolejnicí S-49 zabetonovanou do hlavy pilíře, u krajních opěr uložené na pevných ocelových ložiscích. Spodní stavbu tvoří dva stávající středové stěnové pilíře, které budou ubourány a následně nadbetonovány novým úložným blokem z monolitického železobetonu.

### **2.2. Rozsah předmětu smlouvy:**

2.2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „Nábřežní cyklostezka – část 2: Rekonstrukce lávky pro pěší přes Oslavu u ČOV“ (dále také dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.2.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem:

- Nábřežní cyklostezka-část 2, Náměšť nad Oslavou, SO201 – Lávka pro pěší, zpracovaná firmou Dopravoprojekt Ostrava a.s., č. zakázky 160066-03-000 PDPS v 09/2016, realizační PD zábradlí s osvětlením (návrh Zhotovitele) bude odsouhlasena Objednatelem, viz bod 2.4.

2.2.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

2.2.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- 2.2.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.2.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.2.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.2.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), zkoušení materiálů, konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou a zkušebnou zhotovitele.
- 2.2.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.2.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- 2.2.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- 2.2.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (koryto vodního toku, komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 2.2.4.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 89/2012 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl.499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl.104/1997 Sb., vyhl.146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými technickými normami (ČSN, ČS EN)
- 2.2.4.10. zajištění všech opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- 2.2.4.11. Mimo všechny definované činnosti z projektové dokumentace patří do dodávky díla i zajištění a realizace všech nezbytných organizačních opatření požadovaných PČR, správci komunikací, správci sítí (včetně vyřízení povolení k činnosti v ochranných pásmech), dodržení stanovených podmínek v souvislosti s ochrannými pásmy sítí, příp. s omezením dopravy včetně objízdných tras, její bezpečnosti a bezpečnosti chodců.

### 2.3. Geodetické zaměření a Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.3.1. Dílo bude předáno včetně geodetického zaměření díla v počtu 3 paré včetně CD, geodetického zaměření skutečného provedení díla se zanesením do katastrální mapy na CD a dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 kompletních vyhotovení.

- 2.4. Zhotovitel v rámci realizace zakázky předloží svůj návrh (PD) realizace zábradlí s osvětlením, a to buď ve formě ruční skici (pokud bude dostatečně vypovídající a dostatečně kvalitně vypracována) nebo ve formě dílenské prováděcí dokumentace. Tento návrh je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení, a to nejpozději den před zahájením prací. Náklady na tuto činnost jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

- 2.5. Zhotovitel je dále povinen v rámci realizace zakázky splnit podmínky povinné publicity poskytovatele dotace, a to vyhotovením bronzové pamětní desky o rozměrech 30 x 40 cm. Obsah pamětní desky bude blíže specifikován Objednatel v průběhu plnění díla. Náklady na tuto činnost jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

## 3. Termíny a místo plnění

### 3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Termínem zahájení díla se rozumí den, kdy Zhotovitel zahájí práce na díle.

### 3.1.2. Zahájení díla: **01. 06. 2017**

- 3.1.3. Pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě stavební práce nezahájí, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

### 3.2. Termín provedení a dokončení

- 3.2.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že pod pojmem „předáno“ se rozumí předání a převzetí díla. Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce na díle a vyzve jej k předání a převzetí díla.

- 3.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli v termínu nejpozději do **30. 09. 2017**.

### 3.3. Místo plnění

- 3.3.1. Místem plnění je Náměšť nad Oslavou

## 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

### 4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla bez DPH	4 321 000 Kč
Výše DPH	907 410 Kč
Cena díla včetně DPH	5 228 410 Kč

#### 4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla popsaným v projektové dokumentaci a případné nejasnosti si vyjasnil ještě před podpisem smlouvy.
- Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
  - Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
  - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a přiměřený zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.4. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem nabídkové ceny, a to včetně jejich likvidace. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

#### 4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nemůže být změněna.
- 4.3.2. Jedinou podmínkou, při které může dojít ke změně ceny je stav, kdy se při realizaci ukáže, že je třeba provést stavební práce, které nebyly obsahem projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce z předmětu plnění). Změna ceny je možná i v případě, pokud se na stavbě vyskytnou stavební práce nebo dodávky, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohlo předvídat.
- 4.3.3. V popsanych případech musí Zhotovitel před provedením těchto dodatečných nebo nových stavebních prací seznámit Objednatele s výskytem takových prací a vyčkat na jeho stanovisko. Teprve poté lze takové stavební práce nebo dodávky provést.

#### 4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

## **5. Platební podmínky**

### **5.1. Zálohy**

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

### **5.2. Postup plateb**

5.2.1. Provedené práce budou hrazeny formou měsíčních faktur. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací, který bude vytvořen na základě položkového rozpočtu Zhotovitele (příloha č. 1 smlouvy). Po písemném odsouhlasení Objednatelem (Objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání soupisu) bude vystavena faktura. Faktury budou obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.

5.2.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud budou faktury Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktur, se kterými souhlasí. Na zbývající části faktur nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.2.3. Dílo bude uhrzeno až do celkové výše 90% sjednané ceny díla. Pozastávku ve výši 10% ze sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli konečnou fakturou po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí díla a po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím, případně kolaudačním řízení.

### **5.3. Lhůty splatnosti:**

5.3.1. Všechny platby proběhnou na základě faktury Zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

### **5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)**

5.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti

5.5. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

5.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

5.5.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

5.5.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

## **6. Majetkové sankce, porušení smlouvy**

### **6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů**

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny za každý i započatý den prodlení. Prodlení Zhotovitele proti Termínu dokončení a předání díla delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy se všemi důsledky.

### **6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla**

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či

- vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ani do 15 pracovních dnů po stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn bez dalšího pověřit odstraněním vady jiný subjekt, pokud se smluvní strany pro konkrétní případ písemně nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že takové práce u třetí osoby zajistí a uhradí Objednatel anebo tyto práce provede Objednatel sám a poté takto vynaložené náklady Objednatel přefakturuje Zhotoviteli, který je povinen takovou fakturu uhradit do 15 dnů od jejího obdržení. Pro případ prodlení Zhotovitele s úhradou fakturované částky sjednávají smluvní strany smluvní pokutu vůči Zhotoviteli ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu či je ohroženo zdraví obyvatel, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Splatnost smluvních pokut
- 6.6.1. Splatnost pokut se stanoví na 30 dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty a výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. Sjednané smluvní pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že je-li v této smlouvě sjednána smluvní pokuta má věřitel i právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- 6.7. Převzetí díla Objednatel nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za odstranění vad a nedodělků, jejichž soupis je součástí předávacího protokolu spolu se stanoveným termínem jejich odstranění. Po uplynutí termínu a není-li vada nebo nedodělek odstraněn, bude dále postupováno podle smlouvy.

## 7. Staveniště

### 7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště (prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště) nejpozději 3 dny před termínem zahájení plnění díla. O tomto předání bude proveden zápis podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele i Objednatele.

- 7.1.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel včetně úhrady poplatků. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny za dílo.
  - 7.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat průběžně odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
  - 7.1.4. Zhotovitel je povinen na staveništi umístit identifikační tabuli stavby v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením údajů o stavbě a dále umístit panel s informacemi o poskytovateli dotace. Jiný typ identifikačních tabulí lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednavatele.
  - 7.1.5. Nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.
- 7.2. Vyklizení staveniště
- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
  - 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## 8. Stavební deník

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
  - 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
  - 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x za 2 týdny, pokud se strany nedohodnou jinak.
  - 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
    - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
    - časovém postupu prací
    - kontrole jakosti provedených prací
    - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
    - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
    - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
  - 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
  - 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
  - 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. Objednatel se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se provádění díla. Objednatel poskytne prostory pro konání kontrolních dnů díla. Objednatel již v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku poskytl Zhotoviteli projektovou dokumentaci uvedenou v čl. 2 této smlouvy.

## **9. Provádění díla a bezpečnost práce**

9.1. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby vykonávat na stavbě funkci TDS.

### **9.2. Pokyny Objednatele**

9.2.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru investora (TDI) a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2.3. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele - TD investora k provedení kontroly.

### **9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce**

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3.2. Prostory staveniště nesmí Zhotovitel využívat k nocování pracovníků. Zhotovitel musí zabezpečit, aby se jeho pracovníci i případní poddodavatelé pohybovali pouze v prostorách, které jsou pro provádění díla nezbytné.

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za dodržení všech opatření k zajištění bezpečnosti osob a vozidel pohybujících se v bezprostředním okolí stavby a staveniště. Budované dílo vyžaduje specifická bezpečnostní opatření, která zhotovitel jako odborně způsobilá osoba musí znát a musí dbát na jejich dodržení. Všechna tato bezpečnostní opatření jsou obsažena ve sjednané ceně.

### **9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**

9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

### **9.5. Harmonogram provádění prací.**

9.5.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i časový a finanční harmonogram prací. Časový harmonogram prací ve členění na týdny a předpokládaný harmonogram finančního plnění ve členění na jednotlivé měsíce realizace zakázky.

9.5.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramy, který je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy.

9.5.3. Zhotovitel je povinen Harmonogramy průběžně aktualizovat, nejméně 1x za týden, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizované harmonogramy předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

## **10. Předání a převzetí díla**

10.1. Organizace předání díla

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

## 10.2. Protokol o předání a převzetí díla

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

10.2.5. Nejpozději 3 dny před zahájením předávacího řízení předá Zhotovitel Objednateli veškerou dokumentaci a doklady dle bodu 2 této smlouvy.

## 11. Kontrola poskytovatele dotace

### 11.1. Součinnost při kontrolách

11.1.1. Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolován osobou. Kontrola poskytovatele dotace jsou tedy oprávněni v případě potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tzn. Zhotovitele stavby).

11.1.2. Zhotovitel stavby se zavazuje poskytnout po dobu deseti let od ukončení realizace stavby součinnost při provádění kontroly a předložit ke kontrole požadované doklady a dokumentaci týkající se výše uvedené dodávky související s projektem zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (ŘO OPŽP), Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy.

11.1.3. Zhotovitel bere na vědomí, že v souvislosti s ustanovením § 9 zákona č. 420/2004 Sb., je „povinnou osobou“ a zavazuje se, v případě přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku, poskytnout potřebnou součinnost a na vyžádání kontrolora pověřeného řízením přezkoumávání předložit v rozsahu nezbytném doklady k ověření příslušné operace.

## 12. Záruka za jakost díla

### 12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

12.1.2. Záruční lhůta za celé dílo je stanovena v délce 60 měsíců.

12.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.1.5. Reklamované vady díla budou Objednatelem Zhotoviteli oznámeny bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a budou popsány v Reklamačním oznámení závady Objednatele. V případě řádně reklamovaných vad díla má Objednatel podle charakteru vady díla právo požadovat především bezplatné odstranění vad dodáním nového bezvadného plnění nebo provedením opravy díla. Reklamace vad díla budou Zhotoviteli zasílány písemně na adresu jeho sídla nebo do jeho

datové schránky, má-li ji Zhotovitel zřízenou. Pokud bude Objednatel reklamovat vadu díla, je Zhotovitel povinen tuto vadu díla odstranit do 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, zaplatí Objednateli smluvní pokutu sjednanou v čl. 6 této smlouvy.

- 12.1.6. Reklamaci vady je možno uplatnit do posledního dne záruční doby, i reklamační oznámení odeslané Objednatelům poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné.
- 12.1.7. Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které komukoli vzniknou v důsledku vad díla.
- 12.1.8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen po dobu realizace této smlouvy a rovněž po dobu trvání záruky na díle informovat (písemně) ihned Objednatel o svém vstupu do likvidace nebo do insolvence, a nebo o jakékoliv jiné skutečnosti, která by mohla mít vliv na plnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, a společně s Objednatel řešit vzniklou situaci ve vztahu k dílu, případně ve vztahu k trvání záruky za dílo. Pokud by Zhotovitel jakkoli tento svůj závazek porušil, je povinen za každé takové porušení zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

### **13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**

#### **13.1. Vlastnictví díla**

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

#### **13.2. Nebezpečí škody na díle**

- 13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatel.

### **14. Pojištění díla**

#### **14.1. Pojištění zhotovitele**

- 14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 14.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

### **15. Vyšší moc**

#### **15.1. Definice vyšší moci**

- 15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

#### **15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci**

- 15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

### **16. Změna smlouvy**

#### **16.1. Forma změny smlouvy**

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatel a Zhotovitel jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 16.2. Možnost předčasného ukončení smlouvy v době realizace díla
- 16.2.1. Smlouva může být předčasně ukončena písemným odstoupením jedné smluvní strany z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastanou ke dni, kdy bude písemné odstoupení doručeno smluvní straně, která smlouvu porušila. Podstatné porušení smlouvy (stejný význam má pro potřeby této smlouvy pojem „porušení smlouvy podstatným způsobem“) bude posuzováno ve smyslu ujednání této smlouvy a v dalších případech dle ustanovení občanského zákoníku v platném znění. V případě odstoupení od smlouvy, zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli budou uhrazeny pouze prokazatelné účelně vynaložené vzniklé náklady.
- 16.2.2. Smlouvu lze dále předčasně ukončit pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
- 16.2.3. Ke dni předčasného ukončení smlouvy je Zhotovitel povinen ukončit práce na díle a takto ukončené dílo do 3 dnů předat Objednateli. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním tohoto svého závazku, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

## 17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit především zadávací dokumentací na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, nabídkou Zhotovitele, s níž se účastnil zadávacího řízení na toto dílo (kdy zadávací dokumentace je přednostní před nabídkou) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi platnými v ČR. Tento smluvní vztah a veškeré otázky s ním související včetně posuzování jeho platnosti či neplatnosti se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právem, případné spory z tohoto smluvního vztahu pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány, jejichž příslušnost je stanovena dle českého práva, a to vše v českém jazyce.
- 17.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany (mimo dále uvedeného) a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy a k uveřejnění v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, podléhá-li smlouva uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č.340/2015Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, Objednatel zajistí její uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících) a na straně Objednatele jsou oprávněni se smluvním vztahem a veškerými souvisejícími informacemi o díle seznámit zastupitelé města.
- 17.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením této smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásada poctivého obchodního styku.
- 17.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a

- účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody, práva ze záruky za dílo).
- 17.5. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem Zhotoviteli nebo pokud Zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu, jakmile se dostane do sféry vlivu adresáta.
- 17.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých stávajících vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti či dohody, které by si smluvní strany ujednaly. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 17.7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Městem Náměšť nad Oslavou, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 17.8. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn tento smluvní vztah uzavřít a že na jeho straně jsou splněny všechny podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
- 17.9. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.
- 17.10. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech o 14 stranách, z nichž každý má platnost originálu.
- 17.11. Každá smluvní strana obdrží dva výtisky této smlouvy.
- 17.12. Smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 17.13. O uzavření této smlouvy o dílo rozhodla RM Náměšť nad Oslavou, č. 1/2017 dne 16. ledna 2017.

#### **Přílohy Smlouvy:**

- Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)
- Příloha č. 2 - Časový harmonogram prací
- Příloha č. 3 - Finanční harmonogram

Za Objednatele:  
V Náměšti nad Oslavou, dne.....*1.2.2017*.....

Za Zhotovitele:  
V Brně dne 26.1.2017

Vladimír Měrka  
starosta města

Ing. Lukáš Macek  
jednatel

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 160066 - NÁBŘEŽNÍ CYKLOSTEZKA-ČÁST2, NÁMĚŠT NAD OSLAVOU

číslo a název SO: SO201 - LÁVKA PRO PĚŠI

číslo a název rozpočtu: SO201 - LÁVKA PRO PĚŠI

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	1014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) beton z pol.966165	M3	21,000	133,58	2 805,18
2	1014121	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina	M3	68,000	106,86	7 266,48
3	1014121	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) šitérkodří z pol.113325	M3	34,500	106,86	3 686,67
4	102510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	kpl	1,000	8 905,32	8 905,32
5	102520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	kpl	1,000	8 905,32	8 905,32
6	102610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACI ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	kpl	1,000	8 905,32	8 905,32
7	102620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACI NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	kpl	1,000	8 905,32	8 905,32
8	102730		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ demonťáž a zpětná montáž stávajícího sloupu NN do křídla opěry 1, vč. ochrany sloupu a případně nutné manipulace se sloupem nebo kabely vzhledem k prováděným stavebním pracím	kpl	1,000	4 452,66	4 452,66
9	102911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby vč. dokumentace dle obchodních podmínek	kpl	1,000	13 357,98	13 357,98
10	102920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ochrana toku při bourání, zachycení splavenin, odlov rybi osádky, příplatek za použití rostlinných olejů, stěhování přírodních hodnot	kpl	1,000	4 452,66	4 452,66
11	102940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ + VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU OSVĚTLENÍ ZÁBRADLÍ projektová dokumentace skutečné provedení dle obchodních podmínek, vypracování návrhu osvětlení dle bodu 2.3. obchodních podmínek	kpl	1,000	2 226,33	2 226,33

11a		OSTATNÍ POŽADAVKY - DÍLENSKÁ DOKUMENTACE náklady na vypracování dílenské dokumentace	kpl	1,000	17 810,64	17 810,64	17 810,64
11b		OSTATNÍ POŽADAVKY - NAKLADY POVINNÉ PUBLICITY náklady zhotovení pamětní desky dle bodu 2.5. obchodních podmínek	kpl	1,000	4 452,66	4 452,66	4 452,66
12	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY kontrola základové spáry geotechnikem	kpl	1,000	8 905,32	8 905,32	8 905,32
13	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR AD - účast projektanta na stavbě na kontr. dnech, drobné upřesnění a konzultace změn stavby	kpl	1,000	8 905,32	8 905,32	8 905,32
14	029711	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOT. MONIT. NA POVRCHU - MĚR (GEODET) BODY sledování mostních konstrukcí v průběhu výstavby	kpl	1,000	8 905,32	8 905,32	8 905,32
15	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kpl	1,000	890,53	890,53	890,53
1		<b>Zemní práce</b>					
16	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. odvozu a likvidace	M2	35,000	49,07	49,07	1 717,45
17	113135	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM vybourání stávající cyklostezky u opěry 1, povinný odkup zhotovitelem	M3	18,000	568,64	568,64	10 235,52
18	113325	ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM vybourání stávající cyklostezky, vč. odvozu a uložení na skládku	M3	34,500	478,62	478,62	16 512,39
19	121105	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM v tl. 0,25 m, vč. odvozu a uložení na skládku	M3	15,000	303,23	303,23	4 548,45
20	12573	VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I materiál pro pol. 18222	M3	12,000	166,91	166,91	2 002,92
21	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 8KM výkopy pro spodní stavbu, vč. jímek pro čerpání dešťové vody, vč. odvozu na skládku	M3	85,000	775,53	775,53	65 920,05
22	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení vykopané zeminy na skládku z pol. 131735	M3	85,000	13,54	13,54	1 150,90
23	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutěný násyp, vč. nákupu, natěžení a dovozu	M3	79,900	294,05	294,05	23 494,60
24	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp vhodnou zemínou se zhutněním, vč. natěžení, dovozu a poplatku za materiál	M3	105,000	317,74	317,74	33 362,70
25	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ohumusování tl. 100 mm	M2	80,000	60,65	60,65	4 852,00
26	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM vč. zalévání a prvního pokosení	M2	80,000	17,53	17,53	1 402,40
2		<b>Základy</b>					

27	21263			TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM tr. PE DN 150, drenáž za rubem opěr	M	21,600	403,99	8 726,18	
28	272324			ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) beton C 25/30 XC2, základy opěr a křídla u OP1, vč. úpravy dilatčních a pracovních spar, vč. izolačního nátěru 1xALP	M3	20,700	6 731,02	139 332,11	
29	272365			VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505 ocel B500B, 150 kg/m3	T	3,105	28 175,86	87 486,05	
30	285394			DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ kotvení nových úložných bloků do stávajících ŽB pilířů, vč. provedení vrtu, osazení a zainjektování	KUS	64,000	397,18	25 419,52	
<b>3</b>									
31	327214			<b>Svislé konstrukce</b> ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE gabionová křídla u OP4	M3	45,000	4 054,24	182 440,80	
32	333324			MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) beton C 25/30 XF3, dřívky opěr, závěrné zídky, křídla u OP1, vč. úpravy dilatčních a pracovních spar, vč. izolačního nátěru 1xALP, vč. výsuvu do betonu s letopočtem, včetně prostupů pro odvodnění za rubem a prostupů pro chráničky	M3	22,700	8 613,16	195 518,73	
33	333365			VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 ocel B500B, 160 kg/m3	T	3,632	34 153,47	124 045,40	
34	334324			MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) beton C25/30 XF3, úložné bloky pilířů, vč. úpravy dilatčních spar	M3	6,600	8 937,95	58 990,47	
35	334365			VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B ocel B500B, 180 kg/m3	T	1,188	34 153,45	40 574,30	
<b>4</b>									
36	42194A			<b>Vodorovné konstrukce</b> MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235 ocel S235J0, nosná konstrukce z ocelových nosníků HEB400 a příčníků HEA 260, vč. montáže a protikorozní ochrany	T	46,160	40 073,93	1 849 812,61	
37	421951			MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALE mostovka z dubových prken tl.2x40 mm a parapet 175/40, vč. montáže a povrchové úpravy, včetně impregnace	M3	13,800	10 047,34	138 653,29	
38	424951			MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALE dubové podélníky 100/100, vč. montáže a povrchové ochrany, včetně izolace horního povrchu podélníku z AIP	M3	2,200	17 124,00	37 672,80	
39	42817			MOSTNÍ LOŽISKA Z VALCOVANÝCH NOSNÍKŮ ocelová liniová ložiska na podpěrách	T	0,210	169 625,14	35 621,28	
40	451312	A		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 XA1, pod drenážní rubu opěr	M3	7,191	2 368,37	17 030,95	
41	451312	B		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0, pod základy opěr tl. 150 mm	M3	3,500	2 368,37	8 289,30	



57	78382				NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) všechny viditelné plochy opěr 1 a 4	M2	22,800	276,96	6 314,69
58	78383				NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) svislé plochy pilířů	M2	25,000	320,59	8 014,75
59	7838H				NATĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI do výšky 3.5 m nad upraveným terémem	M2	77,300	180,78	13 974,29
<b>8</b>									
60	87627				Potrubi CHRÁNICÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chráničky v nosné konstrukci, 3 x PE 90x3,5	M	240,000	112,96	27 110,40
<b>9</b>									
61	9111A1				Ostatní konstrukce a práce ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	15,000	866,49	12 997,35
62	9112B1	A			ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové zábradlí výšky 1,3 m se svislou výplní, vč. kotvení a kotvících přípravků	M	128,000	2 226,33	284 970,24
63	9112B1	B			ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ osvětlení zábradlí bude vsazeno do madla zábradlí	M	128,000	2 226,33	284 970,24
64	91355				EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	908,34	1 816,68
65	914131				DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	2 307,75	13 846,50
66	916E2				VÝSTRAŽNÝ PÁS PLASTOVÝ varovný pás š. 0,4 m u OP1	KUS	1,000	1 914,64	1 914,64
67	917212				ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM lemování kamenné dlažby	M	38,000	207,49	7 884,62
68	917224				SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM vč. betonového lože	M	30,000	288,53	8 655,90
69	93656				NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	4,000	382,04	1 528,16
70	938543				OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ 800 barů, veškeré stávající betonové plochy pilířů	M2	25,000	276,96	6 924,00
71	938652				OCÍŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM opískování obnažené výztuže do stříbrné barvy, 1% z plochy hrubých sanací	M2	0,100	277,00	27,70
72	966165				BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM vč. odvozu a uložení na skládku	M3	21,000	4 240,62	89 053,02
73	96618				BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH odstranění stávající lávky vč. ložisek a zábradlí, povinný odkup zhotovitelem	T	15,000	3 032,26	45 483,90