



Smlouva o dílo
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY VČETNĚ OZNÁMENÍ EIA

Název zakázky:

**„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-113/2017/Pal**

ISPROFOND: : **327 321 4901**

a

společnost „SAGEASSTOS 4. stavba“

zastoupená vedoucím společníkem

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 250116

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

Společníkem 2

ELTODO, a.s.

se sídlem: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

IČO: 45274517, DIČ: CZ45274517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1573

zastoupena: Hariclií Monou Sandescu, předsedkyní představenstva

a Ing. Liborem Povejšilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

a

společníkem 3

STOSMOL, s.r.o.

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 28695097, DIČ: CZ28695097

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 27214

zastoupena: Ing. Jiřím Štolbou, jednatelem

Korespondenční adresa: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **5216300038**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 24.8.2016 pod evidenčním číslem 644792 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **8 616 000,- Kč**

slovy: **osm miliónů šest set šestnáct tisíc korun českých**

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).
- 3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po **3.** dílčí etapě v případě neschválení Záměru projektu stavby.
- 3.6.1 Objednatel sdělí Zhotoviteli do 30 dnů od oboustranného podpisu předávacího protokolu k **3.** dílčí etapě,
- zda požaduje zpracovat do Záměru projektu změny nebo
 - zda odstupuje od Smlouvy nebo
 - zda předává Záměr projektu k posouzení Ministerstvu dopravy.
- 3.6.2 Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli.
- 3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Místem plnění Díla je: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 – Libeň.

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí **3 %** z Ceny za zpracování Díla, tj.: **258 480,- Kč** bez DPH. Cena za zpracování Díla je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.14 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
- 5.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 05/16
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne

11-01-2017

V Praze dne 4. ledna 2017

Za společnost „SAGEASSTOS 4. stavba“



Příloha č. 1

Specifikace Díla

Účel plnění je:

- je kompletní modernizace trati Plzeň hl n. – Česká Kubice st. hr. v úseku Domažlice (mimo) – státní hranice SRN v souladu s Centrální komisí ministerstva dopravy (dále jen CK MD) schválenou variantou označenou jako 4e Studie proveditelnosti (dále jen SP) „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice“. Modernizací železniční tratě, mostních objektů, železničních stanic, zřízení bezbariérových nástupišť včetně zajištění bezbariérových přístupů, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení, energetických zařízení a rekonstrukce úrovnových přejezdů dojde k zvýšení bezpečnosti železničního provozu a prostupnosti dotčeným územím. Výrazně se sníží vibrace, emise hluku a exhalace. Modernizací trati dojde k zvýšení kapacity tratě, zkrácení cestovní doby, zvýšení atraktivity, kvality a kultury cestování.

Předmět plnění je:

- provedení průzkumů, zejména geotechnických v rozsahu nezbytném pro řádné zhotovení díla
- ověření železničního bodového pole a geodetického zaměření (reambulace) úředně oprávněným geodetem
- zajištění všech potřebných podkladů pro relevantní provedení díla, zejména od správců sítí technického vybavení
- zajištění koordinace s připravovanými a aktuálně zpracovávanými investičními akcemi
- zpracování Záměru projektu („ZP“), Přípravné dokumentace („PD“) a Oznámení EIA na stavbu „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“, vše v souladu s podrobnostmi uvedenými v dalších částech zadávací dokumentace v souladu s CK MD schválenou variantou 4e SP
- veřejnoprávní a profesní projednání dokumentace s právníky a fyzickými osobami dotčených stavbou a dotčenými orgány veřejné správy a samosprávy v rozsahu nutném pro vydání potřebných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí pro proces EIA, územní řízení včetně vydání územního rozhodnutí místně příslušným stavebním úřadem podle Zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně úhrady všech potřebných správních poplatků, jejichž ocenění si zpracovatel zahrne do ceny díla. Úhrada správních poplatků bude provedena pouze do výše skutečně vynaložených a prokazatelných nákladů
- zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání a součinnost při projednávání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA
- bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace

Příloha č. 2

Obchodní podmínky

OP/ZP-PD/ 05/16

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	██	██	██████
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	██	██	██████
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku lože	██	██	██████
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	██	██	██████
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	██	██	██████
6.	průvodní zpráva	██	██	██████
7.	souhrnná technická zpráva	██	██	██████
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	██	██	██████
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	██	██	██████
10.	požární zpráva	██	██	██████
11.	energetické výpočty	██	██	██████
12.	dokumentace protikoročních opatření	██	██	██████
13.	návrh dopravních opatření	██	██	██████
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	██	██	██████
15.	situace Stavby	██	██	██████
16.	dokumentace technologické části Stavby	██	██	██████
17.	dokumentace stavební části	██	██	██████
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby	██	██	██████
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby	██	██	██████
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	██	██	██████
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	██	██	██████
22.	dokladová část, IČ	██	██	██████

23.	geodetická dokumentace			
Celkem				8 616 000,00

2. Dodatečné služby (není třeba vyplňovat)

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
24.				
Celkem				

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
8 616 000,- Kč	1 809 360,- Kč	10 425 360,- Kč
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u>		
384 000,- Kč	80 640,- Kč	464 640,- Kč
<u>Přípravná dokumentace</u>		
8 232 000,- Kč	1 728 720,- Kč	9 960 720,- Kč

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	861 600,- Kč (1.dílčí fakturace)	1 042 536,- Kč
2. Dílčí etapa	1 723 200,- Kč (2.dílčí fakturace)	2 085 072,- Kč
3. Dílčí etapa	1 723 200,- Kč (3.dílčí fakturace)	2 085 072,- Kč
4. Dílčí etapa	861 600,- Kč (4.dílčí fakturace)	1 042 536,- Kč
5. Dílčí etapa	1 723 200,- Kč (5.dílčí fakturace)	2 085 072,- Kč
<u>Dokončení díla</u>	1 723 200,- Kč (konečná fakturace)	2 085 072,- Kč
<u>Celkem:</u>	8 616 000,- Kč	10 425 360,- Kč

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu SoD	Dílčí plnění obsahující zpracování podrobného geotechnického průzkumu, koncept návrhu technického řešení k projednání na profesních poradách včetně návrhu skladby SO, PS k odsouhlasení	Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání, včetně návrhu skladby SO, PS (10% celkové ceny díla bez DPH)
2. dílčí etapa	do 9 měsíců od podpisu SoD	Profesně projednaný návrh technického řešení se zpracovanými požadavky k připomínkování odbornými útvary SŽDC a ČD, rámcový propočet CIN, návrh EH	Protokol o provedení díla, digitální forma návrhu technického řešení k připomínkám včetně propočtu CIN a návrhu EH (20% celkové ceny díla bez DPH)
3. dílčí etapa	do 12 měsíců od podpisu SoD	Konferenční projednání připomínek odborných útvarů SŽDC a ČD včetně jejich zpracování. Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen CK MD) včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN na základě SR ve stádiu 2.	Protokol o provedení díla, Záměr projektu v listinné i digitální formě (20% celkové ceny díla bez DPH)

4. dílčí etapa	do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD (předpokládaný termín do 15 měsíců od podpisu SoD)	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení díla, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě (10% celkové ceny díla bez DPH)
5. dílčí etapa	do 2 měsíců od ukončení procesu EIA (vydání závěru zjišťovacího řízení či Stanoviska EIA) (předpokládaný termín do 24 měsíců od podpisu SoD)	Finální odevzdání kompletně projednané přípravné dokumentace včetně zpracování podmínek z ukončeného procesu EIA. Podání žádosti o Územní rozhodnutí (dále jen ÚR)	Protokol o provedení díla, Čestného prohlášení zhotovitele o vypořádání všech připomínek, Kopie žádosti o ÚR potvrzená podatelnou stavebního úřadu, Přípravná dokumentace v listinné i digitální formě (20% celkové ceny díla bez DPH)
Dokončení díla	do 3 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí (předpokládaný termín do 27 měsíců od podpisu SoD)	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, Originál vydaného Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci (20% celkové ceny díla bez DPH)

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Sokolovská 278/1955, 190 00, /Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Sokolovská 278/1955, 190 00, /Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Jiří Čurda
Adresa	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	I ██████████
Adresa	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
E-mail	██████████
Telefon	██████████

▪ specialista na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

▪ specialista na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

▪ specialista na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	I ██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

▪ specialista na trakční vedení:

Jméno a příjmení	Ing. Jiří Štolba
Adresa	Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

▪ specialista na silnoproudou technologii:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

▪ specialista na elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení	Ing. Jiří Štolba
Adresa	Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

▪ specialista na životní prostředí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

▪ úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
E-mail	
Telefon	

▪ geotechnik:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

▪ specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení	I
Adresa	
E-mail	
Telefon	

▪ specialista na ekonomické hodnocení staveb:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

- Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	3.000.000,- Kč

Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování ZP a PD
GT - IG s.r.o. Praha 5 – Řeporyje, Dělená 957/1, PSČ 155 00 IČO: 241 21 991	inženýrskogeologický průzkum, podrobný geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu, základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrkového, projektování v oboru geotechnika	17,6%
Ing. Milouš Janík Svojsíkova 2238/31, 415 01 Teplice IČO: 04598555	zpracování dokumentace část zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení	0,4%
Ing. Filip Kňákal Okrouhlá 70, 473 01 Nový Bor IČO: 87542251	zpracování dokumentace – požární zpráva	0,4%
Ing. David Školník Lovčice 76, 503 61 Lovčice IČO: 74648209	zpracování dokumentace část – pozemní stavby	1,4%
EIA SERVIS s.r.o. České Budějovice, U Malše 20 IČO: 62526791	zpracování dokumentace s posudku o vlivu stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	3,8%
UNIVERZA-SoP, s.r.o. Střekovská 1345/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8 IČO: 62414232	hodnocení nebezpečných vlastností odpadů	0,5%
INFRARES Sp. z o.o. Świętorejska 5/7,00 – 236, Varšava, Polská republika NIP: 5252541577	Odborná pomoc a konzultace při zpracování projektové dokumentace železničního svršku a spodku, nástupišť a mostních objektů při realizaci zakázky	5%
CELKEM %		29,1%

Příloha č. 9
Související dokumenty

Název Dokumentu	Č.j.	Datum vydání
Studie proveditelnosti Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice		04/2015
Posuzovací protokol SP Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice	9323/2015-SŽDC-SSZ-ÚT2-Pai	9.6.2015
Zápis ze 105. Zasedání Centrální komise Ministerstva dopravy konaného dne 14.7.2015 k projektům infrastruktury železnic	105/2015	14.7.2015
Schvalovací protokol SP Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice	41214/2015-SŽDC-O7	8.10.2015

Přílohu č. 9 obdržel zhotovitel jako součást výzvy k předložení cenové nabídky a k této smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojuje.