
číslo smlouvy objednatele: 1520100073
číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva") uzavřená dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb„ občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:
adresa:

Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
Vavřinecká 15, 624 00 Brno

IČ:
Tel.:
e-mail:
zastoupený
ÚMČBmoKomí?^11

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Hřiště 8D s.r.o.
04436857
CZ04436857
Příkop 4, 602 00 Brno

registrace: C 89925 vedená u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:

IČ:
DIČ:
se sídlem:

tel:
Fax:
e-mail:

na straně dru

Článek 2
Preambule

Účelem této Smlouvyje realizace veřejné zakázky na dodávky a služby s názvem „Komplexní
rekonstrukce dětského hřiště na ul. Urbánkova", jejímž předmětem je komplexní
rekonstrukce dětského hřiště na ulici Urbánkova v MČ Brno-Komín..

Článek 3
Předmět Smlouvy

1 Předmětem této smlouvy je komplexní rekonstrukce dětského hřiště na ulici Urbánkova
v MC Brno-Komín v rozsahu vymezeném výzvou k podání nabídek, která byla podklad
pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 24.7.2020 předložené objednateli zhotovitelem
jako uchazečem ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, na základě
jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo. Předmětem díla je realizace díla v rozsahu
s parametry uvedenými v Technické specifikaci, která tvoří přílohu této smlouvy, v souladu
s ustanoveními této smlouvy, pokyny objednatele, podmínkami stanovenými ČSN a obecně

em
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závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů použitých při zhotovení díla,
neodporuj í-li platným ČSN (dále jen “dílo“).

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v tomto článku a objednatel se
zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v článku 6 této smlouvy.

3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez
jakýchkoliv vad a nedodělků.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek a
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou materiálů a
montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení
staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná
posouzení a vyjádření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

5. Technická specifikace předmětu smlouvy tvoří přílohu této smlouvy.

Článek 4
Místo plnění

1. Místo plnění je dětské hřiště na ulici Urbánkova v MČ Bmo-Komín (pozemek p.č. 3860,
k.ú. Komín). Zhotovitel se před podpisem Smlouvy seznámil s faktickým stavem místa
plnění a prohlašuje, že je mu tento stav a podmínky pro provedení Díla znám, a že je
schopen řádně Dílo provést.

2. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení a technické zázemí místa
plnění, nezbytné pro provedení Díla.

Článek 5
Termín plnění

1. Dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu do 30.09.2020.

2. Staveniště pro provedení Díla předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů
po podpisu této smlouvy, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný
pověřenými zástupci obou smluvních stran. Pokud bude termín zahájení prací písemně
dohodnut na jiný termín, staveniště bude předáno v den zahájení prací. V případě, že
objednatel nesplní termín k předání staveniště, pak se závazek zhotovitele, pokud jde o čas
plnění, prodlužuje o stejný počet dní, kolik činilo prodlení objednatele s předáním
staveniště. V případě, že zhotovitel nesplní termín předání staveniště, termín ukončení prací
se nemění.

3. Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo řádným dokončením a předáním Díla
objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, pokudje provedeno bez vad a nedodělků,
má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto Smlouvou, normami ČSN i jinými
normami, které mohou být k Dílu uplatněny.

4. Práce budou probíhat vyjma pracovních dnů i o sobotách a v případě potřeby i o nedělích,
aby bylo dílo řádně dokončeno ve sjednaném termínu.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla.
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Článek 6 
Cena Díla

1. Cena za Dílo, se stanoví dohodou smluvních stran na částku 150.851,- Kč bez DPH, DPH 
ve výši platné v den uskutečněného zdanitelného plnění, tj. 31.679,- Kě, ti 182 530 - Kč 
včetně DPH.

2. Cena za je cenou celkovou a nepřekroěitelnou.

3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení Díla, zejména zpracování 
podkladů, materiál, dodávky, doprava a veškeré práce.

4. Cena za provedení díla je cenou pevnou, zaručenou a nemůže být zvýšena ani proto, že si 
dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel přebírá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku.

5. Cena Díla může být měněna pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě.

Článek 7
Platební podmínky

Cena za Dílo uvedená v článku 6. této Smlouvy je splatná na základě faktury, kterou bude 
zhotovitel oprávněn vystavit po předání řádně dokončeného Díla, bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků. Přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma stranami a 
vzájemně odsouhlasený písemný soupis prací a dodávek. Faktura bude obsahovat 
následující fakturační údaje:

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, BRNO-MĚSTO 602 00 
BRNO, IC: 44992785, DIC: CZ44992785
Konečný příjemce - doručovací adresa: Městská část Bmo-Komín, Vavřinecká 15 624 00 
Brno

2. Splatnost fakturyje dohodnuta na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktury vystavené 
zhotovitelem budou placeny na účet zhotovitele uvedený v Článku 1.

3. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění platném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji v 
době splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením; 
doba splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené 
faktury.

1.

Článek 8 
Provádění Díla

1. Dnem převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za prostory místa zhotovení Díla, a to až do 
okamžiku převzetí Díla objednatelem.

2. Za ochranu zdravila bezpeěnost práce všech osob během provádění díla po celou dobu od 
převzetí staveniště do předání Díla odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění Díla 
zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na pracovišti a ekologie a odpovídá za škody 
vzniklé jejich porušením jemu, objednateli, nebo třetím osobám. Objednatel je oprávněn 
dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě 
odstraněny, je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle do doby jejich odstranění. 
Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na odškodnění ani se neprodlužuje doba na
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dokončení Díla. Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků z BOZP, vybaví své 
pracovníky ochrannými pracovními pomůckami.

3. Zhotovitel bude ve věcech plnění této Smlouvy spolupracovat se zástupcem objednatele a 
poskytne jim veškeré nezbytné informace, které mohou být vyžádány v rámci koordinace 
prací při provádění Díla.

4. Objednatel sám nebo prostřednictví svého zástupce je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k 
určení způsobu provádění Díla. Zhotovitel bude povinen se následně takovými pokyny při 
provádění Díla řídit.

5. Objednatel, resp. jím pověřená osoba je oprávněna kontrolovat provádění Díla a zhotovitel 
je povinen poskytnout mu k tomu veškerou nezbytnou součinnost. Pokud objednatel zjistí, 
že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, má objednatel právo upozornit 
zhotovitele na zjištěné vady, vyzvat jej k jejich odstranění Zhotovitel nejpozději do 3 dnů 
po obdržení výzvy k odstranění vad, provede prohlídku a v přiměřené lhůtě, ne delší než 7 
dnů zjištěnou vadu odstraní. Jestliže zhotovitel ve stanovené lhůtě vady (závadný stav) 
neodstraní, považuje se takové jednání zhotovitele za podstatné porušení Smlouvy a 
objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy.

6. Zhotovitel si zajistí odběrná místa energií, vody apod. potřebných k provedení Díla na 
vlastní náklady.

7. Zhotovitel zabezpečuje veškerá veřejnoprávní rozhodnutí nutná podle příslušných právních 
předpisů k řádnému provádění Díla, zejm. je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své 
riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným Dílem.

8. Zhotovitel se stává původcem a vlastníkem všech odpadů (§ 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů), které vzniknou v souvislosti 
s prováděním Díla.

Článek 9 
Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany zápis. Staveniště musí být prosto 
veškerých překážek a práv třetích osob.

2. Od převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za zajištění pořádku nejen na staveništi, ale i na 
jím používaných přilehlých komunikacích, za střežení staveniště a zajištění bezpečnosti na 
něm, a to až do předání Díla objednateli.

3. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 
předpisy (Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 
reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení 
nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele).

4. Všechny plochy dotčené prováděním Díla a eventuální škody způsobené v souvislosti s 
výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního 
stavu na jeho náklady.

Článek 10 
Předání Díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli v místě plnění.

2. O předání Díla bude sepsán zápis o předání Díla, který musí obsahovat alespoň zhodnocení 
kvality předávaného Díla, soupis vad a nedodělků, pokud je předávané Dílo vykazuje,
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způsob odstranění případných vad a nedodělků, lhůtu k odstranění případných vad a 
nedodělků, podpisy zástupců obou Smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli.

3. Drobné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání Díla, nejsou důvodem pro 
nepřevzetí Díla objednatelem. Objednatel je však vždy oprávněn odmítnout převzetí Díla 
v případě, že Dílo vykazuje funkční, vzhledové nebo estetické vady nebo nedodělky, jejichž 
následné odstraňování po předání Díla by vyžadovalo omezení či narušení jeho užívání. 
Zhotovitel může vystavit fakturu teprve po odstranění všech vad a nedodělků.

4. Nedílnou součástí předávaného Díla budou dokumenty související s provedením Díla 
(především doklady o shodě, doklady o poplatcích za skládku, prohlášení o použitých 
materiálech z hlediska životního prostředí a zdravotní nezávadnosti, originál stavebního 
deníku, apod.). Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn 
odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek 11 
Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti sjednané touto 
smlouvou a stanovené v právních předpisech, výše uváděné technické specifikaci a 
v technických normách, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno 
v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli na Dílo záruku za 
jakost ve smyslu § 2113 občanského zákoníku v délce:

- 24 měsíců na dodávky a služby (nové prvky)

2. Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí Díla 
objednatelem.

3. Pokud je uvedena v záručním listu či dodacím listu záruka delší, než je sjednána touto 
smlouvou, platí tato záruka delší.

4. Smluvní strany se dohodly, že při vyřizování reklamace budou preferovat bezplatné 
odstranění vad zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje odstranit oprávněnou vadu vždy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od přijetí písemné nebo e-mailové reklamace. 
V případech, kdy nebude z objektivních důvodů možné vadu odstranit v takto stanovené 
lhůtě, strany si dohodnou přiměřenou delší lhůtu.

5. Pokud by se v záruční době vyskytly vady, je objednatel povinen reklamovat je u 
zhotovitele e-mailem či písemně. Případné rozpory, zda se jedná o vadu prací zhotovitele 
nebo ne, smluvní strany nechají posoudit znalcem. Náklady spojené s posudkem znalce 
uhradí ta smluvní strana, jejíž názor na vady podle znalce neobstál.

Článek 12
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho 
zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech.

2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do Díla.
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Článek 13
Ujednání o smluvní pokutě, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předání Díla v termínu dohodnutém v této 
smlouvě se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
započatý den prodlení s provedením Díla.

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla nebo s termínem odstranění vad a nedodělků 
reklamovaných v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.

3. Nárok na náhradu škody není sjednáním ani úhradou smluvní pokuty dotčen.

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše.

Článek 14
Odstoupení od Smlouvy

1. Odstoupit od smlouvy může objednatel nebo zhotovitel při podstatném porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy, při kterém druhá 
smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit je zejména:

• provádění Díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou nebo technickými normami a 
právními předpisy a to i přes výzvu objednatele k odstranění závadného stavu 
(zjištěných nedostatků);

• prodlení zhotovitele s dokončením Díla přesahující 10 kalendářních dnů,

• prodlení objednatele s předáním staveniště po dobu delší než jeden kalendářní měsíc;

• prohlášení úpadku jedné či druhé smluvní strany.

2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy 
kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit Dílo po celou dobu 
přerušení prací.

Článek 15
Závěrečná ustanovení

1. Změna této smlouvy nebo dodatky k ní, včetně dodatků týkajících se víceprací, musí být 
provedeny výhradně písemnou formou odsouhlasenou a podepsanou oběma smluvními 
stranami.

2. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tato 
smlouva bude uveřejněna v registru smluv objednatelem.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 obdrží 
zhotovitel. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném projednání vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 
s jejím obsahem připojují své podpisy.
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Doložka
ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Bmo-Komín na její 19. schůzi konané dne
4.8.2020 pod usnesením číslo RMČ/2020/19/11.

Přílohy smlouvy:

Příloha - Technická specifikace
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Příloha - Technická specifikace
Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce dětského hřiště na ulici Urbánkova 
v MČ Bmo-Komín. Půjde o odbornou rekonstrukci v souladu s normou ČSN - EN 1176, 
demontáž, přebroušení, zatmelení a repas herních soustav a vybavení hřiště včetně výměny 
vadných, shnilých dílů a souvisejícího materiálu, nátěr nezávadnými vysoce odolnými oleji a 
ekologickými barvami, doplnění šroubů, krytek atd. Součástí rekonstrukce bude výměna břevna 
houpačky za delší, pro zavěšení houpačkového hnízda a dvou nových houpačkových sedátek. 
Dále budou vyměněna i podlahová prkna, dopadové plochy budou zkypřeny.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Veškerý dřevěný materiál bude z akátového dřeva.
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Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 131035129-159473-200811085154
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 8 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem
založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického
podpisu byla ověřena dne 11.08.2020 v 08:52:08. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu
ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.08.2020 07:08:08. Údaje o zaručeném
elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 51 8C FD, kvalifikovaný certifikát byl vydán
kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu
Richard Pochylý, 00009, Hřiště 8D s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým
podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 11.08.2020 v 08:52:08.
Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument
nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.08.2020 07:09:12. Údaje o
kvalifikovaném elektronickém podpisu ě. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 4F E4 4F
, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb
vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu
Mgr. Milada Blatná, Starosta, 20, Městská část Brno - Komín [IČ 44992785], Elektronický podpis nebyl
označen časovým razítkem.

Vystavil: Městská část Brno-Komín
Pracoviště: Městská část Brno-Komín
V Brně dne 11.08.2020

podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Otisk úředního razítka: I
131

ii
35129-159473-200811085154

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 51 8C FD, do
provedeniautorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatněnícertifikátu.

V době od uveřejněni seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 4F E4 4F, do provedení
autorizované konverze dokumentů mohlo dojit k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://wmv.czechpoint.cz/overovacidolozky.




