
Rekonstrukce sociálního zařízení hasičské zbrojnice Lažínky

riUHBP008O5RS

SMLOUVA O DÍLO
Č. .?.iOb,\ O^iiaSb]2p2D

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
_____________ v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")_____________

1.Smluvní strany
Objednatel:
název:
sídlo:

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
vedoucí OSRI

IČ:
DIC:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:

Pelán stav, s.r.o.
Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice
vedené Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 82382
028 16 342IC:

DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:

(dále jen Zhotovitel)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby;
Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor stavby (TDS) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV)
bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápise o předání a převzetí
staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2.Předmět díla

Rekonstrukce sociálního zařízení hasičské zbrojnice Lažínky

2.1. . Předmětem stavebních prací je rekonstrukce sociálního zařízení hasičské zbrojnice v Lažínkách
č. p. 64 na pozemku p. č. st. 6/2 v k.ú. Lažínky.

V sociálním zařízení budou kompletně vybourány podlahy, obklady, zařizovací předměty a ve

vstupní a spojovací chodbě budou vybourány podlahy. Bude provedena rekonstrukce
vodovodu a kanalizace, dále bude upravena elektroinstalace. Následně budou provedeny nové
podlahy s keramickou dlažbou včetně hydroizolace, nově budou provedeny keramické obklady,
budou osazeny nové zařizovací předměty včetně ohřívače vody. Bude dozděna příčka na WC,



Rekonstrukce sociálního zařízení hasičské zbrojnice Lažinky

budou provedeny nové zárubně a osazeny nové vnitřní dveře. Sociální zařízení a chodba budou 
vymalovány.

Rozsah a bližší podrobnosti stavebních prací jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po 
těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce 
nezahájit či zkrátit.

Místem plnění předmětu díla je obec a katastrální území Lažinky.

2.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních 
podmínkách a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. 
Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci 
obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických 
znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které 
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí 
dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 
třeba, trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, kjeho úspěšnému 
předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo 
realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky 
materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; bezpečnostní opatření; náklady na 
průběžnou údržbu; vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace 
skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných 
k Prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a 
další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a 
stanovisek dotčených orgánů.

2.1.

2.2.

2.3.

2.5.

2.6.

2.7. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve
stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému 
účelu.

2.8. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani 
podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady 
které narušují funkčnost.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem 
vztahující se k dílu, že jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné.

mu

__________ _______________3 . Cena díl a
3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH 

DPH dle sazby 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

292 717,01 Kč 

61 470,57 Kč

354 188,58 Kč
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Rekonstrukce sociálního zařízení hasičské zbrojnice Lažínky

(dále též „cena za provedení díla"). 
Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána

činí 292 717 01 K°Venim § 2 Zák°na Č' 526/1"° Sbv ° cenách' beZ daně 5 přidané h°dnoty a

Daň z přidané hodnoty ve výši 61 470,57 Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené 
daňové povinnosti.

3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele 
jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od 
zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající 
v poskytnuti stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA4l'až 
43, a je z uvedeneho důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně 
objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou 
součásti smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito 
cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce 
neobsazené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 10%. Vícepráce, které 
nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.

Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst 2 
občanského zákoníku.

3.4.

3.5. Prače, ktere jsou součásti ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem 
realizovaný, budou z ceny odečteny.

Nabídková cena nebude měněna3.6.
ev v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české

koruny vuc. zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této 
smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky 
služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla' 
předaní, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této 
srn ouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat 
smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli

3.7.

■o. ^hoiovitei promasuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit 
údaje, ktere byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče po 
zvazen, rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla 
namítat, ze mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, 
vynaložení veškeré odborné

a to ani jiné, které mohl a měl při 
, , „ a Potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a

nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy 
za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.

3.9. Veškera manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo 
vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku Pokud 
objednatel výslovné písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty 
o vezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými 
právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové 
ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot 
v položkovém rozpočtu zhotovitele.

je obsažena

3.10. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení 
pochybnosti smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí neni
čenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

, , , . dllčl Plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným
prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla

3.11. Objednatel si vyhrazuje právo na

a vypustit ze 
a to na základě
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skutečných potřeb nebo dle finančních,n,pHon- , , . „ , „ možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše
příbadné ZÍT ° T -T^ PřÍSt°UpÍt bez práva na jakékoli úhrady a
popadne nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při sníženi rozsahu předmětu díla.

3.12. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplyvat,cm z podmínek při prováděn, díla, které jsou nutně kjebo řádnému dok™*
soudÍ těrht Z" "u j°V.itele neb0 Zracl proiektu *avbv, je zhotovitel povinen provési
objednateli koTse"w°P nebo.rozS,ření- jej podlé ČI. 3.3 a předložit tento soupis

bjednateli k odsouhlaseni a sepsaní dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má
neů“nTmáVsezPaa,doé nimk ™ i<*b úhradu. Pokud tak zhotovitel
zahrnuty ^ 3 d°davkyjím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně

. . Změna ceny za provedeni díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této
smlouvě a to na zakladě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla
spoavajici v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednaíelem zadané 
Zhotovitelem řádně provedené vícepráce. ujeonateiem zadané a

Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel

sPiednaen'SeStaVlt Zmen°Vy llSt 3 V něm poPsat důvodV a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli
odsouhla íSZm men i- * m0Žná P°UZe V případě' kdy Objednatel písemně
odsouhtas! Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené
nole Pr° ZmenU, SJ6dnané Ceny a bude uzavře" příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení 
návrhu Z otovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlas 
tratě, dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů

š3eir::^^r^"^:ž:řdnané cenv dohodnou °bě ^
Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky 

P^ě IX:Z P°kUd * k ,PmU PfeSt“ d0Š'°'* P“'°Ppa"' P°hledávky vůěi

3.14.

3.15.

3.16. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
podlí zákona ^ “ Je připočltávána pláKem DpH k «Wadu daně
P K'ai , 235/2004 Sb., o dam z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době
realizace^staneílítcem DPHVbrán iak° Pr° realizaci díla' platí' ^ * v době
eal zace stane plátcem DPH, ma se za to, ze cena v době podání nabídky již DPH obsahovala 

Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli 
ebude mít z titulu platcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo 

pro realizaci kompletního předmětu díla. 0 a"°

podání

4= Doba plnění
4.1. Zahájení prací:

4.2. Dokončení prací nejpozději do:

Dokončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště 

Předpokládané zahájení prací je od 03.08.2020

dnem předání a převzetí staveniště

05.10.2020
4.3.

nejpozději do: 09.10.2020
4.4.

4.5. Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu 

4.6. Po předání a
o předání a převzetí díla.

převzetí díla vyklidí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů Staveniště.
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4.7. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění 
stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní 
prodloužení termínu plnění.

4.8. Postup prací bude přizpůsoben potřebám a provozu hasičské zbrojnice.

4.9. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude 
předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí 
místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli.

4.10. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí 
díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a 
převzetí díla na základě protokolů.

4.11. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že 
pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že 
je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní 
dokončit dílo ve sjednaném termínu.

4.12. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram 
postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky 
v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně 
jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po 
vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí 
objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou 
předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním 
pokutám.

4.13. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro 
splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v 
závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

4.14. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých 
známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet 
technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání 
díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke 
zkrácení nebo předejití zpoždění.

4.15. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání 
staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné 
odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.

4.16. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 - 
po ukončení zadávacího řízení; 2 - po podpisu smlouvy; 3 - po předání staveniště. Pokud 
nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze 
smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně 
obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů 
na účet Zhotovitele.

5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni vdaném 
měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle
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položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je 
nw. u „vyjadnt neJPozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad, 

rilohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
povinen se

5.3. azde dílci plném uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty 
povazováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního 
mesice, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel 
vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele 
faktury - daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat 
ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací 
provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní 
od data doručení na adresu objednatele.

5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu 
faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodavek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k

Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené
°"*mQQC- 2cf/2°04 Sb-' 0 dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 

c. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat 
zálohy, ovsem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze 
v kompetenci objednatele.

Na

5.6.

rozporu.
5.7.

5.8.

5.9. Objednatel úhrad, zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny 
Zbývající cast, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a 
po odstraněni všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla 
staveniště. a po vyklizení

6. Sankce
6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl.

0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury 
0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.1., 
5000 Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta 
přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.

4.2 a 4.3, a to

, a to

6.3.
a to

se rovněž týká i neodůvodněného

6.4. Pro pnpad prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle 
časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou 
smluvní strany sjednaly ve výši 5000 Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu6.5,
„ ,, , , za Prodlení s odstraněním vad, zapsaných

7nnntaVaCrff0t0k0lU Jak°Žt° ' J'ných Vad' které měl° díl° v době předání a Převzetí díla, a to 
2000 Kc za každou vadu a den prodlení.

6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad 
1000 Kc za každou vadu a den prodlení.

™°V'tel laplať' objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních 
2000 Kc za každou vadu a den prodlení.

, a to

6.7.
, a to
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smlouvy je zhotovitel povinen
6.8. Za kazde jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

suhdnHtel t fPlatí °bjednateli smluvní P°kutu za provádění prací neschváleným 
subdodavatelem, a to 5000 Kč za každé takové zjištění. V

SSw na^atl-0biehd"ate- Smll,Vni POklltU 2a nedodržení P°kVnů Koordinátora BOZP „a 
zjištěni p usenl bezpečnosti prače pri provádění prací, a to 1000 Kč za každé takové

6.9.

6.10.

6.11. Při prodlení zhotovitele, , . , 56 Splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště
sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

6.12. Poruší-li zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilým 
jejích předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ.

i pracovníky a na vyzvání neprokáže 
povinen uhradit objednateli smluvní

6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat

10 000 Kč za každýjednotnvý -.vní

v odpovídající kvalitě.
povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál

6'14' hTnenř Zb°í°vitel povinnost ud™vat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo 
ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za
kazdy. započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. Za

6.15. zhntn'1 Z,h0t0vitel P°vinnost Ptedložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou je
kalendáři den^kdy tento stav ttvá316'1 Sml”ni P°kU,,, " ^ 2° °°° KČ “ ' 2apo{al*

kazde jme zavažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně 
prodlením druhé strany.

. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

k7e'iíZ P7f„f3 ie Spla,“ do 14 dní od data< “V by'a P°»i™é straně doručena písemná výzua 
* S,ranV °PráVnéné 3 “ na Úfet «raný uvejeny

6.Z0. Smluvní strany• se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady
do ruš SJ°d',nakladu a sluzeb Cl Případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledků
porušeni zavazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných 
smlouvy, uzavrou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností 
plněním neznamená zánik nároku 
odstranění vad.

6.16. Za
zhotovitel povinen

na náhradu škody, které jí vzniknou

6.18

6.19.

ustanovení této

6.21.
nezanikají nároky na 

Zánik závazku jeho pozdním 
na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za

7. Staveniště

staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

Zhotovíte1 je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
ranovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 

poškozeni stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou

7.1. Objednatel předá zhotoviteli

7.2.

7.3.
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škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat 
v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.

Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů 
a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.

Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody 
způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního 
předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, 
využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v 
této smlouvě.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8. Provádění díla
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.1.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se8.4. objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla.

8.5.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis 
VS!Í Subd0davatelů vVužitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho 
dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých poddodavateiů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou 
dobu trvání této smlouvy.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo

8.8.
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jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je 
zhotovíte1 povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za 
týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro 
provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, 
které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro 
uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 
hod. do 19:00 hod.

8.9.

8.13. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní 
straně přípisem.

Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. 
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí 
vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, 
které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění' 
pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo ktomu příslušnému 
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v 
souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy 
souvisejícími předpisy.

Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity 
při realizaci díla.

Zhotovíte1 je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště 
v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.

8.14.

a dalšími

8.15.

8.16.

8.17. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě 
nejméně jlO pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené 
vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či 
zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky 
odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po 
této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.

Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:
• Podlahové krytiny (technické listy a vzorek každého specifického kusu).
• Dlažba a
• Zařizovací předměty (WC, pisoár, vodovodní baterie, umyvadlo) 
•Svítidla

obklady (technické listy a vzorek každého specifického kusu).

9. Stavební deník
9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
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9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, technický dozor nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický 
popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i 
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 
případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvinují technický dozor 
z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10.Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, 
resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o 
uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. 
Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených 
zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a 
schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve 
kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení sjinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu 
uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín 
odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v 
délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-ii kumulativně naplněny podmínky die odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik 
povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo 
nedodělky převzít.

Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva11.
11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, 

které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody 
související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.

11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se
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všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat.

12.Z áruky
12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců.

12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání 
a převzetí díla.

12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, vjakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento 
termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době 
přiměřené povaze vady.

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní 
pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady 
zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení),, a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
naklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady 
uhradí objednateli zhotovitel.

12.5.

12.7.

nese

12.8.

12.10.V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, 
ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel 
požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a 
prací souvisejících.

12.11.Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13.Změna smlouvy
13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu.
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ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně
k podpisu smlouvy.

Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění 
dila na díle. etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo 
rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu 
doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13.2. Nastanou-li u některé

a vyvolat jednání zástupců oprávněných

13.3.

13.4. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla 

dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
^ normami^ °Pak°Vané neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými

a termínu

c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy
d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší 

staveniště.
f) Jestliže

než 14 dnů po předání a převzetí

• , ,. Se zhotovltel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho
jednotlivých častí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy které 
bude delší než čtrnáct kalendářních dnů. 

g) Jestliže zhotovitel 
díla a

po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení 
nejedna se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy, 

hj Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
i) zhotov'tel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo 

nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným 
prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.

j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě
, ------ a takové porušení

tTkwémVporušen|hem ^ PraC°VníCh d"Ů P° obdržení Písemného oznámení objednatele o

k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým
neúplným ci zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.

l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této 
smlouvy ci jinak poruší ustanovení této smlouvy.

m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., 
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude 
zhotovitele.

n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
o) Zhotovitel uzavřel smlouvu

o úpadku a způsobech 
úpadek nebo hrozící úpadek

„ ,, 0 Prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které
převedl resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

14.Závěrečná ustanovení
14.1. Obe smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže 

neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit 
zákoníkem a taktéž v případě, stane-li

za podmínek stanovených občanským 
, se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo

rozhodnuti samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce 
nerealizovatelné.

14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
ve zněm pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
tajemsTví)8 n8mU2e d°V°láVat °Chrany P°dle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní
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14A. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo

dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu

zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného

hospodářskou soutěž.

, a ze se

jednání narušujícího

14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby která je

předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není

ani osobou s ním propojenou.

14.6. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek

jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů

(zejm. zákona č. 106/1999 Sb., o svobod, přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení

zverejnena na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany

prohlašují, ze skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě

vyhotovení.

14.10.Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem

Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,

cise ne označeni této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí že

jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence

smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů

v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti

uvedene v teto smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a

zverejnení bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

14.11.Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany

osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU - GDPR.

14.12.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním

systému veřejné správy - Registru smluv.

14.13.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona

Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní
o registru smluv splní

„ , , , ,. , stranY na vědomí, že v případě
nesplněni zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího

zrušena od samého počátku.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

V Mor. Budějovicích, d

Za

Hrotovicích: dne: ...2020

a Zhotovitele

iČ:

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta ednuiel
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-1111 Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny v Lažínkách

Hasičská zbrojniceObjekt: 01

Rozpočet: 100 Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny

Objednatel: Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31

67602

ICO: 00289931

DIC: CZ00289931
Moravské Budějovice

Zhotovitel: PELAN stav, s.r.o.

Jihlavská 43

675 55

IČO: 2816342

DIČ: CZ2816342
Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny
Celkem

HSV
99 498,88

PSV
158 876,13

MON
20 000,00

Vedlejší náklady
4 342,00

Ostatní náklady
10 000,00

Celkem
292 717,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro základní DPH 21 % 292 717,01 CZK
Základní DPH 21 % 61 470,57 CZK
Zaokrouhlení

0,42 CZK

Cena celkem s DPH
354 188,00 czk

0 4, 08, 2020Hrotovicíchv dne

Za zhotovitele
u \ /

DU
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Rekapitulace dílů

číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 10 506,50 4

Úpravy povrchů vnitřní61
HSV 37 747,12 13

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 4 914,97 2

64 Výplně otvorů HSV 7 802,00 3

04 Lešení a stavební výtahy HSV 1 078,01 )

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

95
HSV 8 191,75 3

96 Bourání konstrukcí HSV 15 433,14 5

99 Staveništní přesun hmot HSV 3 755,51 1

711 Izolace proti vodě PSV 5 322,11 2

713 Izolace tepelné PSV 1 442,04 0

721 Vnitřní kanalizace PSV 6 415,24 2

722 Vnitřní vodovod PSV 20 556,76 7

725 Zařizovací předměty PSV 24 808,74 8

766 Konstrukce truhlářské PSV 16 130,11 6

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 13 800,83 5

781 Obklady keramické PSV 62 666,67 21

783 Nátěry PSV 1 352,87 0

784 Malby PSV 6 380,76 2

M21 Elektromontáže MON 20 000,00 7
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D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 10 069,88 3

VN Vedlejší náklady VN 4 342,00 1

ON Ostatní náklady ON 10 000,00 3

Cena celkem
292 717,01 100
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___________________Položkový rozpočet

Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny v LažínkáchS: 2020-1111

O: 01 Hasičská zbrojnice

R: 100 Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny

■ „ • ' • i- - - •: - -

P.č.|-Číslo položky [ Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

Vyrovnání zdivá pod omítku maltou ze SMS tl. 10
1.02 - předsíň wc muž : ((1,3+1,5)*2-0,6-0,6)‘2,0 
1.03 - wc muži: ((0,9+1,5)*2-0,6)*2,0 
1.04 - předsíň wcženy : ((1,2+1,8)*2-0,6+0,9)*2,0 
1.05-WC ženy : ((0,9+1,5)*2-0,6)*2,0

10 506,50
1 319201315 m2 38,20000 156,50mm 5 978,30

8,80000
8,40000

12,60000
8,40000

2 340238211 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm m2 1,20000 626,00 751,20
zazdívka dveří: 0,6*2,0 1,20000

3 342255024 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 m2 
x 100 mm

3,30000 730,00 2 409,00 ^ I

1.05-WC ženy: 1,5*3,0-0,6*2,0 3,30000
4 342668111 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 6,00000 103,00m 618,00

1.05-WC ženy: 3,0*2 6,00000
5 342948111 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 6,00000 125,00m 750,00

1.05-WC ženy : 3,0*2 6,00000
Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61 37 747,12
Stuk na stropech Cemix 033 ručně6 601011141 m2 9,89000 166,50 1 646,69
STROP: ...... .....
1.01 - chodba : 2,2*1,4 
1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5 
1.03-wc muži: 0,9*1,5 
1.04- předsíň wc ženy : 1,2*1,8 
1.05-WC ženy : 0,9*1,5

3,08000 
1,95000 
1,35000 
2,16000 
1,35000

7 602011112 Omítka jádrová Cemix 082, ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 46,10000 359,50 16 572,95

1.02 - předsíň wc muž : ((1,3+1,5)*2-0,6-0,6)*2,0 
1.03 - wc muži: ((0,9+1,5)*2-0,6)*2,0 
1.04 - předsíň wc ženy : ((1,2+1,8)*2-0,6+0,9)*2,0 
1.05 - WC ženy : ((0,9+1,5)*2-0,6)*2,0 
WC ženy : (1,75+2,2+1,75+2,2)*1

8,80000
8,40000

12,60000
8,40000
7,90000

8 602011141 Stuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně m2 42,80000 124,50 5 328,60
STENY:
1.01 - chodba : (2,2+1,4)*2*3,0 
1.02 - předsíň wc muž : (1,3+1,5)*2*1,0 
1.03-wc muži: (0,9+1,5)*2*1,0 
1.04 - předsíň wc ženy : (1,2+1,8)*2*1,0 
1.05 - WC ženy : (0,9+1,5)*2*1,0
Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s 
použitím suché maltové směsi

21,60000
5,60000
4,80000
6,00000
4,80000

9 611421331 m2 3,08000 248,50 765,38

STROP:
1.01 - chodba : 2,2*1,4 3,08000

10 612403380 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS 25,00000 56,80m 1 420,00

61240338211 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS 20,00000 79,60m 1 592,00

61240338612 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS 5,00000 165,50m 827,50

61242143113 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pi. - štukových s 
použitím suché maltové směs:

m2 21,60000 363,50 7 851,60
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___________________Položkový rozpočet
Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny v LažínkáchS: 2020-1111

O: 01 Hasičská zbrojnice

R: 100 Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny

R čjčíslo položky [Název položky
MJ Množství Cena/ MJ Celkem1.01 - chodba : (2,2+1,4)*2*3,0 ”

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu Cemix 
1.05 - WC ženy : (1,5*3,0-0,6*2,0)*2 '

21,60000
14 612481211 m2 6,60000 264,00 1 742,40

6,60000
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 4 914,9715 631312611 m3 0,34050 3 700,00 1 259,85
1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5*0,05 
1.03 - wc muži: 0,9*1,5*0,05 
1.04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8*0,05 
1.05 - WC ženy : 0,9*1,5*0,05

0,09750
0,06750
0,10800
0,06750

16 631319171 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 0,34050 391,00 133,14
1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5*0,05 
1.03 - wc muži: 0,9*1,5*0,05 
1.04 - předsíň wcženy : 1,2*1,8*0,05 
1.05 - WC ženy : 0,9*1,5*0,05

0,09750
0,06750
0,10800
0,06750

17 631362021 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 
1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5*0,005 
1.03 - wc muži: 0,9*1,5*0,005 
1 ;04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8*0,005 
1.05 - WC ženy : 0,9*1,5*0,005

t 0,03405 36 050,00
0,00975 
0,00675 
0,01080 
0,00675

1 227,50

18 632411104 Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 m2mm 9,89000 232,00 2 294,481.01 - chodba : 2,2*1,4 3,08000
1,95000
1,35000
2,16000
1,35000

1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5 
1.03 - wc muži: 0,9*1,5 
1.04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8 
1.05-WC ženy: 0,9*1,5

Díl: 64 Výplně otvorů
7 802,0019 642944121 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 3,00000 1 092,00 3 276,001.02 - předsíň wc muž : 1 1,00000

1,00000
1,00000

1.03 - wc muži: 1
1.04- předsíň wc ženy : 1

20 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00000 902,00 902,001.05-WC ženy: 1 1,00000
21 55330316 Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 P ZAKO pro 

klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy
kus 2,00000 881,00 1 762,00

1.03 - wc muži: 1 
1.05-WC ženy: 1

1,00000
1,0000022 55330321 Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 L ZAKO pro 

klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy
kus 2,00000 931,00 1 862,00

1.02 - předsíň wc muž : 1 
1.04 - předsíň wc ženy : 1

1,00000
1,00000Díl: 94 Lešení a stavební vvtahv 1 078,0123 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m

1.01 - chodba : 2,2*1,4 "
m2 9,89000 109,00 1 078,01

3,08000
1,95000
1,35000

1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5 
1.03 - wc muži: 0,9*1,5
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Položkový rozpočet
S: 2020-1111 Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny v Lažínkách

O: 01 Hasičská zbrojnice

R: 100 Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1.04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8 
1.05-WC ženy : 0,9*1,5

2,16000
1,35000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 8 191,75

24 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,89000 120,50 1 191,75
1.01 - chodba : 2,2*1,4 3,08000 

1,95000 
1,35000 
2,16000 
1,35000

1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5 
1.03 - wc muži: 0,9*1,5 
1.04- předsíň wc ženy : 1,2*1,8 
1.05-WC ženy : 0,9*1,5

)
25 909 Hzs-nezmeritelne stavební prače h 20,00000 350,00 7 000,00

nezměřitelné pomocné práce : 20 20,00000
Díl: 96 Bourání konstrukcí 15 433,1426 965042221 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručněl m3

tl. mazaniny 15 - 20 cm
0,34050 3 525,00 1 200,26

1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5*0,05 
1.03 - wc muži : 0,9*1,5*0,05 
1.04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8*0,05 
1.05-WC ženy : 0,9*1,5*0,05

0,09750
0,06750
0,10800
0,06750

27 965081713 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 6,38000 65,40 417,25
1.01 - chodba : 2,2*1,4 
1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5 
1.03 - wc muži: 0,9*1,5

3,08000
1,95000
1,35000

28 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 4,00000 16,80 67,20
1.01 - chodba : 1 1,00000

1,00000
1,00000
1,00000

1.02 - předsíň wc muž : 1 
1.03 - wc muži: 1
1.04 - předsíň wc ženy : 1

29 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
dveře přední vstup : 0,9*2
původní dveře do předního skladu : 0,8*2
původní dveře do úklidové místnosti: 0,6*2
původní dveře na přední wc : 0,6*2
původní dveře do kuchyňky : 0,8*2
původní dveře v zasedací místnosti: 0,8*2*(1+1)
dveře zadní vstup : 0,9*2
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm
Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm '

m2 12,40000 379,50 4 705,80
1,80000
1,60000
1,20000
1,20000
1,60000
3,20000
1,80000

30 974031121
25,00000,m 74,00 1 850,0031 974031142
20,00000m 98,00 1 960,0032 974031153 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm 5,00000m 130,00 650,0033 978011141 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 9,89000 33,70; 333,29STROP:

1.01 - chodba : 2,2*1,4
1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5
1.03 - wc muži: 0,9*1,5
1.04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8
1.05-WC ženy : 0,9*1,5
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %
WC muži - předsíňka . (í ,95+1,25+1,95+1,25)*1

3,08000
1,95000
1,35000
2,16000
1,35000

34 978013161 ! m2 49,88000 2 184,74 j43,80
6,40000
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Položkový rozpočet
S: 2020-1111 Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny v Lažínkách

O: 01 Hasičská zbrojnice

R: 100 Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny

P.č.[Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
WC muži: (1,95+0,85+1,95+0,85)*1 
WC ženy : (1,75+2,2+1,75+2,2)*1

5,60000
7,90000
7,90000
5,00000

zadní WC - předsíňka : (2,3+1,65+2,3+1,65)*1 
zadní WC : (0,85+1,65+0,85+1,65)*1

chodba přední: (2,2+1,4+2,2+1,4)*3,15 
-(0,8*2+0,6*2)*2

22,68000
-5,60000

35 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 18,60000 111,00 2 064,60
odsekání - úklidová místnost: (2+1,3+2+1,3)*1,5 
odsekání - přední wc : (2+0,9+2+0,9)*1,5

9,90000
8,70000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 755,51
36 999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 4,34666 864,00 3 755,51

Díl: 711 Izolace proti vodě 5 322,11
37 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva -

včetně dodávky Bitubitagit S 35 
1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5 
1.03-wc muži: 0,9*1,5

m2 7,81000 219,00: 1 710,39

1,95000
1,35000
2,16000
1,35000
1,00000

1.04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8 
1.05-WC ženy: 0,9*1,5
+1

38 711141559 Oprava izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 
včetně dodávky Bitubitagit S 35

m2 7,81000 437,50 3 416,88

1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5 1,95000 
1,35000 
2,16000 
1,35000 
1,00000

1.03 - wc muži: 0,9*1,5 
1.04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8 
1.05 - WC ženy : 0,9*1,5
+1

39 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 51,27270 3,80 194,84
Díl: 713 Izolace tepelné 1 442,0440 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně

dodávky polystyren tl. 50 mm
m2 6,81000 162,50 1 106,63

1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5 
1.03-wc muži: 0,9*1,5

1,95000
1,35000
2,16000
1,35000

1.04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8 
1.05 - WC ženy : 0,9*1,5

41 713191100 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie
1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5
1.03-wc muži : 0,9*1,5
1.04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8
1.05-WC ženy: 0,9*1,5
Wíezisoučet
přesahy 10% : 6,81*0,1

m2 7,49100 41,00 307,13
1,95000 
1,35000 
2,16000 
1,35000 
6,81000 
0,68100

42 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 14,13760 2,00 28,28
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm
6 415,2443 721176103 4,00000 260,50m 1 042,00

WC muži: 2 2,00000
2,00000WC ženy : 2
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___________________ Položkový rozpočet
Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny v LažínkáchS: 2020-1111

O: 01 Hasičská zbrojnice

R: 100 Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny

P.č: Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem44 721176105 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm 4,00000m 832,00 3 328,00
WC muži : 2 
WC ženy : 2

2,00000
2,00000

45 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 2,00000mm m 755,00 1 510,00
napojení WC ženy : 2 2,00000

46 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,00000 86,00 172,00
WC muži : 1 1,00000

1,00000WC ženy: 1
47 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 2,00000 128,00 256,00 )WC muži : 1 1,00000 

1,00000WC ženy: 1
48 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 63,08000 1,70 107,24

Díl: 722 Vnitřní vodovod 20 556,7649 722172311 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. 30,00000m 321,00 9 630,00
WC muži: 10 10,00000

20,00000WC ženy : 20
50 722172331 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. 30,00000 326,50m 9 795,00

WC muži: 10 10,00000
20,00000WC ženy: 20

51 722220111 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 4,00000 222,00 888,00
WC muži : 1+1 2,00000

2,00000WC ženy: 1+1
52 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 203,13000 1,20 243,76

Díl: 725 Zařizovaeí předměty 24 806,7453 725110811 Demontáž kiozetů splachovacích soubor 1,00000 228,50 228,50
WC muži: 1 1,00000

54 725013138 Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad svislý,bílý 
včetně sedátka v bílé barvě

soubor 2,00000 6 160,00 12 320,00 I

WC muži: 1 1,00000 
1,00000WC ženy : 1

55 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 148,00 148,00
WC muži : 1 1,00000

56 725017132 Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 55 x 42 cm, bílé soubor 2,00000 2 060,00 4 120,00
WC muži : 1 1,00000

1,00000WC ženy: 1
57 725330820 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,00000 220,50 220,50

WC muži : 1 1,00000
58 725534111 Ohřívač elektr. zásob, beztl. DZ Dražíce BTO 5 IN soubor 1,00000 2 820,00 2 820,0059 725825111 Baterie umyvadlová nástěnná ruční kus 2,00000 2 440,00 4 880,00

WC muži: 1 1,00000 
1,00000WC ženy: 1

60 998725201 Přesun hmot pro zařizovaeí předměty, výšky do 6 m % 247,37000 0,29 71,74
Dii: 766 Konstrukce truhIářské 16 130,11

3 270,00
61 766661112 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m

1.01 - chodba : 1
| kus 5,00000 654,00

1,00000
1,00000
1,00000

1.02 - předsíň wc muž : 1 
1.03 - wc muži: 1 
1.04 - předsíň wc ženy : 1 4 aaaaaI , uwuvw
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Položkový rozpočet
S: 2020-1111 Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny v Lažínkách

O: 01 Hasičská zbrojnice

R: 100 Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny

P.č.jCíslo položky [Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1.05-WC ženy: 1 1,00000

| 62 >6667002? Montáž kliky a štítku kus 5,00000 383,50 1 917,50
1.01 - chodba : 1
1.02 - předsíň wc muž : 1 
1.03 - wc muži: 1 
1.04- předsíň wc ženy : 1 
1.05-WC ženy: 1

1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000

63 54914624 Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr 
1.01 - chodba : 1 
1.02- předsíň wc muž : 1 
1.03 - wc muži: 1 
1.04 - předsíň wc ženy : 1 
1.05-WC ženy : 1

kus 5,00000 766,00 3 830,00
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

64 61162101 Dveře vnitřní foliované plné 1 kř. 60x197 cm kus 2,00000 1 389,00 2 778,00
1.03 - wc muži: 1 1,00000

1,000001.05-WC ženy: 1
65 61162103 Dveře vnitřní foliované plné 1 kř. 80x197 cm kus 1,00000 1 389,00 1 389,00

klubovna - dveře 80 : 1 1,00000
66 61162104 Dveře vnitřní foliované piné 1 kř. 90x197 cm kus 2,00000 1 389,00 2 778,00

1.02 - předsíň wc muž : 1 
1.04 - předsíň wc ženy : 1

1,00000
1,00000

67 998766201 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 159,62500 1,05 167,61
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 13 800,83

68 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby 9,89000 jm2 47,70 471,75
1.01-chodba : 2,2*1,4 
1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5 
1.03 - wc muži: 0,9*1,5 
1.04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8 
1.05 - WC ženy : 0,9*1,5

3,08000
1,95000
1,35000
2,16000
1,35000

69 771130111 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm 4,00000 118,00 472,00m
1.01 - chodba : (2,2+1,4)*2-(0,9+0,6+0,8+0,9)

[Řezání dlaždic keramických pro soklíky
4,00000

70 771479001 4,00000 93,80 375,20m
1.01 - chodba : (2,2+1,4)*2-(0,9+0,6+0,8+0,9) 4,00000

71 771579791 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí m2 9,89000 15,00 148,35
1.01 - chodba: 2,2*1,4 3,08000

1,95000
1,35000
2,16000
1,35000

1.02- předsíň wc muž : 1,3*1,5 
1.03-wc muži: 0,9*1,5 
1.04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8 
1.05-WC ženy : 0,9*1,5

72 771579792 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2 9,89000 82,80 818,89
1.01 - chodba : 2,2*1,4 3,08000

1,95000
1,35000
2,16000
1,35000

1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5 
1.03 - wc muži: 0,9*1,5 
1.04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8 
1.05-WC ženy: 0,9*1,5

73[771579793 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2 9,89000 11,20 110,77
1.01 - chodba : 2,2*1,4 3,08000
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Položkový rozpočet

Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny v LažínkáchS: 2020-1111

Hasičská zbrojniceO: 01

Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárnyR: 100

P.č. Číslo položky | Název položky Cena 7 MJ CelkemMJ Množství
1,95000
1,35000
2,16000
1,35000

1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5 
1.03- wc muži : 0,9*1,5 
1.04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8 
1.05-WC ženy : 0,9*1,5

9,89000 593,00 5 864,7774 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2
1.01-chodba : 2,2*1,4 
1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5 
1.03-wc muži: 0,9*1,5 
1.04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8 
1.05-WC ženy : 0,9*1,5

3,08000
1,95000
1,35000
2,16000
1,35000 )

Dlažba dle výběru investora m2 11,83350 400,00 4 733,4075 59764201
3,08000
1,95000
1,35000
2,16000
1,35000
0,40000

1.01 - chodba : 2,2*1,4
1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5
1.03-wc muži: 0,9*1,5
1.04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8
1.05-WC ženy : 0,9*1,5
soklík = 1.01 - chodba : ((2,2+1,4)*2-
(0,9+0,6+0,8+0,9))‘0,1
Mezisoučet
prořez 15% : 10,29*0,15

10,29000 
1,54350

76 998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 129,95130 6,20 805,70

62 666,67Díl: 781 Obklady keramické
77 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 38,20000 47,70 1 822,14

1.02 - předsíň wc muž : ((1,3+1,5)*2-0,6-0,6)*2,0 
1.03 - wc muži: ((0,9+1,5)*2-0,6)*2,0 
1.04 - předsíň wc ženy : ((1,2+1,8)*2-0,6+0,9)*2,0 
1.05 - WC ženy : ((0,9+1,5)*2-0,6)*2,0

8,80000
8,40000

12,60000
8,40000

78 781415015 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 38,20000 647,00 24 715,40
8,80000
8,40000

12,60000
8,40000

1.02 - předsíň wc muž : ((1,3+1,5)*2-0,6-0,6)*2,0 
1.03 - wc muži : ((0,9+1,5)*2-0,6)*2,0 
1.04 - předsíň wc ženy : ((1,2+1,8)*2-0,6+0,9)*2,0 
1.05 - WC ženy : ((0,9+1,5)*2-0,6)‘2,0

283,0079 781419701 Příplatek za prácí v omez.prostoru.obkl.pórovinové m2 38,20000 10 810,60
1.02 - předsíň wc muž : ((1,3+1,5)*2-0,6-0,6)*2,0 
1.03 - wc muži : ((0,9+1,5)*2-0,6)*2,0 
1.04 - předsíň wc ženy : ((1,2+1,8)*2-0,6+0,9)‘2,0 
1.05 - WC ženy : ((0,9+1,5)*2-0,6)*2,0

8,80000
8,40000

12,60000
8,40000

80 781419705 Příplatek za spárovací hmotu-plošně.pórovin.obklad 38,20000 3,75 143,25m2
1.02 - předsíň wc muž : ((1,3+1,5)*2-0,6-0,6)*2,0 
1.03 - wc muži: ((0,9+1,5)*2-0,6)*2,0 
1.04 - předsíň wc ženy : ((1,2+1,8)*2-0,6+0,9)*2,0 
1.05 - WC ženy : ((0,9+1,5)*2-0,6)*2,0

8,80000
8,40000

12,60000
8,40000

81 781419711 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 38,20000 49,90 1 906,18
1.02 - předsíň wc muž : ((1,3+1,5)*2-0,6-0,6)*2,0 
1.03 - wc muži : ((0,9+1,5)*2-0,6)*2,0 
1.04 - předsíň wc ženy : ((1,2+1,8)*2-0,6+0,9)*2,0 
1.05 - WC ženy : ((0,9+1,5)*2-0,6)*2,0

8,80000
8,40000

12,60000
8,40000

I 821781497111 ILišta hliníková ukončovacích k obkladům I m | 21,200001 283,50j 6 010,20
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Položkový rozpočet
S: 2020-1111 Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny v Lažínkách

O: 01 Hasičská zbrojnice

R: 100 Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny

P.č.|Číslo položky Název poiožky MJ Množství Cena 7 MJ Celkem
1.02 - předsíň wc muž : (1,3+1,5)*2
1.03 - wc muži: (0,9+1,5)*2
1.04 - předsíň wc ženy: (1,2+1,8)*2
1.05 - WC ženy : (0,9+1,5)*2
Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm

5,60000
4,80000
6,00000
4,80000

83 781675116 2,00000m 231,00, 462,00
WC muži - předsíňka : 0,6 
WC muži: 0,6

0,60000
0,60000
0,80000WC ženy : 0,8

84 597813602 Obkladačka dle výběru investora m2 42,02000 350,00 14 707,00
1.02 - předsíň wc muž : ((1,3+1,5)’2-0,6-0,6)*2,0 
1.03 - wc muži: ((0,9+1,5)*2-0,6)*2,0 
1.04- předsíň wc ženy : ((1,2+1,8)*2-0,6+0,9)*2,0 
1.05 - WC ženy : ((0,9+1,5)*2-0,6)*2,0 
Mezisoučet

8,80000
8,40000

12,60000
8,40000

38,20000
3,82000prořez 10% : 38,2*0,1

85 998781201 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 605,76770 3,45 2 089,90
Díl: 783 Nátěry 1 352,8786 783222100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 5,90000 159,50 941,05

1.02 - předsíň wc muž : (2,0+0,6+2,0)*0,25 
1.03 - wc muži: (2,0+0,6+2,0)*0,25 
1.04 - předsíň wc ženy : (2,0+0,9+2,0)*0,25 
1.05 - wc ženy : (2,0+0,6+2,0)*0,25 
1.06 - klubovna : (2,0+0,9+2,0)*0,25

1,15000 
1,15000 
1,22500 
1,15000 
1,22500

87 783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 5,90000 69,80 411,82
1.02 - předsíň wc muž : (2,0+0,6+2,0)*0,25 
1.03 - wc muži: (2,0+0,6+2,0)*0,25 
1.04 - předsíň wc ženy : (2,0+0,9+2,0)*0,25 
1.05 - wc ženy : (2,0+0,6+2,0)*0,25 
1.06 - klubovna : (2,0+0,9+2,0)*0,25

1,15000 
1,15000 
1,22500 
1,15000 
1,22500

Díl: 784 Malby 6 380,7688 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 52,69000 33,40 1 759,85
STROP:
1.01 - chodba : 2,2*1,4 
1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5 
1.03-wc muži: 0,9*1,5 
1.04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8 
1.05 - WC ženy : 0,9*1,5 
STĚNY:

3,08000
1,95000
1,35000
2,16000
1,35000

1.01 - chodba : (2,2+1,4)*2*3,0
1.02 - předsíň wc muž : (1,3+1,5)*2*1,0
1.03 - wc muži: (0,9+1,5)*2*1,0
1.04 - předsíň wc ženy : (1,2+1,8)*2*1,0
1.05-WC ženy : (0,9+1,5)‘2‘1,0
Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x

21,60000
5,60000
4,80000
6,00000
4,80000

89 784161401 m2 52,69000 21,80 1 148,64
STROP:
1.01 - chodba : 2,2*1,4 
1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5

3,08000
1,95000
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Položkový rozpočet

Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny v LažínkáchS: 2020-1111

Hasičská zbrojniceO: 01

Rekonstrukci sociálního zařízení hasičárnyR: 100

Cena/ MJ CelkemMnožstvíMJP.čjčtslo položky Název položky
1,35000

2,16000

1,35000

1.03-wc muži: 0,9*1,5

1.04- předsíň wc ženy : 1,2*1,8

1.05-WC ženy: 0,9*1,5

STĚNY:

1.01 - chodba: (2,2+1,4)*2*3,0

1.02 - předsíň wc muž : (1,3+1,5)*2*1,0

1.03 - wc muži: (0,9+1,5)*2*1,0

1.04 - předsíň wc ženy : (1,2+1,8)*2*1,0

1.05 -WC ženy: (0,9+1,5)*2*1,0

21,60000

5,60000

4,80000
6,00000

4,80000
65,90 3 472,2752,69000m2Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x90 784165512 i

STROP:

1.01 - chodba : 2,2*1,4

1.02 - předsíň wc muž : 1,3*1,5

1.03 -wc muži : 0,9*1,5

1.04 - předsíň wc ženy : 1,2*1,8

1.05-WC ženy: 0,9*1,5

STĚNY:

1.01 - chodba: (2,2+1,4)*2*3,0

1.02 - předsíň wc muž : (1,3+1,5)’2*1,0

1.03 - wc muži: (0,9+1,5)*2*1,0

1.04 - předsíň wc ženy : (1,2+1,8)*2*1,0

1.05 - WC ženy : (0,9+1,5)*2*1,0

3,08000

1,95000

1,35000

2,16000
1,35000

21,60000

5,60000

4,80000

6,00000

4,80000

20 000,00ElektromontážeDíl: M21
1,000001 20 000,00 20 000,00souborÚprava elektroinstalace91 M21 001

10 059,88Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96
502,00 2 296,094,57389Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky t97908711392

1 038,27227,004,57389Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t93 979081111
15,90 1 745,40109,77336tPříplatek k odvozu za každý další 1 km97908112194

1 452,214,57389 317,50tVnitrostaveništní doprava suti do 10 m97908211195
647,6635,4018,29556tPříplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m97908212196

300,00 1 372,174,57389tPoplatek za skládku stavební suti97 979990001
1 470,51321,504,57389Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t97908731298

47,574,57389 10,40tUložení suti na skládku bez zhutnění97909311199

4 342,00Vedlejší nákladyDíl: VN
1 085,501 085,501,00000SouborOdstranění zařízení staveniště100 005121030R
3 256,503 256,501,00000SouborVybudování zařízení staveniště101 005121010R

10 000,00Ostatní nákladyDíl: ON
10 000,001,00000 10 000,00SouborFinanční rezerva 5%102 005261030R
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