
Smlouva o dílo 
čisıø øhjednaıeıe 4/za/WZ; 
číslo zhotovitele 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský Zákoník“) 

1. Účastníci smlouvy 

1.1 Ohjednaıeız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec l 

zastoupený: lng. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
IČO: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113 
bank. spojení: ČS, a.s., č. 
ve věcech technických oprávněn kjednanı: gr. u as ybner, ved. odb. správy veř. majetku 

(dále jen ,,objednateI“) 

1.2 Zhotovitel: Jostav spol. s.r.o. 
PSČ, sídlo: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou 
zastoupený: Daliborem Zmekem, jednatelem 
IČO: 47785233 
DIČ: CZ47785233 
bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec, č.účtı 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Dalibor Zmeko, Ing. Milan Pavlů 
ve věcech technických oprávněn k jednání: lng. Milan Pavlů, Petr Chybík 

(dále jen ,,zhotovitel“) 

(objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen ,,smIuvní 
strany“) 

2. Předmět smloufl 
Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje kprovedení dílaaobjednatel se zavazuje kpřevzetí 
dílaazaplacení ceny za jeho provedení, ato za podmínek smluvených níže. Dále tato 
smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem azhotovitelem, ato Zejména jejich 
práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 

3. Předmět plnění- vymezení a účel díla 
3.1 Předmětem plnění smlouvy oprava odvodnění komunikace a napojení dešťových svodů do 

kanalizace na náměstí Dr. E. Beneše - 4 dešťové kanalizační přípojky v celkové délce 17 m a 
3.2 Za předmět plnění (díla) se považuje provedení 4 ks dešťových kanalizačních přípojek. 

v souladu S: 
0 technologickými postupy vztahujících se k prováděnému dílu, Č 

0 technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu, 
normami (Zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu, 
obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a
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 pokyny objednatele. 
 

ÚDAJE O STAVBĚ: 
Název stavby:  „Oprava odvodnění a napojení dešťových svodů na nám. Dr. E. Beneše“    
Místo stavby:  Liberec  
Investor stavby: objednatel  
(dále jako „stavba“) 

3.3  Předmětem plnění (díla) je také: 
3.3.1 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se 

zejména jedná o: 

 vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných 
u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby, 

 kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 

 zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení 
stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude 
dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby 
a konstrukce před jejich zakrytím, 

 jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel 
vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému 
a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby 
odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném 
a předloženém objednatelem. 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně 4 týdnů (dále jen „lhůta“). 

 Předpokládaný termín zahájení: srpen 2020 

4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo 
do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí 
staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

4.3 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. 
Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla objednateli.  

4.4 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené 
v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze 
v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.4.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 
prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 

4.4.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem 
vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.4.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv 
z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, 
jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při 
vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat 
a včas jej dokončit. 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky 
dohodnutá cena díla činí: 

Cena díla bez DPH:       149 525,63,- Kč  

                                          DPH 21%:                       31 400,382,- Kč 

                                                   Cena díla včetně DPH:  180 926,01,- Kč 
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          Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 
sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení 
stavby z důvodu na straně objednatele.  

5.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 

5.3 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 
na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) 
náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně, vyjma případu uvedeném v čl. 15 odst. 15.1 této 
smlouvy. 

5.4 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.  

5.5 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, 
vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.  

  Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 
pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – 
daňového dokladu. 

5.6  Cenu díla může zhotovitel fakturovat po: 
   

 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, 

 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání 
a převzetí díla. 

5.7 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat 
uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho 
právnímu nástupci dle této smlouvy.  

5.8    Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.9 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného 
doručení objednateli.  

5.10  Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle § 29 odst. 1 a 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu bude uveden název „Oprava 
odvodnění a napojení dešťových svodů na nám. Dr. E. Beneše“, dále musí obsahovat číslo 
smlouvy o dílo, popis provedeného plnění a cenu celkem – částku k úhradě.  

 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí 
nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují 
se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. 
Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, 
přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti 
opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného 
a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) 
objednateli. 

6. Řízení stavby a provádění díla   

 
6.1  Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích : 

Zástupce zhotovitele: 
                                                     

 
  

Zástupce objednatele: 

 
6.2  Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze 

nové a v 1. jakostní třídě a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných právních 
předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování 
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všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být 
provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. 
Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla  lze pouze po odsouhlasení 
s objednatelem nebo technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých 
k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení 
předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování 
materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně 
poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo 
požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je 
povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.  

6.3 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických 
normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně 
splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zároveň bude splňovat technické požadavky 
stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Objednatel je 
oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

6.4 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro 
dílčí části díla. 

6.5 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele 
písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn 
použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

7. Staveniště, stavební deník 

7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 
stavbu (dále jen „staveniště“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek. Náklady 
na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny 
díla.  

 Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby. 

7.2  O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených 
v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. 
pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán 
ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím a zhotovitel je 
povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo 
pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve 
výzvě objednatele.  

7.3 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po 
dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 
v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.4 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 
vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele 
a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu 
k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel 
umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy 
o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky 
a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

7.5 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm.  

7.6 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi 
a povaze stavby.  
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7.7 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 
zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky materiálů, 
demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. 
O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

7.8 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 
a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu 
a o obsahu, jak vyplývá z § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavebního zákona) a vyhlášky o 
dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé 
vést montážní deník. 

 Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy 
mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem 
kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

7.9 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 
stavebního deníku a veškeré další dokumentace. 

7.10 Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním 
propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

 

8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí a zajistit pro jeho provedení 
veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.  

8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle 
svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen 
na nevhodnost pokynu upozornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 170/2014 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 

Před zahájením prací předloží podklady pro zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP 

8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit 
mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím 
spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole 
zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo 
zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i 
později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným 
odkrytím objednatel.  

 O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se provede zápis ve stavebním deníku, 
včetně popisu vad zjištěných prací. Zhotovitel je povinen závadný stav odstranit a přizvat 
technický dozor k opakované kontrole. 

8.5  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí 
zhotovitel.  

8.6  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
život. prostředí. 
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8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního 
prostředí č. 94/2016 Sb.,  č. 384/2001 Sb., č. 374/2008 Sb. a č. 93/2016 Sb., v platném znění. 

8.8 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu 
příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění 
a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí 
prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady 
o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se 
nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.9 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil 
a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné 
a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení 
výše ceny díla.  

8.10 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění 
zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) 
a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.  

8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných 
zástupcem objednatele dle potřeby – minimálně 1x týdně. Zápis z kontrolních dnů bude 
součástí stavebního deníku.  

8.12 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti: 

a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro 
realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to 
na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH 

b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou 
na jakémkoli majetku vč. případných ušlých zisků, škody na zdraví, škody způsobené 
na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností 
nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 1 
mil. Kč pro jednu a každou škodu.  

c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě nebo znovuzřízení 
díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve 
výši dohodnuté ceny díla 

d) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní 
pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.) 

 Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto 
účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č.82965731-16 Česká pojišťovna ze dne 
25.11.2019 . 

 Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení 
kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) 
uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty 
objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu 
na výše uvedená rizika, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. 

8.13 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při 
provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou 
považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví 
jinak.  

8.14 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, 
veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním 
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souvisejících činností, a to minimálně do roku 2029. 

8.15 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se  zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace a dokumentaci související 
s realizací projektu také zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR 
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

9. Spolupůsobení objednatele 

9.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně 
a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

 Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem 
a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že 
poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je 
pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat 
o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá 
reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost 
ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

9.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, 
doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů 
a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání 
překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že 
zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude 
stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

10. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 

10.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu 
a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku 
škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. 
Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či 
prodloužení lhůty k dokončení díla.  

10.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 
povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do 
díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat 
nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího 
za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.  

10.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 
díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli 
dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného 
smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

10.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný 
předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.  

10.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí 
celého díla (poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude 
provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, 
e-mailovou zprávou na adresy: 

 e-mail. adresa objednatele   
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 Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 
v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve 
výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se 
považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek.  

 Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé 
sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou 
k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době 
odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro 
dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad. 

10.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech ostatních 
podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními 
předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou 
zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli, nevyjímaje 
těch dříve zmíněných, přičemž se dále jedná o:  

 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 
k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní 
i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož 
i veškeré další protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a 
technologií), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně 
dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,  

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad 

 popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do 
stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

 Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením 
přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění 
a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

10.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel 
však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě 
nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví 
a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící 
svůj účel.  

10.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého 
díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím 
protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po 
jejich vytčení.  

10.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele 
na objednatele. 

10.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před 
vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení.  

10.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli 
oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení 
předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.  

10.13 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná 
vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního 
dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu 
takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen 
o nevhodnosti takového pokynu.  

10.14 Lhůty: 
a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) dnů od písemné výzvy 

objednatele – viz. Čl. 4.2 
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b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí 
staveniště – viz. Čl. 4.2 

c) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného 
díla 

11. Záruky 

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která 
se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, 
pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo 
činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem odstranění všech 
vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.  

 Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční 
lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud 
ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené 
touto smlouvou, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy 
výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, 
a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

11.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 
objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje 
na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. 
Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí 
díla.  

11.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční 
době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo 
výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

11.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 
11.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 
11.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 
kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním 
nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.  

 Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat : 

11.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož 
náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

11.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 
stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

11.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících 
podmínek a v termínech níže uvedených : 

11.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví 
k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení 
oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, 
způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná 
oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, 
kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, 
je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli 
veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;  

11.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 
pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

11.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 
oprávněn: 

11.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 
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„sleva“).; a/nebo 
11.6.2 uplatnit slevu dle čl. 12 
11.6.3 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 
profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 
vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 
patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů 
na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady 
objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem či slevy z díla; a/nebo 

11.6.4 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

11.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční 
doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

11.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, 
obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný 
zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

11.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním 
a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo 
návody k použití. 

12. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

12.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, 
jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále 
jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením 

smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

12.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, 
nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

12.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 
k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá 
jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

12.3.1 Za prodlení zhotovitele se splněním dílčího závazného termínu zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu za jednotlivý případ nedodržení dílčího termínu ve výši 5.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení (slovy: pět tisíc korun českých). 

12.3.2  Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty 
uvedené čl. 4 odst. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové 
smluvní ceny za každý započatý den prodlení. 

12.3.3  Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši 2.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení (slovy: dva tisíce korun českých). 

12.3.4  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn 
a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou 
objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění 
díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z celkové smluvní ceny za každý 
případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel 
zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených 
či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo 
nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení 
kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo 
na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý jednotlivý případ. Zaplacením 
smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo 
použít materiál v odpovídající kvalitě. 

12.3.5 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném 
v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,25% z celkové smluvní ceny za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení.   
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12.3.6 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové smluvní ceny 
za každou vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o prodlení zhotovitele 
s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, 
v takovém případě činí smluvní pokuta 0,5% z celkové smluvní ceny za každou vadu 
a každý i započatý den prodlení.   

12.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup 
na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den. 

12.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 12.3.1–12.3.7 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové smluvní ceny 
za každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti (10) 
dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn. 

12.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové smluvní 
ceny 

12.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může 
zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05 % 
z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti 
platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

12.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit 
závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

12.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou 
se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní 
pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této 
smlouvy může být uplatněno samostatně.  

12.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

12.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou 
mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto 
objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) 
dnů od vzniku takové povinnosti.  

12.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů 
a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. 
Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti jedné ze smluvních stran.   

12.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke 
kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

12.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude 
potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením 
příslušného insolvenčního řízení. 

13. Poddodavatelé 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že většinu z celkového objemu stavebních prací provede vlastní 
kapacitou.  

13.2 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný seznam všech svých poddodavatelů.  

13.3 Změna poddodavatele týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná 
pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele je v průběhu plnění 
díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že 
náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel 
původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
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13.4 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat 
dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo 
povolení k výkonu práce na území ČR.  

13.5 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi 
pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti 
prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

13.6 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 
objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 
předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých 
materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě 
prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 
takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 
objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

14. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  

14.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:  

14.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny je o více než 40 dnů nebo s konečným 
termínem o více jak 20 dnů 

14.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 13 a 14 této smlouvy 
a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,  

14.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; 
za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 
smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 
zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo   

14.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce 
na závod zhotovitele; nebo  

14.1.4 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 
provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.  

 Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 
smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

 Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 
pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 
plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 
jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 
na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    

14.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například 
počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.), je zhotovitel povinen 
na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit 
a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu 
s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy 
a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

14.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

14.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 
bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených 
v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

14.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené 
finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém 
rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků : 

14.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 
lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. 
Jakmile se strany dohodnou na dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen 
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následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.  
14.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. 

V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné 
plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem 
oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či 
kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. 
V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým 
posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

14.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 
nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 
města Liberce.  

14.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou 
dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé 
smlouvy. 

15. Další ujednání 

15.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Zhotovitel je 
povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do 
stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

15.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli 
jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny 
za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  

15.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému 
jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem 
vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

15.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy do konce 
roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  

15.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

15.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli 
důvodu dle platného občanského zákoníku. 

16. Všeobecná ustanovení, doložky 

16.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků.  

16.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této 
smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze 
tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

16.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost 
ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy. 

16.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 
zhotovitel. 

16.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před 
příslušnými soudy České republiky. 



16.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
16.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny Ostatní části této smlouvy a Ostatní její ustanovení 
zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném Zákonem. Strany se tímto 
Zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová 
ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných 
ustanovení. 

16.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech 
a náležitostech, které smluvní strany Zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním 
díla ujednat. 

16.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), svýjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

16.10 Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

16.11 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

16.12 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s 
jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

16.13 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 

v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Přílohy: 
Příloha č. 1 cenová nabídka 
Příloha č. 2 pojistná Smlouva 

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany 
jednat: 

V Liberci dne 
1 _08_ V Liberci 

1 1 `u8-

U 
Mgr. Lukáš Hýbner Dalibor - 
vedoucí odboru jednatel společnosti 

správy veřejného majetku 

spol. s.r.o. 

14 
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Stavba:  LI 032688 - Liberec, Dr. E. Beneše - rekonstrukce vodovodu

Objekt:    Oprava odvodnění a napojení dešťových svodů na nám. Dr. E. Beneše

Objednatel:   Statutární město Liberec 4

Zhotovitel:   Jostav spol. s r. o. zpevněný

Místo:   Liberec - nám. Dr. E. Beneše 17,00

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   149 525,63

1 Zemní práce   106 936,85

1 113106451

Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s 

ložem z kameniva strojně pl přes 15 m2 m2 15,600 120,00 1 872,00

2 113107163

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně 

pl přes 50 do 200 m2 m2 15,600 95,00 1 482,00

3 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,800 110,00 528,00

4 119001421

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů   m 16,000 183,00 2 928,00

5 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   m3 12,000 350,00 4 200,00

6 132232201

Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné 

hornině tř. 3 při překopech inž sítí   m3 16,720 1 030,00 17 221,60

7 132232209

Příplatek za lepivost, hloubení rýh  do 10 m3 ručně šíře do 2 

m v hornině tř. 3 při překopech sítí   m3 5,016 150,00 752,40

8 132332202

Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné 

hornině tř. 4 při překopech inž sítí   m3 16,720 1 870,00 31 266,40

9 132332209

Příplatek za lepivost, hloubení rýh  do 10 m3 ručně šíře do 2 

m v hornině tř. 4 při překopech sítí   m3 5,016 216,00 1 083,46

10 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 

2,5 m   m3 33,440 55,00 1 839,20

11 162501102

Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 44,106 100,00 4 410,56

12 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 21,877 235,00 5 141,05

13 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 109,384 20,00 2 187,68

14 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 33,440 158,00 5 283,52

15 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 33,440 16,00 535,04

16 171201211.

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)   t 43,754 183,00 8 006,91

17 174102101

Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním 

při překopech inženýrských sítí   m3 23,126 119,00 2 752,04

18 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál   t 21,032 312,00 6 561,98

19 175102101

Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 

m3 z hor tř. 1 až 4   m3 7,656 515,00 3 942,84

20 583373030 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8   t 13,922 355,00 4 942,17

4 Vodorovné konstrukce   1 731,84

21 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 1,760 984,00 1 731,84

5 Komunikace   3 666,00

22 566901244

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 

m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm m2 15,600 235,00 3 666,00

Počet příp.

Terén

Délka přípojek (m)
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

8 Trubní vedení   7 803,00

23 871355211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy 

SN4 DN200   m 17,000 459,00 7 803,00

9 Ostatní konstrukce a práce 20 000,00

24 OST.R001

Propojení potrubí PVC djo stávajících UV - komplet 

provedení vč. utěsnění a obetonování propojů; kpl 4,000 3 500,00 14 000,00

25 OST.R002

Propojení potrubí PVC na stávající geigry u nemovitostí (BEZ 

DODÁVKY NOVÝCH GEIGRŮ) kpl 5,000 1 200,00 6 000,00

997 Přesun sutě   7 720,35

26 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 20,979 45,00 944,06

27 997221559

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů   t 293,709 10,00 2 937,09

28 997221855.

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné)   t 20,979 183,00 3 839,19

998 Přesun hmot   1 667,60

29 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným   t 20,592 65,00 1 338,48

30 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop   t 0,387 850,00 329,12
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Sim kdanı Žb. ll. Z011) 

Kohl poíıšrění“ DPO02 
PoraLlo\ ú Číslo po_iíŠtıřın“ 5 

"UO íı ,... ‹ıı‹ FF ('b‹I í odpovědnosti podnikatele a právnických Osob 
1. Sıııluvní strany 
Pojišťovna: 
Česka po|ıšı'o\zna a.s., Spıìlcnu 75 lo, Nové .\IčS!o, 110 U0 Pmlıa I. Česka rcpubIíl<n_ lČ'Í>: l51`2'>F(›. DlČ\ Ĺ'Z60\)()0]273. 
Zapsaná M obclıodnínı rejstříku u Y\ølč3lSkćh0 fioudu V Praze. zpismıì Značka B l-lo-1 

Pojismík, Wiištèný: 
\láZc\ø firmy: .ÍOSTz\\ˇ Spoll S r.O 
ıC`‹›- 47785233 

\ˇa základě požadavku poJı>[ník:ı_ić šjednànn mio Změna pojištěni. která nnhranıie predchozi íerze pojišıèní tohoto pořndm e- 
ho čixla L: je plšíıná ode dne 26 ll Z019 

2. Sıııluvnl ujednání 
2.1. Tou) pojíšlvžnı je nedílnou soućaslí sınlomy vyše u\ edeneho Čhla, 

2.2. Toto pojištění se íˇ-íxlı Všcobccnýniı pojıstnýmı podmınkıimi pro po|íŠíćní níšııuıkíı či odpovćdııostí \v`PP\/I()-Płll ZOH 
ídálejen ‹.VPP,\'il)~P'ˇI. ujcdnaiıiimi v Uvodní Části pojistné Smlouvy A Lıíednunmıi tohoto pıiííšıćnı. 

3. Odpovědi pojistníkı na dotazy pojišťovny 
Výše příjmu. kíerèjmıı predmèıem dané L přijmu. popr. predpolšlıiduné příjmy \ Kč hl) X26 000_- 
.\/làíe sjednáno pojištěni pro Stejná pojismá ncbćzpeči? 
NE 

Vyrábèjí nebo Lpracm :ixají se v provozovně potraviny? NF 
Jsou S provozovanoıı činnosti spojeny práce š hořlavˇínanıx nebo chenıılxciliıćnıı. 
radiočxktıvnimı látkami nebo S oíevřenýín ohněm" .~\_\‹'() 

Jsou S provozovanuu Čınnoslí spojeny pršˇiuv S výbiıšnínami u ifn.\`ku\ııuııni" .\1E 
Jsou 5 provozovanou Činnosli spojeny práce \ˇc výškách nad 5 m“ .\_\O 
Je S ćinností spojeno provozm áııı středisku praktického vyućouıní 
bez právní Subiektivıty nebo pracoviště pržikiickćlıo vyıı€`‹›vž'ınıˇ.' .\IlĚ 

Dochází ph' poskytování Slużb) k odkládání věcí zákazníku na místech, ktera ncjzou male hlídíiıızı" WE 
Je S činností spojeno poskymvání àoflvøarc. poradenxnı \ oblusıı in l`on`nžıćních technologií. 
zpracm nrıí dur, husıingmé či Soíıvıscjíci ćinnnçíii \\ ťbmé poriižl)/_' \‹`l: 

4. Pojistná nebezpečí I rozsah pojištění 
4.1. Pojištění se síednmá pro případ przixním předpisem Síunoxcnú povınnosíi p‹ıiišlènelı\\ı1a|ır“n\dxí Škodıı Cl \'ı›|nnı prı ublıżęnı 
na zdraví nebo nsmrccnı vznikloııjinćmu v Souvixloxíi S: 

- Činnosııni uvťdenýıni ve výpisu 2 obchodiıího rejstříku vcdeııelıo 
Kmjským Soudcın L Úsíí Nad Labem. Č, 4061 l2_0O950", Zc dnc l0. Z. IOI6. lxrcry je nedílnou Součrısti tem pmisínć smlnux) 
a rvořijcjí přílohu. 
Pojištění V Základním rozsahu se šjednáva S limitem pO_ííSmélıı\ plnění \ KC 1.1 (100 000_- 
Pojíšténí \ Základním rozsahu Sc ›JL*dníi\'ż`í x íııcmninı rozsahem Čflská republika 
Pojištění \ Základním rozsahu Sc sjednává se Spoluučıısíí V Kč 5000_- 

Pojıšlčný má rm něž právo. aby /a něj poíıšťovnu ıuplaíila čı'\síl\u_ kıęrouje p‹›ji5ıèn)' _|ˇøıl‹‹› \lżısınik po/,ťmní kııxııuıııkııue po~ 
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nuta pouze v rozsahu, vjakenı by \ćnıkl0 pnìxo na pnjísıné plnění v případě, žť by pojišíěny nepoııżil xlużeh šprrˇıvce a před- 
méínou Škodu či újmu by Lpúsobil Sám 

) 
ıăfš 

.F 
za 
v-x 

Čìfv 

EL69ĹVĹžĹ)LUČZ(.J 

Krenıçıny sání; 4420 :zn ıı-. nn. mna 1oo›f›<›0_ P O 80× 305 550 75 snu www_(e,kap„i;,mvna_n _! na ,



°,|\Sf'i`› š"'vl0u\ˇn` (_ l<!›u oopštém DPOOZ 
53, -. zzfliu in V l 2019 Pořadove ćíslo pouštêm 5 

4.2. \‹ıd ınıııcc ptıiišlćnı \ /uklıžllıum na/xulıu xx“ piuıšlcvıı fl|n:Llım\zı keż \' ı'L›ZS.ıhu tćclıto doložckt 

Doloüa V70 Pojištění odpovědností za škodu vzniklou jinak než na Zdraví, 
poškozením, Zfličením, Ztıátou nebo odcızením hmotné věci (čisté Finanční škody) 
()dc|ı)lne od ćianku 22 bodu I \.ˇPP\\l(ì-P se \ı|ednJ\ˇ:'ı. ře poiištćıu se wmhuje na povinnosti pojištěného nahradit škodu 
\/mklnu Křen nšnhe iınulx neż při uhlíleni na Ldrmi nebo usınrccui lem o>oby. poškozením. Zničenim. Znˇárou nebo odcize- 
minhııhuııc\C'xı,kLcr‹›uııul1.Jıı›u~‹ıbu iu vlusinıcuı nebo \ užívání. 
Píıdpulxlnılnˇııi \/nıLu px“-.'\\.ı n.ı pujisıneˇ plnćnı » ronxulıu xohom ııjednániie. Ze ke iznıku škody došlo \ době In uni pojíštčnı 
\ xćuıiıslnxıı x pniıšıćıınu ;`ııııın›.~tı ćı »ztııhy 7 Mn ćınnnxn \_\p|ý\;\_ıˇícíıni. a n) včetně Škody způsobené vadou vyrobku. 
Punšxènı \ ruzšuhu [ćıo xlølożky „xx \<nk ne\1ınliu)e na pıwıııııosı nflhmdiı Škodu: 
zıl \ZuıkIou prodleuim se šplněnínı Sıııluxnıˇ pm ınnnšlı. 
b) \ˇZnıkl0u Schndkcm nu finunćnıch ho‹,lnotLˇıcl1._ie|ichž npnhou b_\l pojıálenj poveřen. 
C) \‹7nikIOu při \›h‹:hud0vnnı S cennými papíry. 
cl) 7puSulıenou pojıšrčnyın jako členem xtntıııšimilıfı nrgunu nebo kommlnıhn orgánu jukeknlıi obchodni ‹pDlečnoSıı nebo 
drużsnıı. 
el vzuılxlou \ 5‹vuv1S|t›.<u > ccrpànıxıı ćı př`ipra\\uı Cerpuni Jukýchkolı dotaci a gnıntíh nebo \ Suııvıslosn S orgaııızacı' \ˇeřejn)"cl\ 
Znkaıek. [pr-.\cD\ ánim pudklcıdu pro učıısx ve xýberovénı řízení nebo veřejnýťh Lakuzkžıch. 
[`› vzuıklou \ Souvislosti S \ymflhL\nx'm pohledıiıek. 
gl vznlklmı \. wııvixlıısıi fle xprčiwıı duıxvwclı áchrıˇınek. 
Odchylne od článku 24 bodu l píxm. dl \ˇPP.\ll)-P se u_ıedn'.i\:ı. Ze pojištění V rozsahu této dolożky se vztahuje i na škodu 
způsobenou veřejné puskylnuıou ınl`oı`ınııci nebo rudou. kıerd je mučásnˇ přednáškovć činností. 
Lˇ_in:‹lná\'á še, Zn: pojištění ćıslyeh lìxıııııćıiich Skull \ rnzšzıhu [šlo dolużky Se vztahuje i na případ Finančních škod: 
~ nastalýcli V dusledku vad) \“ýrobk\ı. 
- namalyclı v duxlcılku monmże. unııˇsrćnı nebo polożcnı \ˇndıı).'cl'ı \“yı`0bku \yr0bcných pujıštćným, 
v >“poei\.ı›n„-i \ nàkladccli nu ıuflnlšxì. umı.~\ènı ııelw pnluzeuı hcznıdııýeh nzíhradních \ýrobkL'ı náhradou za vadııe: musí Sc 

\ìıly |n;dnuı O nılkludy »ynaluìeııć třetı osobou. 
- nıı>!:ılýL`lı V xluslcllku toho. żc \ćc \Znıklzí Spqicnım. Smısenim nebo zpracováním S »adnýrn výrobkem v_vrı›beným pojiště- 

nýıu, nuebıı \v/ıııklu \ Llusledku dulšilm Zpracmani A upıˇcııım uni Iolıom \aLlne'ho výrobku. je vzıdnăı. 
Pujišlèıu \ ıˇxvsnlnı doloìky V71) se ‹_iuılnn\“.`\ se >ublımııem pqnhtneho plnění v Kč I 001) 000; 
l“u]ıf‹ienı \ ruıšultu dolołky V70 se Sjeılnznu S uzemnım mısnhem Česká republiku 
Pnjišľcnı \ rozsahu xlulužky V 7U se Sjflinžıvzi Sc spoluúčasti \ Kc 5 000,- 

Doložka V71 Pojištění odpovědnosti 72 škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním, 
Sesouvàııím půdy, zfícením skal nebo zeminy, erozi a v důsledku pnddolovárıí 
(')d\:hylnč od článku 24 budu 3 pixnı. .xı \/PPl\«I(')-P se ujednčwá. že pojištění se \'7tahujc na p0\'irınoSt pojištěného nahradit 
škodu či újmu při ubliżcnı' na zdraví nebo uxmrnˇcnı vzniklou vibmccım. xcsedaınm. Sesouxáníın půdy. Zříccniın skal nebo Ze- 
ntiny. er‹›1.ıˇ čt \' dıislcılku puı.lLlol‹»\ áni. 

Pojištění \ ru/,Snlıu dulużky V71 se Sjednmzà Se Sublımıteın poıısmchu plneııı V Kč 
_ 

1 000 000.- 
P0ji.`fl'tıžnı v ruznuhu Llolożky V71 se xicılnuuı > uıemmm rozsahem CCSIGŠ ľCI>UbI!l<fl 
Pojištění \ ro4×z\l\u dnložky V7! še njednnvá se spuluıìć-.ıntı V Kč 5 000.- 

Dolożka V723 Pojištění odpovědnost: za škodu na pojišıěným převzatých nebo užívaných hmomych movitých věcwh 
Udelıfvlnć od uxlžımwení článku 24 budu Z pısm. al. b) VPPMO-P se Lıjednıává_ le pojištěni \`e vııahuje na povinnost nahradil 
Škodu u.ı hınulných nıovııjych xćcech. které pojıšıeııý użíxá. nebo nn lınıotııë'/Ch I'fl°\'ľÝ°h WCCCÍ1 PÍ'&VZC\l§‹"Ch POÍÍŠYČHE'/fl1~jÉŽ 

ınąıı být přcdxnetem _ieho Znvnzku 
Po_|ıŠ[(`uí \. rn/~`.ıhu této dulożky se xšnk ne\ Itıılıuje na povinnost nulırudil škody: 
al vznıklć npntřcheníııı. nadınëmým nıcclıanıckyˇˇnı Ifuíženim nebo ch)bı1‹›u obsluhou. 
ln »ınılxle nu hmutných věcech pÍ'e\ Zntyvçh \ ramci přepruxnıch \ˇınlu\ˇ_ 

0) \7mkle nu Iehıdlcclt nebo wˇpxınmnıclı In^iu_|ıL`ıch 4.ıñıeı1ı‹:lı. 

dı \/mlxle n;ı zflıˇˇutcch. 
cl »Znıklc ztnˇımu neho mlcizcnnn hmutne ınmue věcí. 
P‹›)vŠ[ćnı \ ru/..~;ıI\\ı Llx\lı›ìlx_» \"v23 xx: ~`1n_“dx1êı\u ~ť xublimileın pmišrnehıı plnenı \ Kč 100 0llU›- 

Pujıšıéııı \ ro/Snhu Kiolnžky V723 ‹e šjednnhi S uıżemnıııı mzsnıhem ČÉŠXÉ ľepubhkfl 
Pnııízıení v ruzxııhu doložky \'7Z_ì ~`ć sjednané xe xpoluućasn \ Kč 5 000_- 

« nnx>L, „nn .z._n ;.ı -fl„ı‹'.,[,øzøø 700 :ano D . S04 zu; 55'; -vs avn „,„„,_„,k,P„ii„„,,„„_„ znzna 2 z É
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Dolożka Vl ll Regresní náhrady 
Ĺ_|edíizì\.i se. /e poıiěieiív se i/Liihuje i ıití núhıiıdtı nıíklıulu lćeeíıí \_\ıı.ılıí)cıt\eli /dıˇziioiıíı pnjv×i'iı\ıın›ıı ıiti /drıíiniííí peti ve 
prtıspech ziíıtıxìstíiıiıice piíııštćnćho v diıslcdku zuxııieıielin prouprávıtílío |edn.ínı pı›|í.štćııeh\\ 
l'o_ıíŠ`eni xe dale iztıíhiijc í nit regresní nıíhrıídu džıick neinocenxkcho ptıjíštćní \_vpliih`eii) .`h /iuiiewtnııntı pojıšieíivsliiı íírgu- 

nem neníocen.\l<e|i\› pojištění \ díıslcdkií /uiiıićííćho protiprıíviíiluíjednuní ptrıtšieıieho /_ii~in"iu-litr xııudeın nebo xprui ıííín nr- 
gžıneni 

Toto po|í.štćní ×e \š`.il\ izìtiíhiijc jen nu případ). kdy Zaniz"›t1ııíí1ci jiojıštenehıè vzniklo prıíifl nu pojíxtne plnenı 4 pojištěni odpo- 
vćdıtošii pri pmcoviiiın urazil nebo nemoci 1 poiolıiní. /či predpiıklčidiı, ie \ dobe trvání pt\|išıeííı došlo k prıicniríıınií ıırií/.u 

ıtebo byla Zjıšteííu ıíemoc Z povolání. 
Pojištění \ rozsahu dolożky Vl I l se sjednzíiá se sublimítem pojistného plnění i Kč 5 UOU 000.- 
Pojíštčni v rozsahu doložky \'ˇl l l se sjednává S iızemíííní rozsuhn-ní Č'e~`l«rı republiku 
Pojíšiení V rozsahu dolożky Vl l I se sjednává se spoliıtˇíčastí \` Kč í)ľ›i),‹ 

Dolożka Vl l2 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu 
Odchylnč od článku 23 bodu l zı článku Z-l bodu 7 písni. b) \ˇPP\‹l0- P se u_iedn:'ıi.á_ že pojištěni \e und runıec /Liklıidnılıo 

rozsahu vztahuje i nu povinnost pojišteneho nahradit ııemfljetlxuuíu újmu způsobenou zásuhenı do práv nu oehrıíiıu nístvhnoští. 
která vıniklajintik, než při uhlíženi mi /Llrtıví nebo usmrcení. 
Vedle výluk uvedených ve VPPNIO-P se pojištění dále nei ztulıuje na por ınniíst pojištěného nııhrcídít nemıíjetkovou ujnıu: 
ší) Zpiísobenou určiżkou. pomluvuu. sexuálním obteżováníín nebo zneużíiıiním. 
b) vzniklou zaměstnanci pojíštćiıeltií. 
Výluky Z pojištění uvedene' v članku 3 -øí 24 \'ˇPP\‹l0-P plati prımeřenè í pro toto pojištění. 
Pojištění V rozsahu teto dolożky se ájednčivżi se stíhlimiteín plnění 400 000 Kč. není-lı dale iívedeıioľllflšlk 

4.3. Dolożka V99 Pojištění' odpovědností za Škodu Zpfisobenou nzí životním piˇostrcdí 
Odchylnš od tıstıirtovení ćlžˇuˇíku 22 bodu Z J článku 24 bodu 3 pism hl \/'PP.\l()-P se ujedıníiżı 
Pojištění se vztžiliujc mi povinnost pojištćıııřho nahradit škodu vzniklou riní Zivoinıíii pr\›Siı"edi. ní in v ro/xulıu dzile uiedenćín, 
Předpokladem v`7níku przˇiva nu pojistne plnčníje. že vˇ dobe trvání pojišti-ití nastala jak škodná událost. tak pr\ní proıei pr\ıií 

Škody plynoucí Z této Škodnć udıilosn Škodnou udˇnilosti se i tomto piípadi* ro7,uíiií nčilila. n:íhodi|.i. ıníínorıídnzí. ćžixtecne 
neho /cela rieo\lıidčžtelnzí. časově a prustoroví: ohíˇaničenıi udzilnxt, která v/,niklu nu Žívtíinıın prostředí v fliıııivıslıísıí ~ ćinností 
pojištěného uvedenou i pojistné smlouvě 0 na území' \j/mezeném v po|ístne snilouić. 
Pojišt`o\'na poskytne pojistné plnćní pouze v rozsahu přirne'ren;v"i`h nııklıidií ts použitím metod znflınych v dobe. kdy se Lupo- 
čzılo s opatřenínıh na zaınezoní, odšuuneııi. íıeiıtrżılizovčˇiııijzíkelıukolív iırıiku, výtoku. šíření nebo vyputısieni nebeıpecıiýeh 
chemických látek. látek obsčıżenýclı ie směsí nebo předmětu cí chemické směsí ve smyslu Zákon.) Č. 350201] Sb.. O chemic- 
kých látkách a chemických smêsích a o změně některých Zrikonti (cheínicky Zákon). vˇe zneni pozdějších předpisů ke kterému 
došlo nebo dochází následkem škodne události. Podıíiiiíkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je. ZC ze škodne události 
bezprostředně hrozí vznik škody čí újmy při ublížení na Zdraví nebo usııırcení fyzickým nebo právnickým osobám odlišnýnı 
od pojištěného. Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady nn odměnu ad\“okuta za oblíáíjobu v` trestním rí- 
zení. náklady řízení' O náhradě škodě či újmy, naklady ptíšktneneho iyíiziložene v souvislosti s íıiíiíıostıiıtlıiítíi prujednıiiaiííím 
práva na íiáliradu škody či ujmyl uhradí pojíšt'ov'iıu iıtaximálnč do výše Suhliniitu pojistného plıićíií iijednııííeˇhu pro tiıtu do- 
Iožku 

4.4. Vedle obecných vˇýluk Z pojištění u\`eden_v"eli ie v'PP.\‹l0-P se pojištění \ rozsahu této doloìky dale nı.`\ /tcıliuıe n.í poi in- 
nost pojištěného nahradit Škodu či iijmu: 
a) vzniklou drżbou či mmíipulaeí pojištćnelio S vojenskjtní prostředky, aı`ji2 i ohdohi všilkj ćı rnııíuí ne. 
bı vzniklou působením elektrických nebo mćígnetıckýclı polí nebo elektromttgíıetick)/ch Irıřeıii. 

C) vzniklou pùsobenimjakeˇhokoliv Zdroje ionizujícího záření. 
d) vzniklou poškozením. znièeíıim nebo ziržítou majetku. kieíy je součásti prirodního nebo kiiliííriíılío bohatství. ıniètíou p‹›- 
škozenim nebo zíıíčcním chzırzikierisfických aspcktii kr:ilííi_\. \_\-ˇhynutíni živočišného nebo rostliíıiicliií druhu. nebo /působe- 
ním ekologické ùjin_v'. 
Q) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek pudy. izducliu. o\ ıduŠí._itikehokolıv iudıíílin toku nebo voilnıch 
ploch. flory nebo fauny. pokud tento majetek není \c ilastníitví żzídnć t`y/.iclxe nebo pruvníeke n›×oh_\. 
Ů v`znıklou na planč rostoucích rostlinách a volne žijících Živoćıštch. 
g) vzniklou nenáhlým. dlouhodiíbýrn. pozvolnym pùsıíbeiıííıí ıiebezpecnych lêilek nebo beinym \ In ení proioıií nu nkiíli, 
h) způsobenou Znećíštčním životního prostredi Z dob dřıiéjšieh. než je škodíiá událost, 
il vzniklou v' dusledku porušení obecně z;'í\'uZny't:h norem ti opatreni vydanycli k tomu oprávnenymı orgtínj. pokud toto poru- 
šení bylo nebo muselo být známe pojisièneınií. staiiítáríiimu orgánu nebo kompetenininí řídícun priíeoinikuın pojišteíićho 
před vznikem škodne' udtìlosıı. 
jl vzniklou \ důsledku špatného technickeho stavu. nedostıiteeneˇ nebo iadné provˇederte udrżb). pokud tyto skutečností b>l_v` 

iiebo musely byt Známe pojištènemu. stmuićinííniu zžˇtsiupci nebo koínpeientním rídicííu pmemníkúni pred izníkem skodnć 
událostí. 
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kl low mnżııoxı ııc[ı`ıOhl.\ ln! olllišılenzı \ nlnhe. kll) n.ı\i.ılzı Šk ninn ml:\|n_~í_ protože [O Iclınlqıšı Sıu\ \Ĺ`\lcckych a tcchnıhˇkych 
po/rılılku ııuıının/ı'í‹›\.\l. 

4.5. li Jen) nhı.ıd_\ lze Llnmıhıınxııi 1 ııncho pızıhıćnı pqııšıčnćlıo \ přıplìde. żc D) z^`‹ıxiO\ıılo Vıınc pojıštłnı. klcrć b) přímo 
neho nep['“ınıı› kryln line/ škodu rı njmn. lıude se nııo noiıštćıiı \/iıxhmčıı nu lulo Škodu Či ujmu při ublížení ııu ıdruuˇ nebo 
uxınrceın pnuie nad hodnonı pře.~„\hıı|leí čašıku šplnınou izxko plnění Z rolınxo ıınélıo poııštèní. 

\'‹_` \/=.ul\u k iıoiıšıùııcınıı ııchc/,pcćıˇ medcncinıl v dolożce \ ^ì\J ıpmınııosı [`‹›_|1<[ćncˇho ııııhľżıdiı Škodu xmıklmı na ìiwlnim 
pmšıředıi má po_|ı5ınxl<. pojıštcný nad ráınec povınnO>ti Smnovených \ článku S \'PPŽ\lO-P tyto povınnnısız 
.lı pm mnnxl nznuınn poyıšıìnııvž żc ııııáruln Škoclnzı událost ve sm) slu ćlánlšu 5 bodu l plsm. tì VPPľ\-10-P.Jc pojhrnik. pnv 
Jlšıćny p0\ nıcıı >plnıı do Z pı`;ıcnvıılclı dnu. ode clnc. kd_\ Sc O Jejím \Zníku ‹lOZvćLlćl, nebo Sc mohl duzvćdćl. Pokud Iak nc- 
učuıi. \§ˇS[n\ì.ıje Sc pojištěný nebezpečí Sankce mcdene' \ ćlnnlxu 5 hodu 4 VPP.\l0-P [právo pojišťovny plnění Z pojistne' 

Smlouvy Odınímouı). 
hi pnjıšıčny ma poxınnust dohoılnnni Sc š p‹›_|ıŠı`n\nou pole. Do nastala Škodnži ndčılnšl. na osobć udbumíka ktery bude pñ‹ 
7\àn k pm\aılći`=ı pıxıcí na odšxrnñoinııí ná~`ledkL`ı ëkođnc udiılnsıı zı k přıpadncmu xypracovánl zııuleckého posudku. Pokud 
mk pojištěný ııcućıni .ı poveíı odborníka bez. flouhlnsu pojišfmn). naklady ná ně] pojišťovnu ncuhruılí. 
Pnjištènı \ ro/šêlhu [clo L'lolx›żk§ Sc Sjcdnahi se nıhlıınileın pııjıfllnćlm plném ve \ýši l0ll.()00.-Kč 
Pojišlčnı V rozsahu [eˇlo dolożky se \jedıı;`ž\á S \'ı/ñeinnim rozsahem Čeąkžı republika 
Pnıištenı \ rozsahu telo dnlolk) xc .sıedııøˇıvu Sc xpoluıičuètı ve \‹)'Š 2500 Kč 

4.6. Pro přípuıl pnnııınoxıi po_\i.LıènćIn› nahrndn šl\'‹>‹lu ve smyslu ustanovení Ř' 267 Zákonlhx práce se Sjedıízìva Spoluúčast ve 
xýšl S00 Kč. 

4.7. l,_|u‹lnu\:ı nc. Zu pojıšrčnı Sc \ˇZtahl|_ye 1 na ncilíradu Škody či u_ın`ı§' Vznıklejiııeˇ osnbè při ublížení na Zdraví nebo usmrsení 
/pnsnbcııc xullnym \)rnbkcm pojıštènćho na uzemi celeho ném \')nnıı LčA a Knnčıdy. pokud pojistník nebo pojišren) v 

dıvhů u\ cdçnı vy mbku un [rh xicvčdćl nebo nemohl xćdšl O ıchu ywonı. [om lıjedııfliííi se použije ponıe \‹ případě, že výro- 
bek \)\n;/1 Spoiřcbltcl mimo ruıncc wc podnık.ı[cl±‹kc ćínnoflı, 

4.3. Ĺiı:dm'ı\ u se. že pro D\ıji<lćı\ı \ /,ıilxludním mzščılıu Sc ncuplzunı \yluk.i Z pojišlćııı uvcdcnaı \‹ untanuveni článku 24 bodu ZŠ 

pi\m. bl \ PP.\vl()~P. PnJ~J<rćnı \ r07Snlíu tohoto u_|c‹ln:xnı ie .=jı=:dı\a\:i že Sublımınzın pojistného plnčni vc Výšı l.0O0.000,~ Kč. 

4.9. Pnjišıéıyý ınnı nn než pnım nh) 7ž\ nći p0_|iŠ!`o\ na ziııplzınln ćuslku. lxtennx Je pO_iı.ů[n':ny jako vlasínık pozemní komunikace 
pnxincn ulirndıi 7 \í\`ı\\\llıı rućcnı 7ı\ Splnćní puvınnosli k n;'ıIn`:ıdč škod) ru Správce této komunikace Tato úhrada bude po‹ 
Sk)muta pouze \ rozsahu. v Iılkćm by \Z`niklO prıno nu pojistne plnění v případě. že b) pojištěný nepoııżíl Služeb Správce B 
přcdınćniuıı šlxndu b) Ipíısobıl Sám 

5. Rozsah pojištění 
I 
Pnl. č. Íìojlstné nebezpečí Püjiilflë V K 

i 

Ol 
I 
Základıíı rozsah 5 nn O

. 

.N 

[O2 
I 
Doložkn V70 Čisté linančni Škody 7 524.- 

i03 i 
Doložkn \'7l Vibrace. Sesedzˇxní. Sesouvání půdy, poddulovžinıˇ lvl 996.- 

04
I 

l 
Dolożlxa \'7Z3 Věci pìevzflıć nebo iıżlvaııć Y 740 - 

105 Dolożkn Vl ll Rcgrcsní náhrady 13v“ 

Pojistné Zzí všeclxncı pojistná ıiebczpcči \ Kč 127 155-' 
Pojíšlënı' ›e šjednfliá S ohı:hO‹lnx »'lc\0u 47,00 "n U. v Kč 59 334.- 
Køčnı' pqııgınę po Iuıılxroııhlení v Kč 57 462“ 

6. Pojistná doba
_ 

Pojıilùıíı ší: >j|cdna\“à na dobu od (ì(› HU hod, dne 26. ll. ZOH) dn konce pojišmćhn roku \e smyslu uícdnanı Lvudnı času po- 
ıısmć Smlouvy 

7. Přílohy 
S‹\ııć:i.\ıı poıısmc xˇnılouxy jsnn přiluhy: \)pisu Z nbclıodního rejflıñkhı C. 400] l2_009S07 

›‹ øvvxhy xøvvnx vhzu :nı n. vv.. øøznzz *auz`9‹›u. 0 : 50× 305, S57 as svfln ,,„,,,w_„5|(a',„ii5m„„_,_,, WW, Z Q
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8. Závěrečná ujednání 
Odpmčdı poiıštnıˇkzı na dı›[a7) pOJıŠI`u\n)` Lı uda_Ic_\íın ıı\ vdcnc ıı ıuhnın puııšhšnı ~ú pxı\ııì\ı|\ In xwdpmcdı x\.ı um/k) ı\ L.\|rLˇı 

Sc podsıatných škuıcćııosn rozhndnwh pro uhuduoccnı pı›ıı>ınchx~ ı'ı1ıl\.ı. Pnııxxnik x\\m pufllpıxçm punrzuıc ıujıçh uplnflsı 
øı prčndiwxı 
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