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Smlouva o dílo „Rekonstrukce výtahu v budově radnice Horova 28'

1. PREAMBULE

1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce
výtahu v budově radnice Horova 28“ („veřejná zakázka") zadávané ve výběrovém
řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů („výběrové řízení").

1.2. Zhotovitel podal v rámci výběrového řízení nabídku („nabídka”). Na základě výsledku
výběrového řízení byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena tato smlouva.

1.3. Účelem této smlouvy je provedení díla dále specifikovaného v této smlouvě („dílo"),

které spočívá v demontáži, výrobě, dodávce a montáži výtahu včetně souvisejících
stavebních prací a nového přívodního elektronického kabelu.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dodávek a provedení souvisejících stavebních prací
specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti
dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít
a zaplatit za něj smluvenou cenu.

2.3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení
díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu
vzniklou zejména tímto jednáním.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, poskytnutí dodávek dle technické
specifikace, a to spočívajících zejména v dodávce, montáži a instalaci výtahu.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení pracoviště včetně napojení na inženýrské sítě,
odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění uložení na skládce, střežení a ochrana
pracoviště,

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku,

d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
h) provedení přejímky díla,
i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými
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bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů
díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

j) fotodokumentace o průběhu prací veškerých rozvodů, jako např. elektroinstalace,
vody, odpadů, rozvodů ÚT, VZT atd.,

k) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních
dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, předpisy
upravujícími provádění obdobných děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou
podanou v rámci výběrového řízení.

3.4. Nedílnou součástí provedení díla jsou i práce a dodávky, které sice v podkladech pro
provedení díla specifikovaných v čl. 3.2 a 3.3 smlouvy či v této smlouvě nejsou
výslovně uvedeny, které však jsou k řádnému provedení díla a uvedení do trvalého
provozu nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
měl nebo mohl vědět.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky pro provádění díla jsou mu známy, dobře je
prozkoumal a že všechny dodávky a související práce mohou být provedeny a
dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

3.6. Místem plnění je budova Úřadu městské části Brno-Žabovřesky na adrese Horova
1623/28, 616 00 Brno, Jihomoravský kraj (NUTS CZ064).

3.7. Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat tak, aby co nejméně omezoval provoz
úřadu. Zhotovitel je povinen dbát při realizaci díla zvýšené opatrnosti a činit všechna
nezbytná opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat, aby byla zachována
bezpečnost zaměstnanců úřadu i ostatních osob pohybujících se v prostorách úřadu.
Současně se zavazuje minimalizovat zatížení hlukem, prašností a exhalacemi.

3.8. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné
dokončení díla nezbytné (např. zařízení pracoviště, bezpečností opatření apod.), a to
v celém rozsahu zadání, který je vymezen technickou specifikací, určenými standardy
a obecně technickými požadavky na předmět plnění díla.

3.9. Použité materiály musí vyhotovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů
a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při předání a převzetí díla.

3.10. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem
odsouhlaseny.

3.11. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného
dodatku.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
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Předpokládaný termín zahájení díla: 08/2020

Nejzazší termín dokončení díla: 10/2020

4.2. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště do 5 dnů od výzvy objednatele k zahájení díla.
Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Pracoviště bude
zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v příslušné dokumentaci a dohodou stran.

4.3. Dřívější plnění je možné.

4.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí
termínu dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být
uzavřen dodatek k této smlouvě.

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele
a činí:

Cena bez DPH: 897 000 Kč

DPH 21%: 188 370 Kč

Cena s DPH: 1 085 370 Kč

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době
vzniku zdanitelného plnění.

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související se zařízením pracoviště a také
ostatní náklady související s plněním podmínek výběrového řízení.

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele,
je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen
dodatek. V takovém případě zhotovitel předloží nacenění předmětných víceprací. Tam,
kde nelze použít jiný způsob ocenění, zhotovitel ocení vícepráce dle cenové soustavy
vydané společností ÚRS PRAHA, a s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce
realizovány, sníženými o 10 % jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se strany na
jiném postupu.

5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
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5.8. Cena díla bude snížena o práce, které nebudou objednatelem vyžadovány
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelem
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

Smlouva o dílo „Rekonstrukce výtahu v budově radnice Horova 28”

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu ke dni podepsání protokolu o převzetí díla
oběma smluvními stranami. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne prokazatelného
doručení faktury objednateli včetně všech příloh.

6.2. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

6.3. Účetní doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené
v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí
zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat
požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zpět k doplnění, lhůta
splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

6.4. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel odpovídá v průběhu realizace díla za jejich odborné provádění
a za dodržování všech obecně platných právních předpisů.

7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,
požární ochrany apod.

7.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti na svůj náklad pořádek
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.4. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.5. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

7.6. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu
se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.7. Vytýčení všech inženýrských sítí na pracovišti zajišťuje objednatel.

7.8. Zhotovitel vyklidí pracoviště do 2 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem.
Za vyklizené se považuje pracoviště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené
do stavu předpokládaného příslušnou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu
původního.

7.9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
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7.11. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody vzniklé při provádění prací na majetku
objednatele a třetích osob, způsobené zaviněným porušením povinností uložených
zhotoviteli obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou o dílo.

7.12. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech
stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších
poddodavatelů. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech
se souhlasem objednatele, nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační
předpoklady jako poddodavatel původní.

8. PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez
vad a nedodělků. Předání a převzetí díla proběhne na základě výzvy zhotovitele.

8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:

- atesty použitých materiálů
- doklady o provedených zkouškách
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů.

8.3. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem.
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo
nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny
vady a nedodělky dle čl. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení
pracoviště apod.

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku 24 měsíců. Záruka počne běžet ode dne předání a převzetí
díla.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě
o dílo, právním předpisům, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci vztahující se
k provedení díla.

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením
živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady,
jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční
náhradu.
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9.5. Zhotovitel je povinen svolat do 15 dnů po doručení oznámení o reklamaci reklamační
řízení a uznané vady v termínu dohodnutém v reklamačním řízení odstranit. Kontrola
odstranění vad bude provedena protokolárně.

Smlouva o dílo „Rekonstrukce výtahu v budově radnice Horova 28”

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne
předání a převzetí díla.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této
smlouvy.

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má platnou pojistnou smlouvu,
která kryje veškerá rizika spojená s dílem, a to pro případ věcných škod
a odpovědnostních škod včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele
minimálně 1.000.000 Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že
bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží originál nebo ověřenou
kopii této smlouvy objednateli na požádání.

11. SANKCE

11.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý
den prodlení.

11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý
den prodlení.

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění
pracoviště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý
den prodlení.

11.4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení
s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

11.6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

11.7. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
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12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ SMLOUVY

12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je
druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě,

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
c) prodlení objednatele s předáním pracoviště či jiných podstatných dokladů pro plnění

smlouvy o více než 30 dnů,
d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.

12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé
straně smlouvy.

12.3. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu pouze v případech uvedených v této
smlouvě. Výpovědní doba činí jeden týden od doručení výpovědi smlouvy zhotoviteli.
V případě výpovědi nemá zhotovitel jakýkoli nárok na úhradu jím vynaložených
nákladů.

12.4. Tuto smlouvu je rovněž možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva
a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené
či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími
právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

13.2. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost
s kontrolou.

13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.4. Platnost této smlouvy nastává podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

13.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí.
Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji
do registru smluv zašle objednatel neprodleně, nejdéle však do 30 dnů po jejím podpisu
všemi smluvními stranami.

13.6. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

13.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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13.8. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

13.9. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně
příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

13.10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech,
které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro
závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné
ze smluvních stran.

13.11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.

13.12. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 50.
zasedání Rady MČ Brno-Žabovřesky, konaném dne 3. 8. 2020.

13.13. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Smlouva o dílo „Rekonstrukce výtahu v budově radnice Horova 28”

V Brně c

Statutár
městská část Brno-Žabovřesky
Mgr. Lucie Pokorná, starostka
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