

# SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:  
č. smlouvy objednatele: 776/2020

Název díla:  
VD Slavětín - Koryto - uvedení do neškodného stavu

## ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
<b>sídlo:</b>	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČO:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ 70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Zbyňkem Folkem, generálním ředitelem

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>V&amp;J Stavební, a.s.</b>
<b>sídlo:</b>	Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice
<b>IČO:</b>	28002474
<b>DIČ:</b>	CZ 28002474
<b>zastoupený:</b>	Januszem Gawlikem, předsedou představenstva

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddílu B, vložce č. 1397

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

### **VD Slavětín - Koryto - uvedení do neškodného stavu**

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako nedílná část této smlouvy:

- Příloha č. 1 k SOD – cenová nabídka zhotovitele

## **ČI. II. PŘEDMĚT DÍLA**

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu výzvy k podání nabídky do výběrového řízení vypsáního objednatelem pod č.j. POH/29212/2020 dne 26.6.2020 a přijaté cenové nabídky zhotovitele ze dne 30.6.2020 podané do výběrového řízení. Předmětem díla jsou zabezpečovací práce na vodní nádrži (VD) Slavětín-Koryto s cílem uvedení VD do neškodného stavu pro převod povodňových průtoků.

Jedná se o tyto práce:

- **Přípravné práce:** Odstranění dřevěného plotu příbřežníka na pravém břehu v délce **3 m**, kácení švestky o průměru kmene **20 cm**. Odstranění nevhodných dřevin včetně kořene na ploše **3 m<sup>2</sup>**. Odstranění lávky přes bezpečnostní přeliv a lávky k požeráku (složení na místě a předání objednateli). Ve spodní části pravého břehu podél odpadního koryta PB bude seříznut pařez stromu (jasanu) o průměru 90 cm.
- **Bourací práce:** Přelivná hrana (dno) stávajícího bezpečnostního přelivu v levé části sypané hráze bude snížena o 0,8 m, tj. vybourání dlažby z LK na MC o výměře **17,5 m<sup>2</sup>**, betonového prahu o předpokládaném objemu **1,1 m<sup>3</sup>** a výkopové práce na požadovanou kótu pro položení nové dlažby z LK. Levobřežní zeď o předpokládaném objemu **6 m<sup>3</sup>** bude také odbourána pro vybudování nového opevnění svahu dlažbou z LK ve sklonu 1:1,5. Dále bude vybourána (rozebrána) stávající poškozená dlažba z LK na MC ve dně a na pravém břehu odpadního koryta o výměře **17,2 m<sup>2</sup>**. Očištěné a rozměrově vhodné kameny z vybouraných dlažeb budou využity pro následné budování dlažeb z LK (viz popis níže).
- **Uložení výkopku na PB:** Zemní výkopek vzniklý při odkopání tělesa hráze o předpokládaném objemu **7 m<sup>3</sup>** bude uložen na pravém břehu, jako jeho navýšení s vysvahováním ve sklonu cca 1:1,5, na jeho povrchu bude zřízena nová dlažba z LK (viz popis níže). Neopevňená část násypu bude oseta travní směsí.
- **Nové konstrukce:** Bude vybudována nová dlažba z LK tl. 300 mm na MC do betonového lože qtl. 150 mm v místě nové přelivné plochy ve dně a navazujícím pravém břehu o celkové výměře **29,5 m<sup>2</sup>**. Počátek dlažby na návodní straně hráze bude utěsněn vhodnou nepropustnou zemínou.
- **Stávající konstrukce ve dně a na PB odpadního koryta:** V místě rozebrané (vybourané) stávající poškozené dlažby z LK na MC, bude položena dlažba z LK tl. 300 mm na MC do betonového lože tl. 150 mm ve stávajícím sklonu o celkové výměře **17,2 m<sup>2</sup>**.

Před zahájením stavby bude zdokumentován současný stav, pro pozdější porovnání se stavem po dokončení stavby.

Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, vstup na okolní pozemky, odvoz odpadů na skládku a případné čištění komunikací jsou plně záležitostí zhotovitele.

## Smlouva o dílo

Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vytríděné podle druhů a kategorizace odpadů.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí zhotovitele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s místem plnění díla tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání.
4. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob. Předání místa plnění díla zhotoviteli bude objednatel provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním místa plnění díla a definovaných ve Výzvě k podání nabídky.

### ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí účinností této smlouvy

b) předání a převzetí dokončeného díla: **nejpozději do 30.10.2020**

Doba podle písm. b) tohoto článku může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy.

Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

2. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí.

### ČI. IV. CENA

1. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb., platná po dobu realizace díla, t.j. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.

2. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

**Celková smluvní cena za dílo: 181.234,50 Kč bez DPH**

Cena je pevná celková a konečná.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

#### **ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. **Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění.** Fakturu lze předat i elektronicky ve formátu PDF na e-mail: XXXXXXXXXX
3. Datem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uvedený na předávacím a převjímacím protokolu, pokud nebude dohodnuto jinak. Protokol bude nedílnou součástí faktury.
4. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování dílčího plnění, které zhotovitel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.
6. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.
7. Splatnost faktury je **30 dnů** od data doručení faktury objednateli.
8. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

#### **ČI. VI. SANKCE**

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
5. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.
6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
7. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
8. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škodu, která vznikne jako důsledek prodlení, vadného plnění, porušení smluvních povinností zhotovitele, nebo porušením zákonných povinností zhotovitele a zhotovitel se zavazuje objednateli požadovanou náhradu škodu zaplatit. Pokud bude v důsledku porušení povinností (smluvních, zákonných) zhotovitele, uložena objednateli sankce ze strany správních či jiných orgánů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli tuto smluvní pokutu v plné výši.

#### **ČI. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA**

1. **Dílo bude předáno až po řádném a úplném provedení díla.**

Objednatel může výjimečně převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí drobné vady a nedodělky, musí protokol obsahovat:

  - soupis zjištěných vad a nedodělků
  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu jejich vypořádání
  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady a nedodělky ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jiným způsobem. Dodání předmětu smlouvy je potom splněno posledním dílčím plněním zhotovitele. To nezavazuje zhotovitele povinnosti zaplatit příslušnou smluvní sankci za neodstranění vad a nedodělků a nahradit škodu.

**2. Záruční doba se sjednává na 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem.**

Záruční doba neběží od doby uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.

V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.

- 3.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu odstraní.
- 4.** Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn odstranit vady jiným odborným subjektem. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

### **ČI. VIII. NÁHRADA ŠKODY**

- 1.** Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.
- 2.** Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

### **ČI. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- 1.** Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.
- 2.** Zhotovitel provede dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.
- 3.** Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro přímé hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. [REDAKCE]

## ČI. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.
2. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
  - a) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delší jak 60 dnů,
  - b) bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů,
  - c) zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení stavby při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla.
  - d) neplněním povinností zhotovitele vést řádně zápisy do stavebního deníku.
4. Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento ocpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
6. **Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.**
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
8. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
10. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
11. **Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.**
12. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a

Smlouva o dílo


zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

13. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena **ve třech vyhotoveních**, z nichž každé má platnost originálu. **Objednatel** obdrží **dvě vyhotovení** smlouvy a **zhotovitel** obdrží **jedno vyhotovení** smlouvy.

V Terezíně dne 24.7.2020



oprávněný zástupce objednatele



V Jetenovicích dne.....*6.8.2020*.....



oprávněný zástupce zhotovitele  
Janusz Gawlik  
předseda představenstva



# KRYCÍ LIST NABÍDKY



Zakázka:

**VD Slavětín Koryto – Němeček, uvedení do neškodného stavu**

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

## Účastník zadávacího řízení:

Obchodní jméno	V & J Stavební, a.s.
Sídlo, resp. místo podnikání	Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice
Korespondenční adresa	Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice
IČO	28002474
DIČ	CZ28002474
Předmět podnikání	Stavební práce se specializací na kamenické práce a činnost související s opravou vodních toků a nádrží včetně údržby
Statutární orgán	Janusz Gawlik, předseda představenstva
Telefon	
Fax	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Janusz Gawlik, předseda představenstva
Nabídková cena v Kč bez DPH*	181 234,50

\*Neplátcí DPH uvedou cenu v Kč

Jméno: Janusz Gawlik

Podpis:

.....  
(osoba nebo osoby oprávněné podepsat čestně)

Datum: 30.6.2020

Razítko:



## Příloha č. 1 - Výkaz hlavních výměr

Zakázka: VD Slavětín Koryto - Němeček, uvedení do neškodného stavu

P. č.	Popis položky	Lokalizace	jednotka	množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Rozebrání dřevěného plotu příbřežníka v délce 3 m a složení na místě	nový PB	kpl	1,0	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
2	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	nový PB	ks	1,0	270,00 Kč	270,00 Kč
3	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m <sup>2</sup> výšky do 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:1	nový PB	m <sup>2</sup>	3,0	38,00 Kč	114,00 Kč
4	Odstranění lávky přes bezpečnostní přeliv a lávky k požeráku (složení na místě a předání objednateli)	x	kpl	1,0	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
5	Seřiznutí pařezu stromu o průměru 900 mm	stavající PB	ks	1,0	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
6	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspáované MC	nové dno	m <sup>2</sup>	17,5	1 010,00 Kč	17 675,00 Kč
7	Bourání betonového prahu v koruně přelivu včetně svíslého a vodorovného přemístění a uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	nové dno	m <sup>3</sup>	1,1	4 760,00 Kč	5 236,00 Kč
8	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspáované MC	stavající dno a PB	m <sup>2</sup>	17,2	1 010,00 Kč	17 372,00 Kč
9	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně	nový PB	m <sup>3</sup>	6,0	1 335,00 Kč	8 010,00 Kč
10	Svíslé a vodorovné přemístění vybourané suti včetně uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	nový PB	m <sup>3</sup>	6,0	820,00 Kč	4 920,00 Kč
11	Výkopavky pro koryta vodotečí v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m <sup>3</sup> strojně	nové dno a PB	m <sup>3</sup>	7,0	295,00 Kč	2 065,00 Kč
12	Vodorovný přesun, uložení výkopku na pravý břeh odpadního koryta a vysvahování	nový PB	m <sup>3</sup>	7,0	320,00 Kč	2 240,00 Kč
13	Lože pod dlažby ze štěrkopisku vrstva II do 100 mm	nové dno a PB	m <sup>2</sup>	29,5	125,00 Kč	3 687,50 Kč
14	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva II nad 100 do 150 mm	nové dno a PB	m <sup>2</sup>	29,5	450,00 Kč	13 275,00 Kč
15	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspáováním II 300 mm pro hydromeliorace	nové dno a PB	m <sup>2</sup>	29,5	1 400,00 Kč	41 300,00 Kč
16	Lože pod dlažby ze štěrkopisku vrstva II do 100 mm	stavající dno a PB	m <sup>2</sup>	17,2	125,00 Kč	2 150,00 Kč
17	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva II nad 100 do 150 mm	stavající dno a PB	m <sup>2</sup>	17,2	450,00 Kč	7 740,00 Kč
18	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspáováním II 300 mm pro hydromeliorace	stavající dno a PB	m <sup>2</sup>	17,2	1 400,00 Kč	24 080,00 Kč
19	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> ve svahu do 1:1	nový PB	m <sup>2</sup>	10,0	30,00 Kč	300,00 Kč
20	Ostatní práce a náklady spojené s prováděním díla	nový PB	m <sup>2</sup>	10,0	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
					<b>Celkem bez DPH</b>	<b>181 234,50 Kč</b>
					<b>DPH 21%</b>	<b>38 059,25 Kč</b>
					<b>Celkem s DPH</b>	<b>219 293,75 Kč</b>

