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č. smlouvy: VER220-00114

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

CD Česká televize

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a s. 
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Inomine Trade s.r.o.
IČO: 02033682, DIČ CZ02033682
Jilmová 316, 250 73 Přezletice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C214767
zastoupena: , jednatel společnosti
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.,č. účtu 

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako 
„smluvní strana“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“.

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené 
objednatelem pod názvem „Rekonstrukce odbavování: dispoziční úpravy 8. patro“ (dále 
jen „Veřejná zakázka“).
Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 
26.06.2020 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 14.07.2020.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Rekonstrukce 
odbavování: dispoziční úpravy 8. patro“, IDEO: 21984237041/4000 (dále jen „Stavba“ 
nebo „Dílo“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo 
provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou 
součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její 
Příloha č. 3. Dílem jsou dispoziční (stavební) úpravy pracoviště odbavování v 8. patře budovy 
G (Výšková budova); realizace bude prováděna v jednotlivých etapách, před začátkem nové 
etapy bude předchozí etapa řádně ukončena a předána objednateli k užívání. Účelem 
stavebních úprav je vytvoření prostor pro instalaci nové generace technologie odbavování 
pro vysílání ČT, tj. pro plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, 
v platném znění.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. budova G (výšková budova) v areálu ČT, Kavčí hory, 
140 70 Praha 4 v sídle objednatele (dále jen „Staveniště“).
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č. smlouvy: VER220-00114

1.3 Součástí Díla je zejména:

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace 
vypracované projektanty-oprávněný zástupce , sídlo: K Noskovně 148, 
164 00 Praha 6, IČO: 15939006 a dalšími projektanty podle jednotlivých profesí -  viz 
Průvodní zpráva architektonicko-stavebního řešení v projektové dokumentaci (dále jen 
„projektová dokumentace“).

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí 
jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace 
skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) 
Objednateli.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod 
na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele 
a včetně napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou), včetně demontáže 
zařízení podle PD; demontované prvky el. zařízení (svítidla, zásuvky, jističe, ...), 
využitelné jako náhradní díly, budou v rozsahu dle domluvy s pracovníky ČT předány 
pracovníkům údržby ČT.

c) zajištění účinného protiprašného opatření,

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí,

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných 
zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace 
se předává v českém jazyce,

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot 
a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, předání dokladů o likvidaci 
odpadů,

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu 
Staveniště během pracovního dne,

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel 
vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.
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1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením 
části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla 
třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě 
a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné 
právní úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které 
jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové 
anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale 
Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí 
předpokládat.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými 
příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, 
zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele 
respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem 
požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít 
za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti sním  v celém svém 
dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném 
znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele 
neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, v platném znění.

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to 
nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. 
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní 
strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 60 dní od předání a převzetí Staveniště.

2.3 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude 
podrobně specifikováno plnění Zhotovitele v rámci příslušné etapy, a to po jednotlivých 
dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. 
Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíší 
Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele 
respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro 
provedení Díla:
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č. smlouvy: VER220-00114

a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;

b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně Výkazu výměr

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

a) všechny předané podklady překontroloval,

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil 
s oprávněnými zástupci Objednatele,

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle 
této Smlouvy,

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, 
které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený 
projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě 
oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to 
v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve 
lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli vzniklou škodu.

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu 
se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.6 Zhotovitel není povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 
energií, energie hradí objednatel.

4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při 
užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo 
odcizení.

4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního 
materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu

O  Česká televize

Strana 5 (celkem 19)



O č. smlouvy: VER220-00114

předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení 
do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči 
státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních 
předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., 
o požární prevencí, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce a ochrany majetku.
V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování 
majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, 
resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo 
vydávat pokyny zejména k:

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště 
a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo 
specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel 
právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené 
náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na 
kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla 
stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě 
Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité 
údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na 
zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné 
stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu 
této Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. 
Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. 
Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě 
potřeby okamžitě přeruší práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního 
klidu a v noci.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu 
provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat 
Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby 
účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená 
v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto 
ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, 
které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: 
Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich 
předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce 
Zhotovitelem zakryty.
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Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení 
Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel 
právo od Smlouvy odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště 
a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv 
osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele 
zneužívá své funkce neboje nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo 
jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě 
nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná 
z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:
• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 
1. jakosti,

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního 
zákona,

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou 
kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci 
pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, 
že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité 
části kvalifikace ve výběrovém řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba 
na plnění předmětu této Smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v nabídce 
Zhotovitele,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla 
dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout 
s Objednatelem další postup,

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým 
zhotovitelům Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli 
seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: 
u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu 
trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu 
jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění 
Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data 
zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, 

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů 
a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo 
vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním 
nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu 
Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
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j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že 
je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají 
takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě 
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. 
Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve 
k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel 
přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel 
je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména 
dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli 
kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele,

l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název 
Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci 
Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, 
a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění 
Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, 
a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek 
stanovených ve školení o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se 
zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby zabránění planého výjezdu jednotky 
HZS ČT),

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů 
a po dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na 
Staveništi,

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních 
norem a podle předmětu plnění,

q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynně 
česky. Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, 
že na staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního 
deníku.

5.10 Objednatel se zavazuje:

a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na 
provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních 
předpisech pro dané pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,

c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně 
nebezpečných prací,

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při 
provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní 
nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel 
neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
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5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů 
podílejících se na provádění díla.

5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování 
pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů 
a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými 
mravy, se Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené 
mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli, podílejícími se na provádění díla, případně jiné 
dokumenty, ze kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém 
případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve 
smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 
2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého 
dodavatelského řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související 
s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur 
nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení 
stavebních prací či dodání zboží nebo poskytnutí služby.

5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované 
částky poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit za Zhotovitele a zaplatit poddodavateli 
přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, 
prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. 
K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, 
který je povinen jej doručit Objednateli do 3 dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným 
stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za 
Zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli 
doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou 
poddodavateli přímo Objednatelem je Objednatel oprávněn započíst proti Zhotovitelem 
nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele 
k zaplacení této částky na účet Objednatele.

5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 
odst. 1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této 
smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli 
veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele 
obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle 
této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce).

5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku 
odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy 
zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební 
i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené 
v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat 
nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci 
dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování 
emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. 
Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře 
roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt 
provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat 
kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si 
od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití 
odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez 
zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

Česká televize

Strana 9 (celkem 19)



č. smlouvy: VER220-00114

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou
dobu provádění Díla; celková cena Díla činí 3.917.283,25 Kč (slovy:
Třimilionydevětsetsedmnácttisícdvěstěosmdesáttři,25 korun českých) bez DPH. Smluvní 
cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je 
uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla 
uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této 
Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, 
skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení 
staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid 
Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk 
Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny 
uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu 
Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných 
daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele.

6.4 Fakturace za Dílo jako celek:

Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla 
bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních 
prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán 
před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi 
oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název 
akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona 
o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované 
náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě 
se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené 
(bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 
30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den 
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5.15.

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný 
svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním 
styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další 
pracovní den.

6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je povinen je 
zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa 
plnění na adresu:

-  faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory,
Praha 4 PSČ: 140 70;
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Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho 
e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. 
Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat 
stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání 
opravných daňových dokladů.

6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou
Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku 
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na 
vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit 
Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:

a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury -  daňového dokladu, má 
Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky 
za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží kterýkoli termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel 
právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč za každý 
i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 
Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 
5 000 Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo 
odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat 
po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za každý i započatý kalendářní 
den tohoto prodlení.

e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby 
a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům 
uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní 
pokutu 5 000 Kč za každý i započatý den tohoto prodlení.

f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý případ takového 
porušení povinnosti a i opakovaně.

g) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, -  zejména 
nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo 
nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.

h) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.9. q) této smlouvy (česky hovořící osoba 
na staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude 
zastižena zástupcem Objednatele.

i) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle článku 9. odst. 9.8. této 
Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 400 Kč za každý řádně nevrácený průkaz,

j) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5. odst. 5.9 písm. c) 
Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 2 000 Kč za 
každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.

6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy 
odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není
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za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž 
v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo 
trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na její vůli.

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které 
byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí 
nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních 
dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle odst. 6.12. písm. b) až j) této smlouvy, 
a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně 
v rozporu s dobrými mravy. Zhotovitel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na 
straně Zhotovitele, jednání Zhotovitele směrující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění 
účelu smlouvy.

6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní 
pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých 
při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části 
sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené 
dodávky a práce.

6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů 
v rozporu s touto Smlouvou,

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,

c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě, kterého byla 
uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení;

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se 
odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení 
a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo
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je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od 
počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným 
předáním a převzetím Díla na základě podpisu protokolu.

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným 
zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů 
prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení fáze alespoň 
3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem 
prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí 
nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se 
dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel 
Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících 
se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí 
Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci 
nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, 
neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto 
nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3* v tištěné podobě 
a 2* v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou etapu Díla, i před 
termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení 
přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, 
revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše 
v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při 
přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis 
s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Po 
odstranění vad a nedodělků bude podepsán protokol o předání a převzetí Díla a přejímací 
řízení bude ukončeno.

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je Zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí 
Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 
14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Po odstranění všech těchto vad 
a nedodělků bude tato skutečnost uvedena do protokolu o předání a převzetí Díla.

Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny 
v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví 
Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle 
předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. 
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu 
Zhotovitel.

7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce 36 
měsíců, s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž 
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, 
minimálně však 24 měsíců. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne 
podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma 
Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo 
užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní 
a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
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7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto 
vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní 
náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení 
pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou 
(kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel 
odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé 
škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě 
dokončí své smluvní závazky.

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné 
výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla, které brání provozu do 
2 hodin od nahlášení vady a odstraní vadu do 48 hodin od doručení reklamace Objednatele 
e-mailem. U vad, které nebrání provozu, zahájí Zhotovitel odstraňování vady Díla do 24 hodin 
od nahlášení vady a odstraní vadu do 7 kalendářních dnů od jejího nahlášení, nedohodne-li 
se s Objednatelem jinak.

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5kalendářních dnů po 
doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady 
ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele 
uhradí Zhotovitel.

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této 
Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn 
e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetí osobě vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění 
10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu 
této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této 
Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou 
smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na 
vyžádání Objednatele.

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich 
plnění brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší 
moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma 
a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je 
možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně 
nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

, vedoucí centrálního nákupu

Za věci technické:
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 technik hospodářské správy 

 vedoucí oprav a investičních akcí 

, projektant -  architekt 

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením 
rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol 
dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy budov.

Za věci bezpečnosti:

b) Na straně Zhotovitele:

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  
 za Objednatele a  za Zhotovitele. Funkci technického 

dozoru investora (TDI) vykonává za Objednatele .

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si 
vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů 
souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 Zhotovitel prohlašuje a garantuje, že objednatel je oprávněn veškerý dodaný software užívat 
způsobem a v rozsahu nezbytném k obvyklému užívání zařízení, jehož bude SW součástí. 
V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto 
poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla 
v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí 
s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence 
zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale 
i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto 
nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou 
předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího 
software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší,
AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými 
programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na 
svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 
o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl 
(obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla 
podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas.
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Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně 
projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále 
zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou 
obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním 
této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným 
osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout 
účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby 
považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

8.9 V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna
Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 
10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních 
stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.10 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž 
zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na 
základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

8.11 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit 
jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

8.12 Veškerý nainstalovaný software pro MaR se zhotovitel zavazuje předat objednateli 
s otevřeným zdrojovým kódem.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 
2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě 
Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na 
Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů 
Objednatele pouze vstupem Jižní vrátnice hlavní budovy KH a dále jsou povinni pohybovat 
se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě 
Staveniště.

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat 
oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 
1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke 
střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované 
střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 128,62 Kč/hod bez 
DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví 
Objednatel.

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců 
v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele 
je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci 
bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení 
nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby

Česká televize

Strana 16 (celkem 19)



č. smlouvy: VER220-00114

Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve 
vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách 
Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě 
Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho 
vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na 
svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem 
Zhotovitele.

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 9.4,
9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům 
jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost 
provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení 
Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných 
právních předpisů.

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. 
Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná 
kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního 
dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatele (dále také jen „průkaz“); 
průkaz vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje 
zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán 
každému pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při 
provádění díla. Nevrácení byť i jen jednoho průkazu se považuje za porušení Smlouvy 
a Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této 
Smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na 
staveniště identifikovat prostřednictvím průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů 
Objednatele. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání 
bezpečnostních složek působících v areálu Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli, dle čl. 5 odst. 5.9 písm. f) a odst. 5.12, čl. 9 odst. 9.1 
a odst. 9.8. Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní 
údaje předává, o zpracování těchto údajů Objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. 
Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, 
zavazuje se Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. 
Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů 
objednatele, které jsou k dispozici na internetových stránkách objednatele 
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr/.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné 
dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují 
za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh 
na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu 
vyjádřit nejpozději do 5kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou 
vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.

10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na 
pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je
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Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel 
povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.

10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, 
odst. 5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně 
poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

10.5 Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou 
odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění 
Díla těmito osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na 
základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatelem. 
Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který 
nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou 
kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou splňovala původní osoba.

10.6 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. 
Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně 
příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro 
zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají 
výlučnou jurisdikci českých soudů.

10.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které 
byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže 
se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na 
doručování odstoupení od Smlouvy.

10.8 Zhotovitel se zavazuje jako postupitei nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo 
z její části třetí osobě.

10.9 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského 
zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této 
smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí 
se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na 
platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné 
ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož 
věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému 
ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

10.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení 
množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno 
autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto 
smyslu měnit.

10.11 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. 
Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny 
Smlouvy v tomto smyslu u soudu.

10.12 Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.

10.13 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato 
smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle 
uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

10.15 Smiuvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty 
předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde 
pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

10.16 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto 
povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT 
na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, 
a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel 
hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního 
poplatku.

10.17 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Výkaz výměr -  oceněný zhotovitelem,

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně výkresů -  samostatná 
příloha na CD.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je 
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být 
smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které 
by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad 
a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

Inomine Trade s.r.o.

Jméno

Funkce: jednatel společnosti 

Místo: Přezletice 

Datum:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020-07

Stavba: REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

KSO:
Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 00027383

ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02033682

Inomine Trade s.r.o. DIČ: CZ02033682

Projektant: IČ: 15939006

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 917 283,25

DPH základní

snížená

Sazba daně
21,00%

15,00%

Základ daně
3 917 283,25

0,00

Výše daně
822 629,48

0,00

Cena s DPH V CZK 4 739 912,73
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 2020-07

Stavba: REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4 Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148,
Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 3 917 283,25 4 739 912,73

D.1.0 Vedlejší rozpočtové náklady 26 000,00 31 460,00 STA

D.1.1 Stavební řešení 1 427 186,92 1 726 896,17 STA

D.1.4.1 Vzduchotechnika 48 115,00 58 219,15 STA

D.1.4.2 Rozvody tepla a chladu, vytápění 315 906,00 382 246,26 STA

D.1.4.3 Měření a regulace 409 703,00 495 740,63 STA

D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika 1 215 860,76 1 471 191,52 STA

D.1.4.5 Slaboproudá elektrotechnika 290 381,57 351 361,70 STA

D.1.4.6 EPS 184 130,00 222 797,30 STA
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krycí list soupisu

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA 

Objekt:

D.1.0 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ

CC-CZ:

Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 00027383

ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02033682

Inomine Trade s.r.o. DIČ: CZ02033682

Projektant: IČ: 15939006

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 000,00 21,00% 5 460,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 460,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

Objekt:

D.1.0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4
Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy



Datum: 24. 3. 2020

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně

Cena celkem [CZK]

26 000,00

26 000,00 

10 000,00 

5 000,00 

8 000,00 

3 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

Objekt:

D.1.0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:

Uchazeč:

ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4

Inomine Trade s.r.o.

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 26 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CSÚRS 2017 01

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

2 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CSÚRS 2017 01

D VRN4 Inženýrská činnost 8 000,00

3 K 041103000 Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

4 K 045002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační' a 
koordinační činnost

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CSÚRS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy 3 000,00

5 K 071103000 Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 01
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krycí list soupisu

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA 

Objekt:

D. 1.1 - Stavební řešení

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 00027383
ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02033682

Inomine Trade s.r.o. DIČ: CZ02033682

Projektant: IČ: 15939006

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 4 2 7  1 8 6 ,9 2

DPH základní

snížená

Základ daně

1 427 186,92

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně 

299 709,25

0,00

Cena s DPH v CZK 1 726  8 9 6 ,1 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

Objekt:

D.1.1 - Stavební řešení

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavči hory - západ Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4 Projektant: ARCH TECH, K Noskovně

Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 427 186,92

HSV - Práce a dodávky HSV 236 448,85

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 102 940,25

94 - Lešení a stavební výtahy 13 175,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 10 407,60

96 - Bourání konstrukcí 108 485,25

99 - Přesuny hmot a suti 1 440,75

PSV - Práce a dodávky PSV 1 190 738,07

763 - Konstrukce suché výstavby 186 971,90

766 - Konstrukce truhlářské 131 299,40

767 - Konstrukce zámečnické 570 840,20

769 - Ostatní výrobky 131 150,00

776 - Podlahy povlakové 142 147,50

777 - Podlahy lité 6 858,70

783 - Dokončovací práce - nátěry 14 500,00

784 - Malby 6 970,37
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

Objekt:

D.1.1 - Stavební řešení

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4 Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6

Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 427 1 8 6 ,9 2

D HSV Práce a dodávky HSV 236 448,85

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 102 940,25

1 K 611325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 155,000 350,00 54 250,00 CS ÚRS 2017 01

w Změřeno v CADu
w 155 155,000

2 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 43,778 250,00 10 944,50 CS ÚRS 2017 01

W Pod okny
w 11,9*2*0,6+1,125*0,6 14,955
w Sloupy
w (0,5+0,2)*2*2,7 3,780
w Stěny
w (1,125+1,8+1,55*2+0,25*2+0,5*2+1,75)*2,7 25,043
w Součet 43,778

3 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 43,778 250,00 10 944,50 CS ÚRS 2017 01

4 K 612325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 76,575 350,00 26 801,25 CS ÚRS 2017 01

w na vnitřních zděných příčkách a sloupech
w Pod okny
w 11,9*2*1,25+1,125*1,25 31,156
w Sloupy
w ((0,5+0,2)*5+(0,5+0,2+0,5))*3,25 15,275
w Stěny
w (1,125+1,8+1,55*2+0,25*2+0,5*2+1,75)*3,25 30,144
w Součet 76,575

D 94 Lešení a stavební výtahy 13 175,00

5 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 155,000 85,00 13 175,00 CS ÚRS 2017 01

w Změřeno v CADu
w 155 155,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 10 407,60
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách

6 K 952901111 a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění 
jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží 
do 4 m

m2 231,280 45,00 10 407,60 CS ÚRS 2017 01

W "m.č. 805" 19,88 19,880
W "m.č. 806" 19,87 19,870
W "m.č. 807" 78,82 78,820
W "m.č. 808" 19,98 19,980
w "m.č. 809" 19,98 19,980
w "m.č. 810" 19,87 19,870
w "m.č. 811" 19,87 19,870
w "m.č. 827" 33,01 33,010
w Součet 231,280

D 96 Bourání konstrukcí 108 485,25

7 K 763431801 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném m2 155,000 55,00 8 525,00 CS ÚRS 2017 01

w Změřeno v CADu
w 155 155,000

8 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 767151820
Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky 
přes 3 do 4 m

m2 135,180 265,00 35 822,70 CS ÚRS 2017 01

W Systémové příčky LIKOS včetně části pod podlahou a nad podhledem
W (3,1+1,6+5,1+3,7+1,6+2,1+3,1+3,1+1,6+1,3+3,8+1,5+2,25+3,7)*3,6 135,180

10 K 767590830 Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah desek m2 45,060 65,00 2 928,90 CS ÚRS 2017 01

w
w

v místě bouraných příček
(3,1+1,6+5,1+3,7+1,6+2,1+3,1+3,1+1,6+1,3+3,8+1,5+2,25+3,7 )*1 ^ rana 8 z 57 45,060



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

11 K 767590840 Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah nosného roštu m2 45,060 45,00 2 027,70 CS ÚRS 2017 01

12 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 155,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

w  Změřeno v CADu
W  155  155,000

13 K 96-R01 Demontáž vestavných technických zařízení v místě rušených pracovišť soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

14 K 96-R02
Demontáž žaluzie horizontální, interiérové, hliníkové s lamelou šířky 50mm včetně 
horního nosného profilu 40x40mm, spodní profilu 50x13mm a ovládání (klika)

m2 38,272 150,00 5 740,80

VV(2,285*2+3,47*2+2,285+2,3+7,1)*1,65 38,272

15 K 96-R03
Demontáž textilní perforované rolety s ovládáním řetízkovým včetně otvení mezi AI 
profily fasádního pláště se systémem kotvení do špalety

m2 34,793 150,00 5 218,95

w (2,285*2+3,47*2+2,285+2,3+7,1)*1,5 34,793

16 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 
(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

t 5,692 850,00 4 838,20 CS ÚRS 2017 01

17 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek 
k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 
vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 17,076 550,00 9 391,80 CS ÚRS 2017 01

p Poznámka k položce:
Předpoklad 30 m

w  5,692*3 'Přepočtené koeficientem množství 17,076

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 5,692 525,00 2 988,30 CS ÚRS 2017 01

19 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Poplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 51,228 75,00 3 842,10 CS ÚRS 2017 01

p Poznámka k položce:
Předpokládaná vzdálenost k odvozu 10 km

w  5,692*9'Přepočtené koeficientem množství 51,228

20 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 5,692 1 550,00 8 822,60 CS ÚRS 2017 01

21 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým 
urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě 
suti a vybouraných hmot

t 5,692 850,00 4 838,20 CS ÚRS 2017 01

d 99 Přesuny hmot a suti 1 440,75

22 K 998011004
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

t 1,695 850,00 1 440,75 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 190 738,07

D 763 Konstrukce suché výstavby 186 971,90

23 K 763111361
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 
profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm, El 45, příčka tl. 
100 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm 40 kg/m3, Rw 49 dB

m2 23,800 1 150,00 27 370,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
Ze stropu budou spuštěny předěly z SDK, tvořené ocelovým nosným roštem s opláštěným 
sádrokartonovými deskami s  akustickým útlumem min. 47 dB.
Předěly budou půdorysně umístěny tak jako systémové příčky.
Předěly budou ukončeny 2,6 m nad úrovní zdvojené podlahy, tzn. v úrovni dolní hrany podhledu.

Pod zdvojenou podlahou budou provedeny akustické předěly ze systémové sádrokartonové 
konstrukce tvořené ocelovým nosným roštem s opláštěním sádrokartonovými deskami s akustickým 
útlumem min. 47 dB.
Předěly budou půdorysně umístěny tak jako systémové příčky.

w  V podhledu
W  (4,7*2)*0,7 6,580
W  (0,6‘2+0,8+1,8)‘0,7 2,660
W  (3,09‘2+2,21‘2)‘0,7 7,420
w  Mezisoučet 16,660
w  Pod zdvojenou podlahou
W  (4,7*2)*0,3 2,820
W  (0,6‘2+0,8+1,8)‘0,3 1,140
W  (3,09‘2+2,21*2)‘0,3 3,180
w  Mezisoučet 7,140
w  Součet    23,800

24 K 763121421
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 
CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, Tl tl. 40 mm, El 30 
stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 12,960 890,00 11 534,40 CS ÚRS 2017 01

p Poznámka k položce:
zaplentování rozváděčů SDK předstěnou (mezi podlahou a podhledem)

W  (0,3*2+0,6)*2,7*4 12,960

25 K 763431001
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely 
vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

m2 155,000 220,00 34 100,00 CS ÚRS 2017 01

p Poznámka k položce:
včetně opraveného a doplněného rastru 600 x 600 mm (dle zaměření na místě)

w  Změřeno v CADu
W  155 155,000

26 M 59036089R Stropní kazeta pro minerální podhled Gedina A, barva bílá, 600x600x15mm m2 162,750 690,00 112 297,50 CSÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis li i u  - . - J-cenaMJ Množství
[CZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Poznámka k položce:

P Vážený činí tel zvukové pohltivosti aw=1,0
Parametry nových desek podhledu bude stejné jako u instalovaných

27 K 998763202
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 1,000 1 670,00 1 670,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 766414242 Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, 
plochy přes 0,60 do 1,50 m2

m2 12,960 850,00 11 016,00 CS ÚRS 2017 01

29 M 60713059R desky se stejnou povrchovou úpravou jako systémové příčky m2 13,608 425,00 5 783,40 CS ÚRS 2017 01

W
W
W

(0,3*2+0,6)*2,7*4
12,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

12,960

30 K 766663922 Oprava dveřních křídel dřevěných překování závěsů na opačnou stranu z tvrdého dřeva kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2017 01

31 K T01
Parapetní deska, postforming tl. 28 mm - 400 x 2000 mm, kompletní provedení dle 
stávajících včetně osazení stávajících mřížek

kus 4,000 3 250,00 13 000,00

Poznámka k položce:
kompeltní popis viz výkres č. D. 1.1.1.10 - Tabulky Z,I,T

32 K T02
Čelní parapetní laminovaná MDF deska tl. 18 mm - 150 + 500 x 2000 mm, kompletní 
provedení dle stávajících

kus 4,000 1 450,00 5 800,00

Poznámka k položce:
kompeltní popis viz výkres č. D. 1.1.1.10 ■ Tabulky Z,I,T

33 K T03P
Dveře jednokřídlé, otočné, pravé, plné, barva lomená bílá, zvuk. neprůzvučnost 36 dB 
875 x 2115 mm, kompletní provedení včetně automatické dveřní lišty, kování 
klika/klika, broušený nerez, zámek s vložkou

kus 1,000 12 500,00 12 500,00

Poznámka k položce:
P součást dveřního modulu systémové příčky ÚKOS

kompeltní popis viz výkres č. D. 1.1.1.10 - Tabulky Z,I,T

34 K T04L
Dveře jednokřídlé, otočné, levé, plné, barva lomená bílá, zvuk. neprůzvučnost 36 dB - 
875 x 2115 mm, kompletní provedení včetně automatické dveřní lišty, kování 
klika/klika, broušený nerez, zámek s vložkou

kus 1,000 12 500,00 12 500,00

Poznámka k položce:
P součást dveřního modulu systémové příčky ÚKOS

kompeltní popis viz výkres č. D. 1.1.1.10 - Tabulky Z,I,T

35 K T05P
Dveře jednokřídlé, otočné, pravé, plné, barva lomená bílá, zvuk. neprůzvučnost 36 dB 
875 x 2115 mm, kompletní provedení včetně automatické dveřní lišty, kování 
klika/klika, broušený nerez, zámek s vložkou

kus 1,000 12 500,00 12 500,00

P
Poznámka k položce:
dveře do m.č. 811 - záměna levých za pravé
kompeltní popis viz výkres č. D.1.1.1.10 - Tabulky Z,I,T

36 K 998766204
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 5,000 10 540,00 52 700,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 570 840,20

37 K 7671361R1
Příčka systémová plná tl. 100 mm, s vyšší únosností, zvuková neprůzvučnost 49 dB, 
barva ve shodě se stávajícími příčkami - kompletní provedení včetně kotvení

m2 " 27,260 4 800,00 130 848,00

Poznámka k položce:
Příčy budou technicky, architektonicky a stavebně navazovat na stávající systémové příčky 

P (referenční výrobce: UKO-S, a.s.).
Stanovení technických parametrů pro nové příčky vychází z parametrů stávajících příček Likos 
včetně vzduchové neprůzvučnosti a barevnosti.

W ____ (4,7*2)*2,9 _____  ____  _______ _______________  ____ 27,260

38 K 7671361R2
Příčka systémová plná tl. 100 mm, s vyšší únosností, zvuková neprůzvučnost 49 dB, 
barva ve shodě se stávajícími příčkami - kompletní provedení včetně kotvení

m2 11,020 4 800,00 52 896,00

Poznámka k položce:
Příčy budou technicky, architektonicky a stavebně navazovat na stávající systémové příčky 

P (referenční výrobce: LIKO-S, a.s.).
Stanovení technických parametrů pro nové příčky vychází z parametrů stávajících příček Likos 
včetně vzduchové neprůzvučnosti a barevnosti.

W  (0,6*2+0,8+1,8)*2,9    11,020

39 K 7671361R3
Příčka systémová plná tl. 100 mm, s vyšší únosností, zvuková neprůzvučnost 49 dB, 
barva ve shodě se stávajícími příčkami - kompletní provedení včetně kotvení

m2 27,039 4 800,00 129 787,20

Poznámka k položce:
Příčy budou technicky, architektonicky a stavebně navazovat na stávající systémové příčky 

P (referenční výrobce: UKO-S, a.s.).
Stanovení technických parametrů pro nové příčky vychází z parametrů stávajících příček Likos 
včetně vzduchové neprůzvučnosti a barevnosti.

V V  (3,09*2+2,21*2)*2,9-0,875*2,115*2   27,039

40 K 767-R01
Zdvojená podlaha CEDIMA desky 600 x 600 mm - kompletní provedení včetně 
systémových stojek s rektifikací

m2 45,060 2 650,00 119 409,00

Poznámka k položce:
Podlaha bez příčníků, nešroubovaná, desky volně položeny na stojkách se spodní plochou z pozink. 

P plechu.
Podlahové dílce zdvoj, podlahy musí být vodivostně propojeny a uzemněny.
Konkrétní barva bude před dodávkou vybrána investorem a architektem

yy  v místě bouraných příček
W  (3,1+1,6+5,1+3,7+1,6+2,1+3,1+3,1+1,6+1,3+3,8+1,5+2,25+3,7)*!,2 45,060

41 K Z60
Horizontální ineriérové AI žaluzie včetně krytu, šířka lamely 50 mm barva RAL 9006 - 
2396 x 1655 mm, kompletní provedení dle stávajících, ovládání sttteřtó 10 z 57

kus 9,000 5 900,00 53 100,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P
Poznámka k položce:
kompeltní popis viz výkres č. D.1.1.1.10 - Tabulky Z,I,T

42 K Z70
Roleta s řetízkovým mechanismem, performovaná textilie, barva dle stávajících -1150 
x 1500 mm, kompletní provedení včetně kotvení do špalety

kus 12,000 4 900,00 58 800,00

P
Poznámka k položce:
kompeltní popis viz výkres č. D.1.1.1.10 - Tabulky Z,I,T

43 K 998767204
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 5,000 5 200,00 26 000,00 CS ÚRS 2017 01

D 769 Ostatní výrobky 131 150,00

44 K 101
Technologický stůl, pracovní deska postforming světle šedý pepito, ocelové rámy 
barva černá - kompletní provedení

soubor 1,000 125 000,00 125 000,00

Poznámka k položce:
P rozměry - viz výkres č. D. 1.1.1.09

kompeltní popis viz výkres č. D. 1.1.1.10 - Tabulky Z,I,T

45 K 998766204
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 5,000 1 230,00 6 150,00 CS ÚRS 2017 01

D 776 Podlahy povlakové 142 147,50

46 K 776211221 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců elektrostaticky vodivých m2 155,000 220,00 34 100,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
a soklu v provedení AI šroubované lišty v. 60 mm

W Změřeno v CADu
W 155 155,000

47 M 69751076R
koberec zátěžový ve čtvercích 50x50 cm, antistatický např. Altro, s třídou hořlavosti 
CFL-S1

m2 170,500 595,00 101 447,50

P

Poznámka k položce:

W 155*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 170,500

48 K 998776204
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 5,000 1 320,00 6 600,00 CS ÚRS 2017 01

D 777 Podlahy lité 6 858,70

49 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 45,060 110,00 4 956,60 CS ÚRS 2017 01

W v místě bouraných příček
W (3,1+1,6+5,1+3,7+1,6+2,1+3,1+3,1+1,6+1,3+3,8+1,5+2,25+3,7)*1,2 45,060

50 K 777131101 Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý m2 45,060 35,00 1 577,10 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
v místě rozebrané zdvojené podlahy

51 K 998777204
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 5,000 65,00 325,00 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 14 500,00

52 K 783-R01
Nátěr stávajících zámečnických výrobků (závěsy, konstrukce parapetu apod.), barva 
syntetická šedá - kompletní provedení včetně očištění a odmaštění

soubor 1,000 14 500,00 14 500,00

D 784 Malby 6 970,37

53 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 76,575 35,00 2 680,13 CS ÚRS 2017 01

W na vnitřních zděných příčkách a sloupech
W Pod okny
W 11,9*2*1,25+1,125*1,25 31,156
W Sloupy
W ((0,5+0,2)*5+(0,5+0,2+0,5))*3,25 15,275
W Stěny
W (1,125+1,8+1,55*2+0,25*2+0,5*2+1,75)*3,25 30,144
W Součet 76,575

54 K 784211031
Malby z malířských směsí otěruvzdomých za mokra jednonásobné, bílé za mokra 
otěruvzdomé minimálně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 43,778 49,00 2 145,12

w Pod okny
w 11,9*2*0,6+1,125*0,6 14,955
w Sloupy
w (0,5+0,2)*2*2,7 3,780
w Stěny
w (1,125+1,8+1,55*2+0,25*2+0,5*2+1,75)*2,7 25,043
w Součet 43,778

55 K 784211111
Malby z malířských směsí otěruvzdomých za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdomé velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 43,778 49,00 2 145,12
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krycí list soupisu

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA 

Objekt:

D.1.4.1 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ
CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 00027383

ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02033682

Inomine Trade s.r.o. DIČ: CZ02033682

Projektant: IČ: 15939006

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 115,00

DPH základní

snížená

Základ daně

48 115,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně 

10 104,15

0,00

Cena s DPH v CZK 58 219,15
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

Objekt:

D.1.4.1 - Vzduchotechnika

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ

Zadavatel:
Uchazeč:

ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4 

Inomine Trade s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika



Datum: 24. 3. 2020

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně

Cena celkem [CZK]

48 115,00

48 115,00

48 115,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

Objekt:

D. 1.4.1 - Vzduchotechnika

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4
Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Datum: 24. 3. 2020

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6

PČ Typ Kód Popis
... .. , . J.cena
MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 48 11 5 00

d PSV Práce a dodávky PSV 48 115,00
D 751 Vzduchotechnika 48 115,00

1 K 751-R01 záslep prum. 250 kus 3,000 390,00 1 170,00

2 K 751-R02 demontáž a uskladnění tlumičů hluku 125/1000 kus 4,000 520,00 2 080,00

3 K 751-R03 demontáž a následná montáž tlumičů hluku 125/1000 kus 4,000 1 100,00 4 400,00

4 K 751-R04 demontáž a následná montáž anemostatů, včetně připojení Sonoflex 250 (2 bm) kus 3,000 1 980,00 5 940,00

5 K 751-R05 vyčištěni anemostatů a mřížek soubor 1,000 2 800,00 2 800,00

6 K 751-R06 demontáž a montáž přefukových mřížek kus 10,000 250,00 2 500,00

7 K 751-R07 demontáž pomocných ventilátorů pro chlazení stojanů kus 3,000 850,00 2 550,00

8 K 751-R08 odpojení a následné napojení indukčních jednotek kus 4,000 520,00 2 080,00

9 K 751-R09 vysazení odboček pro IJ prum. 100/45 kus 4,000 450,00 1 800,00

10 K 751-R10 potrubí sonoflex 100 m 10,000 290,00 2 900,00

11 K 751-R11 odpojení indukční jednotky a zaslepení centrálního rozvodu vzduchu kus 1,000 695,00 695,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

12 K 751-R12 demontáž hranatého potrubí podle výkresu m2 15,000 425,00 6 375,00

13 K 751-R13 montážní a spojovací materiál kg 5,000 265,00 1 325,00

14 K 751-R14 zprovoznění a zaregulování a předání kg 1,000 11 500,00 11 500,00
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krycí list soupisu

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA 

Objekt:

D.1.4.2 - Rozvody tepla a chladu, vytápění

KSO:

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ
CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 00027383

ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02033682

Inomine Trade s.r.o. DIČ: CZ02033682

Projektant: IČ: 15939006

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 315 906,00

DPH základní

snížená

Základ daně

315 906,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně 

66 340,26

0,00

Cena s DPH v CZK 382 246,26
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

Objekt:

D.1.4.2 - Rozvody tepla a chladu, vytápění

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4
Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 315 906,00

PSV - Práce a dodávky PSV 315 906,00

713 - Izolace tepelné 76 834,00

730 - RTCH - demontáže stávajících potrubních rozvodů, armaturních sestav, UK a jejich připojení 57 800,00

732 - RTCH - strojovny, napojení UK 18 600,00

733 - RTCH - rozvodné potrubí 74 680,00

734 - RTCH - armatury 19 242,00

739 - RTCH - ostatní práce a dodávky 35 800,00

767 - Konstrukce zámečnické 32 950,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

Objekt:

D.1.4.2 - Rozvody tepla a chladu, vytápění

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4 Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6

Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 315 906,00

D PSV Práce a dodávky PSV 315 906,00
D 713 Izolace tepelné 76 834,00

1 K 713-R01 Hadicová izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 13 mm - potrubí Cu 15x1 m 18,000 187,00 3 366,00

P
Poznámka k položce: 
pro potrubí tepla 80/70’C
5.1.1.

2 K 713-R02 Hadicová izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 13 mm - potrubí Cu 18x1 m 7,000 219,00 1 533,00

P
Poznámka k položce: 
pro potrubí tepla 80/70‘C
5.1.2.

3 K 713-R03 Hadicová izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19 mm - potrubí Cu 22x1 m 5,000 259,00 1 295,00

P
Poznámka k položce: 
pro potrubí tepla 80/70‘C
5.1.3.

4 K 713-R04 Hadicová izolace na bázi syntetického kaučuku tl.9 mm - na nerezové vlnité trubky m 36,000 259,00 9 324,00

Poznámka k položce:
P pro potrubí tepla 80/70‘C

5.1.4.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

5 K 713-R05 Parotěsná hadicová izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 13 mm - potrubí Cu 15x1 m 36,000 243,00 8 748,00

Poznámka k položce:
P Pro potrubí chladu 9/ 14'C

5.2.1.

6 K 713-R06 Parotěsná hadicová izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 13 mm - potrubí Cu 18x1 m 36,000 287,00 10 332,00

P
Poznámka k položce:
Pro potrubí chladu 9/14’C
5.2.2.

7 K 713-R07 Parotěsná hadicová izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19 mm - potrubí Cu 22x1 m 36,000 342,00 12 312,00

P
Poznámka k položce:
Pro potrubí chladu 9/14’C
5.2.3.

8 K 713-R08
Parotěsná hadicová izolace na bázi syntetického kaučuku tl.9 mm - na nerezové 
vlnité trubky

m 36,000 259,00 9 324,00

Poznámka k položce:
P Pro potrubí chladu 9/14’C

5.2.4.

9 K 713-R09 Nosný závěsný systém pro potrubní rozvody chladu bez tepelných mostů soubor 1,000 13 000,00 13 000,00

P
Poznámka k položce:
5.3.1.

10 K 713-R10
Desková tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná - pro armatury 
chladu (sestavy UK), tl.13 mm, a pro opravy stávajícího páteřního rozvodu.

m2 2,000 3 800,00 7 600,00

P
Poznámka k položce:
5.4.1.

D 730 RTCH - demontáže stávajících potrubních rozvodů, armaturních sestav, UK a jejich připojení 57 800,00

11 K 730-R01 Demontáž UK komplet včetně úchytů - do skladu ČT soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

P
Poznámka k položce:
1.1.2.

12 K 730-R02
Demontáž IJK komplet, sejmutí z konzol parapetů - bude znovu montována v jiné 
dispozici

soubor 3,000 4 000,00 12 000,00

P
Poznámka k položce:
1.1.3.

13 K 730-R03
Demontáž stávajících armatur (regulační ventily s pohony, KK, RŠ. OV a pancéřové 
hadice) celkem 36 kpl

ks 36,000 300,00 10 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P
Poznámka k položce:
1.1.4.

14 K 7331208R1
Demontáž potrubních rozvodů RTCH vedených ve zdvojené podlaze a v parapetech - 
vyznačeno v PD vesměs Cu 15x1 a 18x1 - potrubí včetně stávající kaučukové tepelné 
izolace

m 45,000 200,00 9 000,00

P
Poznámka k položce:
1.1.5.

15 K 733292902 zaslepit zůstávající potrubní přípojky Cu 15x1, 18x1 a 22x1 ks 16,000 500,00 8 000,00

P
Poznámka k položce:
1.2.1.

16 K 733890802 Přesun hmot a odvoz "sutě" (barevné kovy) soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

P
Poznámka k položce:
1.2.1.

17 K 73511-R1 Odpojení stávajících UK na straně přípojek tepla i chladu soubor 4,000 3 000,00 12 000,00

P
Poznámka k položce:
1.1.1.

D 732 RTCH - strojovny, napojení UK 18 600,00

18 K 732-R01
Osazení demontovaných UK do nových dispozic - uchycení na stávající komstrukci v 
parapetech

soubor 3,000 4 000,00 12 000,00

P
Poznámka k položce:
2.1.1.

19 K 732-R02
Vlastní napojení přesunutých UK na nové rozvody T+CH+K - armatury a potrubí jsou 
specifikovány dále

soubor 3,000 1 600,00 4 800,00

P
Poznámka k položce:
2.1.2.

20 K 732-R03
Vlastní napojení zůstávajících IJK na nové rozvody T+CH - armatury a potrubí jsou 
specifikovány dále

soubor 2,000 900,00 1 800,00

P
Poznámka k položce:
2.1.3.

D 733 RTCH - rozvodné potrubí 74 680,00

21 K 73322311R1 Potrubí z trubek měděných 15x1 m 36,000 368,00 13 248,00

Poznámka k položce:
P Potrubí z trubek měděných

3.1.1.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

22 K 73322311R2 Potrubí z trubek měděných 18x1 m 14,000 452,00 6 328,00

Poznámka k položce:
P Potrubí z trubek měděných

3.1.2.

23 K 73322311R3 Potrubí z trubek měděných 22x1 m 10,000 588,00 5 880,00

Poznámka k položce:
P Potrubí z trubek měděných

3.1.3.

24 K 733-R01
vysazení odbočky na páteřních potrubí T+CH - včetně přechodek ocel-měď pro Cu
18x1 a 22x1, 4+4

ks 8,000 2 800,00 22 400,00

Poznámka k položce:
P Potrubí z trubek měděných

3.2.1.

25 K 733-R02
vysazení odbočky na páteřním plastovém potrubí kondenzátu pro napojení hadičky od 
UK

ks 3,000 1 600,00 4 800,00

Poznámka k položce:
P Potrubí pro odvod kondenzátu

3.3.1.

26 K 733-R03
Plastová hadička odvodu kondenzátu napojení na hrdlo vaničky UK a páteřního 
potrubí OK - vč. Montáže

ks 3,000 1 200,00 3 600,00

Poznámka k položce:
P Potrubí pro odvod kondenzátu

3.3.2.

27 K 733-R04
Vlnitá trubka z nerez oceli s převlečnou maticí, průměr DN 12 (3/8"), matice 1 /2" - 
ověřit přímo na stavbě hrdla stávajících UK

soubor 28,000 658,00 18 424,00

Poznámka k položce:
P Vlnité trubky z nerez oceli

3.4.1.

d 734 RTCH - armatury 19 242,00

28 K 7321991R1 Orientační štítky ks 8,000 300,00 2 400,00

Poznámka k položce:
4.2.2.

29 K 7342091R1
Montáž průchozích regulačních armatur s pohony - v dodávce MaR, jen montáž -DN
15 a DN 20

ks 4,000 800,00 3 200,00

Poznámka k položce: 
4.2.1.

Strana 21 z 57



PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK] L J soustava

30 K 734291R1 Odvětrávací ventil - AOV 3/8", PN 10 ks 4,000 379,00 1 516,00

Poznámka k položce:
4.1.5.

31 K 734292723 Kulový kohout s páčkou - DN 15 ks 2,000 279,00 558,00

Poznámka k položce:
4.1.1.

32 K 734292724 Kulový kohout s páčkou - DN 20 ks 2,000 342,00 684,00

Poznámka k položce:
4.1.2.

33 K 734-R01 Sroubeni s přednastavitelným průtokem - standard Honeywel Veramax DN 15 ks 2,000 688,00 1 376,00

Poznámka k položce:
4.1.3.

34 K 734-R02 Šroubeni s přednastavitelným průtokem - standard Honeywel Veramax DN 20 ks 2,000 854,00 1 708,00

Poznámka k položce:
4.1.4.

35 K 734-R03 Montáž a osazení nových armaturních sestav č. 69a a 122a ks 2,000 1 500,00 3 000,00

Poznámka k položce:
4.3.1.

36 K 734-R04
Nové nastavení předregulace stávajících šroubeni Veramax u armaturních sestav č.68, 
128 a 124

ks 6,000 800,00 4 800,00

Poznámka k položce: 
4.3.1.

D 739 RTCH - ostatní práce a dodávky 35 800,00

37 K 7333911R Tlaková zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310 topného i chladicího systému v 8.patře soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

Poznámka k položce:
7.2.1.

38 K 739-R01
Odstavení a vypuštění stávajiciho topného systému UK v nezbytném rozsahu v 
prostoru 8.patra

hod 3,000 800,00 2 400,00

Poznámka k položce:
7.1.1.

39 K 739-R02
Odstavení a vypuštění stávajícího chladícího systému UK v nezbytném rozsahu v 
prostoru 8.patra

hod 3,000 800,00 2 400,00

Poznámka k položce: 
7.1.2.
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.. v , J.cena „ ,, Cenová
PC Typ Kod Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

40 K 739-R03 Komplexní topná zkouška dle ČSN 06 0310 - koordinace s VZT, MaR a stavbou soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

Poznámka k položce:
P 7.3.1.

41 K 739-R04 Komplexní "chladící" zkouška dle ČSN 06 0310 - koordinace s VZT, MaR a stavbou soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

Poznámka k položce: 
7.3.2..

Cenová
soustava

42 K 739-R05 Drobné stavební přípomoce hod 2,000 2 000,00 4 000,00

Poznámka k položce:
P 7.4.1.

43 K 739-R06 Práce nepředvídané při úpravách hod 2,000 2 000,00 4 000,00

Poznámka k položce:
P 7.5.1.

44 K 739-R07 Příplatek za práce pro zabezpečení pronikání prachu mimo pracovní zónu hod 5,000 2 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
P 7.7.1.

45 K 739-R08 Ekologická likvidace odpadů soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce: 
7.8.3.

D 767 Konstrukce zámečnické 32 950,00

46 K 76787111R1
Doplňkové konstrukce pro uchyceni potrubí a zařízení RTCH - pro úpravu v 
parapetech

soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

Poznámka k položce:
P 6.1.1.

47 K 76787111R2
Doplňkové nosné konstrukce v parapetu pro uložení potrubí T+CH skupin IJ - konzolky 
pro uchycení potrubí RTCH - stávající nosná konstrukce páteřních rozvodů v 
parapetech je dodávkou stavby

soubor 1,000 15 600,00 15 600,00

Poznámka k položce:
P 6.1.2.

48 K 76799510R Atypické doplňkové konstrukce pro nové uložení přesunutých UK v parapetech soubor 1,000 11 350,00 11 350,00

Poznámka k položce: 
6.1.3.
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krycí list soupisu

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA 

Objekt:

D.1.4.3 - Měření a regulace

KSO: CC-CZ:
Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 00027383

ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02033682

Inomine Trade s.r.o. DIČ: CZ02033682

Projektant: IČ: 15939006

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 409 703,00

DPH základní

snížená

Základ daně

409 703,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně 

86 037,63

0,00

Cena s DPH v CZK 495 740,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

Objekt:

D.1.4.3 - Měření a regulace

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4

Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

M - Práce a dodávky M

361- M - MaR - rozvaděče, rozvodnice

361.1- M - MaR - rozvaděč pro podcentrálu RQ.1
361.2- M - MaR - rozvaděč pro regulátor RQ.

362- M - MaR - technologie

363- M - MaR - kabely a vodiče

364- M - MaR - instalační materiál

369-M - MaR - montáže, demontáže, přeložky, revize



Datum: 24. 3. 2020

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně

Cena celkem [CZK]

409 703,00

17 485,00

17 485,00

392 218,00

52 810,00 

15 130,00 
37 680,00 

164 510,00 

47 384,00 

50 734,00 

76 780,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

Objekt:

D.1.4.3 - Měření a regulace

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4
Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Datum: 24. 3. 2020

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem qq

d HSV Práce a dodávky HSV 17 485,00
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 17 485,00

1 K 95-R01 průraz zdí do 2 kabelů ks 10,000 120,00 1 200,00

2 K 95-R02 průraz zdí 15x15cm ks 2,000 220,00 440,00

3 K 95-R03 drážka pro kabel 3x3cm - VČETNĚ ZAČIŠTĚNÍ m 5,000 120,00 600,00

4 K 95-R04 ocelová pomocná konstrukce kg 75,000 155,00 11 625,00

5 K 95-R05 hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci hod 8,000 240,00 1 920,00

6 K 95-R06 odvezení sutě na skládku t 0,500 2 000,00 1 000,00

7 K 95-R07 uložení sutě na skládku t 0,500 1 400,00 700,00

d M Práce a dodávky M
D 361-M MaR - rozvaděče, rozvodnice
D 361.1-M MaR - rozvaděč pro podcentrálu RQ1

392 218,00
52 810,00 
15 130,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

8 K M361.1.01 Rozvaděč oeloplechový 36MOD, IP30 ks 1,000 4 500,00 4 500,00

9 K M361.1.02 Regulátor RQ1 - 12M0D - pouze montáž ks 1,000 550,00 550,00

10 K M361.1.03 Vypínač 25A/2p -10kA ks 1,000 580,00 580,00

11 K M361.1.04 Pojistkový odpínač OPV10-1/16A ks 1,000 150,00 150,00

12 K M361.1.05 Přepěťová ochrana "B+C" - 2 pol., TN-S ks 1,000 4 400,00 4 400,00

13 K M361.1.06 PEst sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se třmenovými svorkami: 8x4mm2 ks 1,000 450,00 450,00

14 K M361.1.07 PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 8x4mm2 ks 1,000 450,00 450,00

15 K M361.1.08 N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 8x4mm2 ks 1,000 450,00 450,00

16 K M361.1.09 svorka řadová 4mm2, včetně štítku a popisu ks 8,000 25,00 200,00

17 K M361.1.10 Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní' příslušenství' kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

18 K M361.1.11
drobný spoj. a upev. materiál 8% z ceny materiálu a montáže v části "MaR - rozvaděč 
pro podcentrálu RQ1"

% 150,000 8,00 1 200,00

D 361.2-M MaR - rozvaděč pro regulátor RQ 37 680,00

19 K M361.2.01 Rozvaděč plastový 18M0D, IP44 ks 8,000 3 500,00 28 000,00

20 K M361.2.02 Regulátor RQ. - 12M0D - pouze montáž ks 8,000 480,00 3 840,00

21 K M361.2.03 svorka řadová 2,5mm2, včetně štítku a popisu ks 48,000 25,00 1 200,00

22 K M361.2.04 svorka řadová 4mm2, včetně štítku a popisu ks 48,000 30,00 1 440,00

23 K M361.2.05
drobný spoj. a upev. materiál 8% z ceny materiálu a montáže v části "MaR - rozvaděč 
pro regulátor RQ"

% 400,000 8,00 3 200,00

D 362-M MaR - technologie 164 510,00

24 K M362.01
Programovatelný regulátor BACnet. Univerzální' regulátor podporující' standardy 
BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 600 IZO, 
Webserver - s displejem. Referenční vzor: Eagle - CLEA2000B21, Honeywel

ks 1,000 43 800,00 43 800,00

25 K M362.02
IRC regulátor BACnet. Kompaktní' regulátor s BACnet komunikací, konfigurovatelný, 4 
Ul, 4 AO, 4x relé, 2x triac, napájení 230VAC, krátká skříň : referenční vzor: CL
MERLIN CLMERS4, Honeywel

ks 8,000 4 900,00 39 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství í'55,?,9 Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK] J soustava

26 K M362.03
Termostat-ovladač pro propojení s IRC regulátorem. Nástěnný modul s displejem a 
tlačítky, komunikace+napájení Sylk-bus, vestavěný snímač teploty : referenční vzor: 
CLSMTR42, Honeywel

ks 8,000 2 980,00 23 840,00

27 K M362.04
Regulační ventil dvoucestný zdvihový PN16, Dn15mm, Kvs 1,6, vnější závit, zdvih 
6,5mm, těleso mosaz, teplota 2..120°C : referenční vzor: V5832A1053, Honeywel

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

28 K M362.05
Regulační ventil dvoucestný zdvihový, PN16, Dn20mm, Kvs2,5, vnější závit, zdvih 
6,5mm, těleso mosaz, teplota 2..120°C : referenční vzor: V5832A1061, Honeywel

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

29 K M362.06
Servopohon ventilu regulační, zdvih 6,5mm, 180N, 24VAC, řízení 0/2...10V, IP42 : 
referenční vzor: M7410E1002, Honeywel

ks 4,000 4 300,00 17 200,00

30 K M362.07
Odporový snímač teploty - kabelový senzor PtlOOO 2M, 0 -100 st.C : referenční vzor: 
KTF00-65-2MHoneywel

ks 11,000 850,00 9 350,00

31 K M362.08
Odporový snímač teploty - kabelový senzor PtlOOO 2M, 0 -100 st.C : referenční vzor: 
KTF00-65-2MHoneywel

ks 8,000 850,00 6 800,00

32 K M362.09 Sroubení pro ventil DN20, vnější závit DN20 : referenční vzor: AC-20FT, Honeywel ks 8,000 180,00 1 440,00

33 K M362.10
Kryt svorek pro IRC REGULÁTOR : referenční vzor: Kryt svorek pro IRC regulátor
Merlin (krátká skříň RS) - IRM-RSC, Honeywel

ks 16,000 390,00 6 240,00

34 K M362.11
drobný spoj. a upev. materiál 8% z ceny materiálu a montáže v části "MaR -
technologie"

% 1 530,000 8,00 12 240,00

D 363-M MaR - kabely a vodiče 47 384,00

35 K M363.01 kabel CYKFY 2Dx2,5 m 160,000 85,00 13 600,00

36 K M363.02 kabel JYTY 4x1 m 330,000 35,00 11 550,00

37 K M363.03 kabel JYSTY 1x2x0,8 m 170,000 25,00 4 250,00

38 K M363.04 kabel JYSTY 2x2x0,8 m 170,000 27,00 4 590,00

39 K M363.05 kabel PRAFLADUR 2Dx2,5 - B2ca,s1,d0 m 25,000 75,00 1 875,00

40 K M363.06 kabel PRAFLADUR 1x4mm2 T l  - B2ca,s1,d0 m 25,000 55,00 1 375,00

41 K M363.07 Stíněný kabel Cat.óa 4x2x0,5 - vnitřní m 2,000 32,00 64,00

42 K M363.08 vodič CYA 6 zž m 200,000 26,00 5 200,00

43 K M363.09 vodič CYA 4 zž m 75,000 24,00 1 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

44 K M363.10
drobný spoj. a upev. materiál 8% z ceny materiálu a montáže v části "MaR - kabely a 
vodiče"

% 385,000 8,00 3 080,00

D 364-M MaR - instalační materiál 50 734,00

45 K M364.01 Připojovací uzemňovací svorka ks 100,000 155,00 15 500,00

46 K M364.02 kabelová trasa funkčni při požáru pro jeden kabel m 22,000 195,00 4 290,00

47 K M364.03 kabelový drátěný žlab FeZn 50x50mm, včet. nosného mater. m 48,000 328,00 15 744,00

48 K M364.04 elektronstalačni trubka plast střední' P23 m 160,000 45,00 7 200,00

49 K M364.05 Protipožární ucpávka m2 0,500 8 000,00 4 000,00

50 K M364.06 drobný spoj. a upev. materiál % 500,000 8,00 4 000,00

D 369-M MaR - montáže, demontáže, přeložky, revize 76 780,00

51 K M369.01 trasování, vyhledáni, přepojeni přistrojů a zařizeni hod 32,000 480,00 15 360,00

52 K M369.02 Odkrytí a zpětné zakryti kazet podhledu m2 40,000 95,00 3 800,00

53 K M369.03 Odkrytí a zpětné zakrytí zdvojené podlahy m2 30,000 250,00 7 500,00

54 K M369.04
demontáže přistrojů, kabelů a nosného úložného materiálu v rozsahu nové 
montáže - 50%

ks 1,000 27 000,00 27 000,00

55 K M369.05 demontáže a přeložky - OSTATNÍ hod 8,000 450,00 3 600,00

56 K M369.06 zprovoznění, oživeni, zaregulování hod 24,000 480,00 11 520,00

57 K M369.07 revize soubor 1,000 8 000,00 8 000,00
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krycí list soupisu

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA 

Objekt:

D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ
CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 00027383

ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02033682

Inomine Trade s.r.o. DIČ: CZ02033682

Projektant: IČ: 15939006

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 215 860,76

DPH základní

snížená

Základ daně

1 215 860,76

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně 

255 330,76

0,00

Cena s DPH v CZK 1 471 191,52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

Objekt:

D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4

Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

PSV - Práce a dodávky PSV

743 - Elektromontáže - rozvaděče

743.1 - Rozvaděč SR
743.2 - Rozvaděč - RT 1.11-11.8
743.3 - Rozvaděč - RU 4-11
743.4^Rozvaděč - RU 4-8/RT I.II-8.8

743.5 - Rozvaděč - RU 4-9/RT l.lí-9.8
743.6 - Rozvaděč - RU 4-10/RT 1.11-10.8

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce



Datum: 24. 3. 2020

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně

Cena celkem [CZK]

1 215 860,76

42 550,00

42 550,00

1 173 310,76

220 212,15 

15 987,45 
34 021,46 
28 244,53 
41 859,03 
41 894,48 
41 894,48

218 651,60 

192 713,05 

68 293,96 

223 300,00 

250 140,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

Objekt:

D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4
Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Datum: 24. 3. 2020

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6

J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK]

soustava

Náklady soupisu celkem 1 215 860 76

d HSV Práce a dodávky HSV 42 550,00
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 42 550,00

1 K 95-R01 průraz zdí do 2 kabelů ks 25,000 150,00 3 750,00

2 K 95-R02 průraz zdí 15x15cm ks 6,000 300,00 1 800,00

3 K 95-R03 drážka pro kabel 3x3cm - VČETNĚ ZAČIŠTĚNÍ m 20,000 300,00 6 000,00

4 K 95-R04
■ - .........’ " —  '

drážka pro kabey 10x3cm - VČETNĚ ZAČIŠTĚNÍ m 5,000 300,00 1 500,00

5 K 95-R05 ocelová pomocná konstrukce kg 100,000 105,00 10 500,00

6 K 95-R06 hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci hod 40,000 350,00 14 000,00

7 K 95-R07 odvezení sutě na skládku t 0,500 6 500,00 3 250,00

8 K 95-R08 uložení sutě na skládku t 0,500 3 500,00 1 750,00

d PSV Práce a dodávky PSV
D 743 Elektromontáže - rozvaděče

1 173 310,76 
220 212,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

9 K 743-R01
drobný spoj. a upev. materiál, 8% z ceny materiálu a montáže v části 
"Elektromontáže - rozvaděče”

% 8,000 2 038,84 16 310,72

D 743.1 Rozvaděč SR 15 987,45

10 K 743.1-R01 Jistič 10/1f/char.C - 10kA ks 2,000 148,40 296,81

11 K 743.1-R02 chránič s nadpr. ochranou 16B/1N/030 - 10kA ks 8,000 1 647,23 13 177,81

12 K 743.1-R03 PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: ks 1,000 698,92 698,92

Poznámka k položce: 
1x16mm2, 10x6mm2

13 K 743.1-R04 N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: ks 1,000 698,92 698,92

p Poznámka k položce:
1x16mm2, 10x6mm2

14 K 743.1-R05 svorka řadová 6mm2, včetně štítku a popisu ks 18,000 22,56 406,04

15 K 743.1-ROĎ Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní příslušenství soubor 1,000 708,95 708,95

D 743.2 Rozvaděč - RT 1.11-11.8 34 021,46

16 K 743.2-R01 Vypínač 63A/4p -10kA + pomocný signalizační kontakt ks 1,000 1 227,81 1 227,81

17 K 743.2-R02 Pojistkový odpínač OPV10-3/2A ks 1,000 341,96 341,96

18 K 743.2-R03 Pojistkový odpínač OPV10-3/25A ks 1,000 338,71 338,71

19 K 743.2-R04 Přepěťová ochrana "B+C" - 4 pol., TN-S ks 1,000 9 392,65 9 392,65

20 K 743.2-R05 signálka LED 230V, do panelu, BÍLÁ ks 3,000 226,89 680,67

21 K 743.2-R06
Jistič 16/2p/char.D - 10kA, (referenční vzor: jistič dvojpólový D16/2 ÍC60N A9F05216 
+ zásuvná základna A9A27003, výrobce Schneider Electric)

ks 4,000 1 217,95 4 871,80

22 K 743.2-R07 Jistič 16/1f/char.C - 10kA ks 11,000 537,02 5 907,25

23 K 743.2-R08 Jistič 10/1f/char.C - 10kA ks 7,000 519,30 3 635,10

24 K 743.2-R09 PEst sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm - L=400mm se třmenovými ks 1,000 698,92 698,92

P Poznámka k položce: 
svorkami: 1x16mm2, 40x4mm2

25 K 743.2-R10 PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: ks 1,000 700,00 700,00
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J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK]

soustava

Poznámka k položce: 
2x16mm2, 4x4mm2

26 K 743.2-R11 N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: ks 1,000 700,00 700,00

Poznámka k položce: 
1x16mm2, 45x4mm2

27 K 743.2-R12 svorka řadová 16mm2, včetně štítku a popisu ks 4,000 58,01 232,02

28 K 743.2-R13 svorka řadová 4mm2, včetně štítku a popisu ks 35,000 18,69 654,17

29 K 743.2-R14 svorka řadová 4mm2 s trubič. pojistkou, vč. štítku a popisu ks 4,000 96,68 386,70

30 K 743.2-R15 Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní příslušenství soubor 1,000 4 253,70 4 253,70

D 743.3 Rozvaděč - RU 4-11 28 244,53

31 K 743.3-R01 Vypínač 63A/4p -10kA + pomocný signalizační kontakt ks 1,000 1 227,81 1 227,81

32 K 743.3-R02 Pojistkový odpínač OPV10-3/2A ks 1,000 341,96 341,96

33 K 743.3-R03 Pojistkový odpínač OPV10-3/25A ks 1,000 338,71 338,71

34 K 743.3-R04 Přepěťová ochrana "B+C" - 4 pol., TN-S ks 1,000 9 392,65 9 392,65

35 K 743.3-R05 signálka LED 230V, do panelu, BÍLÁ ks 3,000 226,89 680,67

36 K 743.3-R06
Jistič 16/2p/char.D - 10kA, (referenční vzor: jistič dvojpólový D16/2 ÍC60N A9F05216 
+ zásuvná základna A9A27003, výrobce Schneider Electric)

ks 4,000 1 217,95 4 871,80

37 K 743.3-R07 Jistič 16/1f/char.C - 10kA ks 10,000 537,02 5 370,23

38 K 743.3-R08 PEst sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm - L=400mm se třmenovými ks 1,000 698,92 698,92

Poznámka k položce: 
svorkami: 1x16mm2, 20x4mm2

39 K 743.3-R09 PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: ks 1,000 700,00 700,00

p Poznámka k položce:
2x16mm2, 4x4mm2

40 K 743.3-R10 N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: ks 1,000 700,00 700,00

p Poznámka k položce:
1x16mm2, 25x4mm2

41 K 743.3-R11 svorka řadová 16mm2, včetně štítku a popisu ks 4,000 58,01 232,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

42 K 743.3-R12 svorka řadová 4mm2, včetně štítku a popisu ks 25,000 18,69 467,26

43 K 743.3-R13 svorka řadová 4mm2 s trubič. pojistkou, vč. štítku a popisu ks 4,000 96,68 386,70

44 K 743.3-R14 Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní příslušenství soubor 1,000 2 835,80 2 835,80

D 743.4 Rozvaděč - RU 4-8/RT 1.11-8.8 41 859,03

45 K 743.4-R01 Vypínač 63A/4p -10kA + pomocný signalizační kontakt ks 2,000 1 227,81 2 455,62

46 K 743.4-R02 Pojistkový odpínač OPV10-3/2A ks 2,000 341,96 683,92

47 K 743.4-R03 Pojistkový odpínač OPV10-3/25A ks 1,000 338,71 338,71

48 K 743.4-R04 Přepěťová ochrana "B+C" - 4 pol., TN-S ks 2,000 9 392,65 18 785,29

49 K 743.4-R05 signálka LED 230V, do panelu, BÍLÁ ks 6,000 226,89 1 361,34

50 K 743.4-R06 Jistič 16/1f/char.C - 10kA ks 11,000 537,02 5 907,25

51 K 743.4-R07 Jistič 10/1f/char.C - 10kA ks 4,000 519,30 2 077,20

52 K 743.4-R08 PEst sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm - L=400mm se třmenovými ks 2,000 698,92 1 397,84

P
Poznámka k položce: 
svorkami: 1x16mm2, 20x4mm2

53 K 743.4-R09 PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: ks 2,000 700,00 1 400,00

P
Poznámka k položce:
2x16mm2, 4x4mm2

54 K 743.4-R10 N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: ks 2,000 700,00 1 400,00

P
Poznámka k položce:
1x16mm2, 20x4mm2

55 K 743.4-R11 svorka řadová 16mm2, včetně štítku a popisu ks 8,000 58,01 464,04

56 K 743.4-R12 svorka řadová 4mm2, včetně štítku a popisu ks 30,000 18,69 560,72

57 K 743.4-R13 svorka řadová 4mm2 s trubič. pojistkou, vč. štítku a popisu ks 8,000 96,68 773,40

58 K 743.4-R14 Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní příslušenství soubor 1,000 4 253,70 4 253,70

D 743.5 Rozvaděč - RU 4-9/RT I.II-9.8 41 894,48

59 K 743.5-R01 Vypínač 63A/4p -10kA + pomocný signalizační kontakt ks 2,000 1 227,81 2 455,62
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J.cena
[CZK]
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Cenová

soustava

60 K 743.5-R02 Pojistkový odpínač OPV10-3/2A ks 2,000 341,96 683,92

61 K 743.5-R03 Pojistkový odpínač OPV10-3/25Á ks 1,000 338,71 338,71

62 K 743.5-R04 Přepěťová ochrana "B+C” - 4 pol., TN-S ks 2,000 9 392,65 18 785,29

63 K 743.5-R05 signálka LED 230V, do panelu, BÍLÁ ks 6,000 226,89 1 361,34

64 K 743.5-R06 Jistič 16/1f/char.C - 10kA ks 13,000 537,02 6 981,30

65 K 743.5-R07 Jistič 10/1f/char.C - 10kA ks 2,000 519,30 1 038,60

66 K 743.5-R08 PEst sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm - L=400mm se třmenovými ks 2,000 698,92 1 397,84

Poznámka k položce: 
svorkami: 1x16mm2, 20x4mm2

67 K 743.5-R09 PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: ks 2,000 700,00 1 400,00

Poznámka k položce:
2x16mm2, 4x4mm2

68 K 743.5-R10 N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: ks 2,000 700,00 1 400,00

p Poznámka k položce:
1x16mm2, 20x4mm2

69 K 743.5-R11

— ------ — ------ ------— — --------
svorka řadová 16mm2, včetně štítku a popisu ks 8,000 58,01 464,04

70 K 743.5-R12 svorka řadová 4mm2, včetně štítku a popisu ks 30,000 18,69 560,72

71 K 743.5-R13 svorka řadová 4mm2 s trubič. pojistkou, vč. štítku a popisu ks 8,000 96,68 773,40

72 K 743.5-R14 Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní příslušenství soubor 1,000 4 253,70 4 253,70

D 743.6 Rozvaděč - RU 4-10/RT 1.11-10.8 41 894,48

73 K 743.6-R01 Vypínač 63A/4p -10kA + pomocný signalizační kontakt ks 2,000 1 227,81 2 455,62

74 K 743.6-R02 Pojistkový odpinač OPV10-3/2A ks 2,000 341,96 683,92

75 K 743.6-R03 Pojistkový odpinač OPV10-3/25A ks 1,000 338,71 338,71

76 K 743.6-R04 Přepěťová ochrana "B+C” - 4 pol., TN-S ks 2,000 9 392,65 18 785,29

77 K 743.6-R05 signálka LED 230V, do panelu, BÍLÁ ks 6,000 226,89 1 361,34

78 K 743.6-R06 Jistič 16/1f/char.C - 10kA ks 13,000 537,02 6 981,30
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79 K 743.6-R07 Jistič 10/1f/char.C - 10kA ks 2,000 519,30 1 038,60

80 K 743.6-R08 PEst sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm - L=400mm se třmenovými ks 2,000 698,92 1 397,84

Poznámka k položce: 
svorkami: 1x16mm2, 20x4mm2

81 K 743.6-R09 PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: ks 2,000 700,00 1 400,00

p Poznámka k položce:
2x16mm2, 4x4mm2

82 K 743.6-R10 N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: ks 2,000 700,00 1 400,00

p Poznámka k položce:
1x16mm2, 20x4mm2

83 K 743.6-R11 svorka řadová 16mm2, včetně štítku a popisu ks 8,000 58,01 464,04

84 K 743.6-R12 svorka řadová 4mm2, včetně štítku a popisu ks 30,000 18,69 560,72

85 K 743.6-R13 svorka řadová 4mm2 s trubič. pojistkou, vč. štitku a popisu ks 8,000 96,68 773,40

86 K 743.6-R14 Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní' příslušenství' oubor 1,000 4 253,70 4 253,70

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů 218 651,60

87 K 744-R01 kabel CYKFY 4Dx16 m 120,000 246,68 29 601,60

88 K 744-R02 kabel CYKFY2Dx2,5 m 610,000 78,28 47 750,80

89 K 744-R03 kabel CYKFY 4Dx1,5 m 140,000 81,94 11 471,60

90 K 744-R04 kabel CYKFY 2Dx1,5 m 140,000 74,29 10 400,60

91 K 744-R05 kabel CYKFY 2Ax1,5 m 15,000 74,29 1 114,35

92 K 744-R06 kabel CYKY3Cx2,5 m 310,000 50,75 15 732,50

93 K 744-R07 kabel CYKY 5Cx1,5 m 50,000 50,81 2 540,50

94 K 744-R08 kabel CYKY3Cx1,5 m 50,000 41,06 2 053,00

95 K 744-R09 kabel CYKY 3Ax1,5 m 50,000 41,06 2 053,00

96 K 744-R10 kabel CYKY 2Ax1,5 m 20,000 39,07 781,40
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97 K 744-R11 kabel PRAFLADUR 3Bx1,5 - B2ca,s1,d0 m 80,000 53,93 4 314,40

98 K 744-R12 kabel CYSY 3Cx1,5 m 35,000 31,83 1 114,05

99 K 744-R13 pásek FeZn 30/3 + zelenožlutý nátěr m 60,000 399,31 23 958,60

100 K 744-R14 vodič CYA 25 zž m 30,000 86,27 2 588,10

101 K 744-R15 vodič CYA 16 zž m 10,000 67,62 676,20

102 K 744-R16 vodič CYA 6 zž m 150,000 43,83 6 574,50

103 K 744-R17 vodič CYA 4 zž m 1 000,000 39,73 39 730,00

104 K 744-R18 drobný spoj. a upev. materiál % 8,000 2 024,55 16 196,40

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 192 713,05

105 K 746-R01
parapetní kanál plastový 150x75mm s víkem, pro zásuvky silnoproudu a slaboproudu, 
se stínícím dělicím kanálem

m 30,000 958,26 28 747,80

106 K 746-R02
příslušenství k parapetním kanálům - přístrojové nosiče, spojky, spony, příchytky, 
popisné štítky, podložky pod přístroje atd.

soubor 1,000 4 934,70 4 934,70

107 K 746-R03 krabice svorkovnicová ks 5,000 204,92 1 024,60

108 K 746-R04 krabice přistrojová - hluboká ks 24,000 58,09 1 394,16

109 K 746-R05 krabice IP44 svorkovnicová na povrch ks 30,000 346,61 10 398,30

110 K 746-R06 krabice IP54 svorkovnicová - ACIDUR ks 48,000 359,83 17 271,84

111 K 746-R07 krabice přístrojová do parapetního kanálu ks 72,000 65,68 4 728,96

112 K 746-R08 Spojovací uzemňovací svorka na pásek 30/3 ks 25,000 257,73 6 443,25

113 K 746-R09 Připojovací uzemňovací svorka ks 25,000 174,56 4 364,00

114 K 746-R10 kabelová trasa funkční při požáru pro jeden kabel m 80,000 258,38 20 670,40

115 K 746-R11 kabelový žlab FeZn 50x50, včetně víka, podpěr a příslušenství m 80,000 420,98 33 678,40

116 K 746-R12 kabelový žlab FeZn 50x100, včetně vika, podpěr a příslušenství m 60,000 502,48 30 148,80

117 K 746-R13 elektronstalační trubka plast střední P29 m 40,000 73,57 2 942,80
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118 K 746-R14 elektronstalační trubka plast střední P23 m 200,000 58,45 11 690,00

119 K 746-R15
drobný spoj. a upev. materiál, 8% z ceny materiálu a montáže v části 
"Elektromontáže - soubory pro vodiče"

% 8,000 1 784,38 14 275,04

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 68 293,96

120 K 747-R01 zásuvka jednonásobná 16A, 250V - bílá, IP44, na omítku ks 34,000 253,29 8 611,86

121 K 747-R02 zásuvka jednonásobná 16A, 250V - bílá, pod omítku ks 6,000 228,28 1 369,68

122 K 747-R03 zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - bílá, pod omítku ks 7,000 250,89 1 756,23

123 K 747-R04
zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - bílá, do parapet, kanálu, panelu, přisazená pod 
strop, atd

ks 8,000 250,89 2 007,12

124 K 747-R05 zásuvka jednonásobná 16A, 250V - červená, IP44, na omítku ks 10,000 297,29 2 972,90

125 K 747-R06
zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - červená, do parapet, kanálu, s přepěťovou
ochranou ks 4,000 897,59 3 590,36

126 K 747-R07 zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - červená, do parapet, kanálu, panelu, atd ks 28,000 294,89 8 256,92

127 K 747-R08 zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - červená, pod omítku ks 6,000 294,89 1 769,34

128 K 747-R09 zásuvka jednonásobná 16A, 250V - červená, na omítku ks 6,000 297,29 1 783,74

129 K 747-R10 zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - červená, pod omítku ks 2,000 294,89 589,78

130 K 747-R11 zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - červená, pod omítku, s přepěťovou ochranou ks 2,000 897,59 1 795,18

131 K 747-R12 zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - červená, na omítku ks 4,000 353,96 1 415,84

132 K 747-R13 zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - žlutá, do parapet, kanálu, s přepěťovou ochranou ks 4,000 897,59 3 590,36

133 K 747-R14 zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - žlutá, do parapet. Kanálu ks 28,000 294,89 8 256,92

134 K 747-R15 zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - žlutá, pod omítku ks 2,000 294,89 589,78

135 K 747-R16 zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - žlutá, pod omítku, s přepěťovou ochranou ks 2,000 897,59 1 795,18

136 K 747-R17 zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - žlutá, na povrch, s přepěťovou ochranou ks 2,000 1 178,69 2 357,38

137 K 747-R18 zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - žlutá, na povrch ks 8,000 353,96 2 831,68

138 K 747-R19 zástrčka do zásuvky 16A, 250V ks 44,000 141,36 6 219,84

Cenová

soustava
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139 K 747-R20 spínač-01, 10A, 250V, pod omítku ks 6,000 78,68 472,08

140 K 747-R21 sériový přepinač-05, 10A, 250V, pod omítku ks 3,000 233,79 701,37

141 K 747-R22 křížový přepínač-07, 10A, 250V, pod omítku ks 2,000 250,81 501,62

142 K 747-R23
drobný spoj. a upev. materiál, 8% z ceny materiálu a montáže v části 
"Elektromontáže - kompletace souborů"

%
________

8,000 632,35 5 058,80

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 223 300,00

143 K 748-R01
VESTAVNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO DO KAZETOVÉHO PODHLEDU 600x600mm). Referenční 
výrobek: TESLUX Lighting s.r.o. - typ TP6040N-40W, NESTMÍVATELNÉ.

ks 34,000 1 850,00 62 900,00

144 K 748-R02
ZÁVĚSNÉ STMÍVATELNÉ ŠTĚRBINOVÉ SVÍTIDLO LED (Refer. výrobek: MTS MEDIA 
TECHNICAL SYSTEM CZECH, s.r.o., https://www.mts-germany.com ), VČETNĚ ZÁVĚSŮ 
1m A UPEVŇOVACÍCH BODŮ

ks 10,000 12 450,00 124 500,00

145 K 748-R03
LED SVÍTIDLO DO NA STENU, SE ZELENÝM PRUHEM IP20, 6W, 220V DC - NOUZOVÉ
OSVĚTLENÍ (PRO NAPÁJENÍ Z CENTRÁLNÍ BATERIE). Referenční výrobek: MODUS
HELIOS

ks 3,000 1 860,00 5 580,00

146 K 748-R04
LED SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, SE ZELENÝM PRUHEM IP20, 6W, 220V DC - 
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (PRO NAPÁJENÍ Z CENTRÁLNÍ BATERIE). Referenční výrobek: 
MODUS

ks 4,000 2 460,00 9 840,00

147 K 748-R05 drobný spoj. a upev. materiál % 8,000 2 560,00 20 480,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 250 140,00

148 K 749-R01
demontáže svítidel, zásuvek, spínačů, přístrojů v rozvaděčích, kabelů a nosného 
úložného materiálu v rozsahu nové montáže - 50%

ks 1,000 124 200,00 124 200,00

149 K 749-R02 demontáže a přeložky - OSTATNÍ hod 32,000 450,00 14 400,00

150 K 749-R03 trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení hod 32,000 450,00 14 400,00

151 K 749-R04 Odkrytí a zpětné zakrytí kazet podhledu m2 60,000 100,00 6 000,00

152 K 749-R05 Odkrytí a zpětné zakrytí zdvojené podlahy m2 140,000 150,00 21 000,00

153 K 749-R06 Přeložka rozvaděče 600x1200x200mm ks 5,000 2 500,00 12 500,00

154 K 749-R07
Přeložka rozvaděče 200x400x100mm - ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE ss1, včetně odpojení 
vodičů

ks 4,000 2 800,00 11 200,00

Strana 41 z 57

https://www.mts-germany.com


PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK1 Cenová
[CZK] J soustava

155 K 749-R08 Protipožární ucpávka m2 1,000 18 000,00 18 000,00

156 K 749-R09 zprovoznění, oživení, zaregulování hod 32,000 420,00 13 440,00

157 K 749-R10 revize soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
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krycí list soupisu

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA 

Objekt:

D.1.4.5 - Slaboproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 00027383

ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02033682

Inomine Trade s.r.o. DIČ: CZ02033682

Projektant: IČ: 15939006

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 290 381,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 290 381,57 21,00% 60 980,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 351 361,70
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

Objekt:

D.1.4.5 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ

Zadavatel:
Uchazeč:

ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4 
Inomine Trade s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

211-M - Elektromontáže - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK

212- M - Elektromontáže - TELEFONNÍ ROZVODY - TF

213- M - Elektromontáže - ROZHLAS - OZVUČENÍ

214- M - Elektromontáže - JEDNOTNÝ ČAS - JČ

215- M - Elektromontáže - OBRAZOVÝ SIGNÁL - ROS

219-M - Elektromontáže - ostatní



Datum: 24. 3. 2020

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně

Cena celkem [CZK]

290 381,57

290 381,57 

125 048,90 

28 803,79 

52 696,19 

14 345,78 

64 486,91

5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

Objekt:

D.1.4.5 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:
Uchazeč:

ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4

Inomine Trade s.r.o.

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6

PČ Typ Kód Popis
J.cena _ .. Cenová

MJ Množství Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 290 381,57

d M Práce a dodávky M 290 381,57
D 211-M Elektromontáže - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK 125 048,90

1 K M211.01 Stíněný kabel Cat.óa 4x2x0,5 - vnitřní m 1 000,000 33,14 33 140,00

2 K M211.02 kabelový drátěný žlab FeZn 100x50mm, včet. nosného mater. m 70,000 370,31 25 921,70

3 K M211.03 krabice přístrojová - do parapet, kanálu ks 8,000 71,44 571,52

4 K M211.04 elektronstalační trubka plast střední P23 m 60,000 63,35 3 801,00

5 K M211.05 Zásuvka 2xRJ45 CAT6a, s aut. krytkou - do parapet, kanálu ks 8,000 910,67 7 285,36

6 K M211.06 Zásuvka 2xRJ45 CAT6a, s aut. krytkou - na povrch ks 4,000 910,67 3 642,68

7 K M211.07
demontáže zásuvek a kabelů a nosného úložného materiálu v rozsahu nové montáže 
- 50%

ks 1,000 15 000,00 15 000,00

8 K M211.08 proměření kabelu CAT6a 4x2x0,5 ks 34,000 75,00 2 550,00

9 K M211.09 ukončení kabelu RJ45 ks 56,000 172,44 9 656,64

10 K M211.10 Přeložka kabelu UTP 4x2x0,5 m 120,000 46,50 5 580,00
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PČ —
I 

*< "O Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

11 K M211.11 zprovoznění, oživení, zaregulování hod 16,000 400,00 6 400,00

12 K M211.12 Protipožární ucpávka m2 0,100 12 000,00 1 200,00

13 K M211.13 odvezení sutě na skládku t 0,100 5 000,00 500,00

14 K M211.14 uložení sutě na skládku t 0,100 2 000,00 200,00

15 K M211.15
drobný spoj. a upev. materiál 8% z ceny materiálu a montáže v části "Elektromontáže 
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK" % 8,000 1 200,00 9 600,00

D 212-M Elektromontáže - TELEFONNÍ ROZVODY - TF 28 803,79

16 K M212.01 Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 45,000 41,21 1 854,45

17 K M212.02 Zásuvka telefonní 2xRJ11 ks 4,000 300,60 1 202,40

18 K M212.03 krabice přístrojová - do parapet, kanálu ks 4,000 71,44 285,76

19 K M212.04 Zapojení konce kabelu SYKFY 5x2x0,5 ks 8,000 208,21 1 665,68

20 K M212.05 elektronstalační trubka plast střední P23 m 80,000 63,35 5 068,00

21 K M212.06 Protipožární ucpávka m2 0,050 12 000,00 600,00

22 K M212.07 trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení hod 8,000 400,00 3 200,00

23 K M212.08 proměření kabelu SYKFY 5x2x0,5 ks 8,000 75,00 600,00

24 K M212.09 přeložka - kabel do průměru 1cm, včetně úložného materiálu m 30,000 46,50 1 395,00

25 K M212.10 Demontáž - kabel do průměru 1cm, včetně úložného materiálu m 50,000 27,45 1 372,50

26 K M212.11 Demontáž zásuvka telefonní 2xRJ11, včetně příslušenství hod 12,000 400,00 4 800,00

27 K M212.12 demontáže - OSTATNÍ ks 4,000 500,00 2 000,00

28 K M212.13 zprovoznění, oživení, zaregulování hod 2,000 400,00 800,00

29 K M212.14 hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci hod 2,000 350,00 700,00

30 K M212.15 odvezení sutě na skládku t 0,100 5 000,00 500,00

31 K M212.16 uložení sutě na skládku t 0,100 2 000,00 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

32 K M212.17
drobný spoj. a upev. materiál 8% z ceny materiálu a montáže v části "Elektromontáže 
TELEFONNÍ ROZVODY - TF'

% 8,000 320,00 2 560,00

D 213-M Elektromontáže - ROZHLAS - OZVUČENÍ 52 696,19

33 K M213.01
zapuštěný REPRODUKTOR S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - PRO EVAKUAČNÍ ROZHLAS - 6W,
100V

ks 5,000 1 800,00 9 000,00

34 K M213.02 Regulátor hlasitosti pro evakuační rozhlas pod omítku ks 4,000 833,05 3 332,20

35 K M213.03 kabel PRAFLADUR 3Ax1,5 - B2ca,s1,d0 m 65,000 58,50 3 802,50

36 K M213.04 trasa se zajištěnou funkční odolností při požáru m 65,000 280,62 18 240,30

37 K M213.05 krabice přístrojová - hluboká ks 4,000 62,95 251,80

38 K M213.06 krabice svorkov. IP44 se zajištěnou funkční odol. při požáru ks 5,000 720,80 3 604,00

39 K M213.07 trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení hod 3,000 400,00 1 200,00

40 K M213.08 zprovozněni, oživení, zaregulování hod 3,000 400,00 1 200,00

41 K M213.09 Demontáž - kabel do průměru 1cm, včetně úložného materiálu m 35,000 27,45 960,75

42 K M213.10 Demontáž - reproduktoru ks 6,000 156,67 940,02

43 K M213.11 průraz zdí do 2 kabelů ks 2,000 128,31 256,62

44 K M213.12 ocelová pomocná konstrukce kg 50,000 96,16 4 808,00

45 K M213.13 hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci hod 1,000 350,00 350,00

46 K M213.14 odvezení sutě na skládku t 0,050 5 000,00 250,00

47 K M213.15 uložení sutě na skládku t 0,050 2 000,00 100,00

48 K M213.16
drobný spoj. a upev. materiál 8% z ceny materiálu a montáže v části "Elektromontáže 
ROZHLAS - OZVUČENÍ"

% 8,000 550,00 4 400,00

D 214-M Elektromontáže - JEDNOTNÝ ČAS - JČ 14 345,78

Cenová

soustava

49 K M214.01 HODINY JEDNOTNÉHO ČASU - montáž hodin ks 6,000 286,50 1 719,00

50 K M214.02 HODINY JEDNOTNÉHO ČASU - demontáž stávajících hodin ks 7,000 136,50 955,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

51 K M214.03 JYTY 4x1 m 35,000 52,75 1 846,25

52 K M214.04 krabice IP54 svorkovnicová ks 5,000 389,47 1 947,35

53 K M214.05 elektronstalačni trubka plast středni P23 m 20,000 63,35 1 267,00

54 K M214.06 trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení hod 3,000 400,00 1 200,00

55 K M214.07 demontáže - kabel do průměru 1cm, včetně úložného materiálu m 35,000 27,45 960,75

56 K M214.08 přeložka - - kabel do průměru 1cm, včetně úložného materiálu m 10,000 46,50 465,00

57 K M214.09 zprovoznění, oživení, zaregulování hod 3,000 400,00 1 200,00

58 K M214.10 průraz zdí do 2 kabelů ks 3,000 128,31 384,93

59 K M214.11 hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci hod 2,000 350,00 700,00

60 K M214.12 odvezení sutě na skládku t 0,050 6 500,00 325,00

61 K M214.13 uložení sutě na skládku t 0,050 3 500,00 175,00

62 K M214.14
drobný spoj. a upev. materiál 8% z ceny materiálu a montáže v části "Elektromontáže 
JEDNOTNÝ ČAS - JČ" % 8,000 150,00 1 200,00

D 215-M Elektromontáže - OBRAZOVÝ SIGNÁL - ROS 64 486,91

63 K M215.01 ZESILOVAČ, ref. typ Triax GPV845 38 dB , 123 dBuV ks 1,000 2 750,00 2 750,00

64 K M215.02 Rozbočovač ASC2, 4dB ks 7,000 198,33 1 388,31

65 K M215.03 Rozbočovač ASC3, 6dB ks 2,000 249,50 499,00

66 K M215.04 Rozbočovač ASC4, 8dB ks 6,000 312,67 1 876,02

67 K M215.05 Rozbočovač ASC8, 12dB ks 2,000 502,93 1 005,86

68 K M215.06 Odbočovač ACT1-6, 6/2,2 dB ks 1,000 348,67 348,67

69 K M215.07 Odbočovač ACT1-8, 8 /1,6dB ks 5,000 541,33 2 706,65

70 K M215.08 Odbočovač ACT1-12, 12/1 dB ks 4,000 746,00 2 984,00

71 K M215.09 Účastnická zásuvka ks 18,000 378,73 6 817,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

72 K M215.10 Kabel Belden H125 útlum 18 dB/862 MHz ks 250,000 37,22 9 305,00

73 K M215.11 Konektor F56 CX5,1 ks 100,000 34,30 3 430,00

74 K M215.12 Konektor IECM 56CX3 ks 36,000 36,70 1 321,20

75 K M215.13 elektronstalační trubka plast střední P23 m 220,000 63,35 13 937,00

76 K M215.14 Protipožární ucpávka m2 0,050 12 000,00 600,00

77 K M215.15 trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zprovoznění zařízení hod 16,000 350,00 5 600,00

78 K M215.16 proměření kabelu ks 13,000 75,00 975,00

79 K M215.17 průraz zdí do 2 kabelů ks 6,000 128,31 769,86

80 K M215.18 ocelová pomocná konstrukce kg 20,000 96,16 1 923,20

81 K M215.19 hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomocí hod 2,000 350,00 700,00

82 K M215.20 odvezení sutě na skládku t 0,050 5 000,00 250,00

83 K M215.21 uložení sutě na skládku t 0,050 2 000,00 100,00

84 K M215.22
drobný spoj. a upev. materiál 8% z ceny materiálu a montáže v části "Elektromontáže 
OBRAZOVÝ SIGNÁL - ROS”

% 8,000 650,00 5 200,00

D 219-M Elektromontáže - ostatní 5 000,00

85 K M219.01 revize soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
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krycí list soupisu

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA 

Objekt:

D.1.4.6 - EPS

KSO:

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ
CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 00027383

ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02033682

Inomine Trade s.r.o. DIČ: CZ02033682

Projektant: IČ: 15939006

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 184 130,00

DPH základní

snížená

Základ daně

184 130,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně 

38 667,30

0,00

Cena s DPH v CZK 222 797,30
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

Objekt:

D.1.4.6 - EPS

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4

Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

37-M - Demontáž EPS

38-M - EPS - dodávka, montáž a UDP



Datum: 24. 3. 2020

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně

Cena celkem [CZK]

184 130,00

184 130,00 

49 620,00 

134 510,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ODBAVOVÁNÍ - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 8. PATRA

Objekt:

D.1.4.6 - EPS

Místo: objekt G, 8. PATRO, budova Kavčí hory - západ Datum: 24. 3. 2020

Zadavatel:
Uchazeč:

ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, 14070 PRAHA 4

Inomine Trade s.r.o.
Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6

PČ Typ Kód Popis m i  m  - • J-cenaMJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem
184 130,00

d M  

D 37-M

Práce a dodávky M
Demontáž EPS

184 130,00
49 620,00

1 K M37-R01 Demontáž kabelové trasy m 400,000 25,00 10 000,00

2 K M37-R02 Demontáž trubek nasávacího systému 2x 80m m 160,000 25,00 4 000,00

3 K M37-R03
Demontáž, revize a zpětná montáž automatického hlásiče včetně soklu, včetně 
provizorního vyvěšení

ks 18,000 470,00 8 460,00

4 K M37-R04 Demontáž, revize a zpětná montáž vzorkovací komory včetně hlásiče ks 3,000 1 800,00 5 400,00

5 K M37-R05
Demontáž, revize a zpětná montáž nasávací jednotky včetně resetovacího tlačítka, 
adresovacího modulu a T kusu na potrubí

ks 1,000 5 800,00 5 800,00

6 K M37-R06 Demontáž, revize a zpětná montáž signalizačního svítidla ks 14,000 490,00 6 860,00

7 K M37-R07 Demontáž, revize a zpětná montáž sirény s majákem, včetně provizorního vyvěšení ks 1,000 2 100,00 2100,00

8 K M37-R08 Demontáž a zpětná montáž podhledů bm 80,000 65,00 5 200,00

9 K M37-R09 Průraz požárně dělící konstrukcí včetně začištění po instalaci kabelů ks 4,000 450,00 1 800,00

D 38-M EPS - dodávka, montáž a UDP 134 510,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

10 K M38-R01 Štítek k hlásiči (x10ks) ks 2,000 1 750,00 3 500,00

11 K M38-R02 Kalibrovaný otvor do nasávacího potrubí (x10ks), 1x2mm, 1x2,5mm 1x3mm ks 3,000 2 300,00 6 900,00

12 K M38-R03 Oblouk nasávacího systému 90° (x10ks) ks 1,000 390,00 390,00

13 K M38-R04 Trubka nasávacího systému platová, průměr 25mm (2x80m) m 160,000 90,00 14 400,00

14 K M38-R05 Kabel JY(ST)Y 2x0,8 m 550,000 35,00 19 250,00

15 K M38-R06 Kabel JXFE-V 2x0,8 m 80,000 45,00 3 600,00

16 K M38-R07 Trubka tuhá plast. o23mm m 480,000 70,00 33 600,00

17 K M38-R08 Trubka tuhá B2ca,s1,d1 o23mm m 80,000 245,00 19 600,00

18 K M38-R09 Demontáž a zpětná montáž podhledů mb 80,000 65,00 5 200,00

19 K M38-R10 SW úprava v ústředně č. 126 28 adres ks 1,000 11 120,00 11 120,00

20 K M38-R11 SW doplnění do MM8000 22 adres +1 mapa ks 1,000 12 450,00 12 450,00

21 K M38-R12
Koordinační činnost při komplexním vyzkoušení všech návazností k ostatním
systémům

ks 1,000 4 500,00 4 500,00
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
v sesudve r\t;i\apiLuiautr ita v u y  jsou  u veu en y  imui iiicxee lu en u i ir\ujioi p ič u m ě t  v c ic j iie  randzny na s tá v ců m  pidctr, r \ju , w o z . ,  L z .-i.rv , LZ/trM  o 
r o k a n i t i  i l a v i

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů práci je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

PC

TYP

Kód

Popis

MJ

Soupis práci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M  - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W  - 
výkaz výměr 

Kód položky 

Zkrácený popis položky 

Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Dáte

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena sDPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Typ Max. p 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 12C

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 12C
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Dáte

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo

pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text, Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH



Typ věty

Datová věta

Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST



957 444 555 
www.cpp.cz

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
regionální ředitelství Praha 
odbor korporátní klientely

Osvědčení o pojištění

Pojistná smlouva č.: 0020127430

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23 
186 00 Praha 8

Pojištěný: Inomine trade s.r.o.
Hradní 180, 250 73 Jenštejn 
IČ: 02033682

Pojistné riziko: Pojištění odpovědnosti za škodu včetně újmy způsobené vadou
výrobku v rozsahu čl. II pojistné smlouvy č. 0020127430

Limit pojistného plnění: 10.000.000,- Kč
Spoluúčast: 10.000,-Kč

Pojistná doba: 15.09.2016 -  14.09.2020

Teritorium: geografické území České republiky

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a v žádném případě nemění ani žádným jiným 
způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0020127430.

V Praze, dne 13.09.2019

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, fax: 547 213 468, e-mail: info@cpp.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pra2e -  oddíl B vložko 3433 
IČ: 63998530. DIČ CZ63998530. DIČ pro DPH CZ699000955

Vienna Insurance Group

tfČRP
VIENNA INSURANCE GROUP

http://www.cpp.cz
mailto:info@cpp.cz



