
 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

„Kulturní dům Šternberk – II. etapa 

Část C Stavební úpravy 1. PP pro šatny 
číslo smlouvy objednatele:   32/17/S/KUL 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY  
 
Objednatel:      Město Šternberk  
Sídlo:       Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk 
ID datové schránky:     ud7bzn4 
IČ:       00299529      
DIČ:       CZ00299529      
Bankovní ústav:        
Číslo účtu:       
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta  
      Tel.:       
      E-mail:    
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
      
    vedoucí oddělení investic a místních komunikací  
      Tel.:      
      E-mail:    
(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:      DACH SYSTEM s.r.o. 
Sídlo:            Chválkovická 45, 779 00 Olomouc  
IČ:             25367501    
DIČ:            CZ25367501    
Bankovní ústav:       
Číslo účtu:        
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Miroslav Ott, jednatel  
      Tel.:      
      E-mail:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
      Ing. Josef Kovář   
      Tel.:      
      E-mail:   
      Sídlo  
    :  
(dále jen „zhotovitel“) 
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1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. Objednatel není plátcem DPH. 

1.2. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je 
schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena 
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho 
ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu 
není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle 
zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

1.5. Porušení povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a 1.4. této smlouvy, případně uvedení 
nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy. 

 
 
 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)  
 
2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo): 
Název stavby   : 

Kulturní dům Šternberk – II. etapa 

Část C Stavební úpravy 1.PP pro šatny 
 
 
Místo stavby   :  parcelní číslo st. 2786/1, 2785/1, 2785/2 785 01 Šternberk,  
  Katastrální území Šternberk [763527] 
Projektová dokumentace :    STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU 2016 
  STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PRO ŠATNY 

vypracovaná ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o., Mahlerova 15, 772 00 
Olomouc, číslo zakázky 14.1 / 2016, datum 2016 – 09 

Autorský dozor :  Ing. Robert Bravenec ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o. 
Technický dozor stavebníka  :  Město Šternberk 
Stavbyvedoucí zhotovitele  :  
                                                         
 
2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty:  

 
SO.01 STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. PP PRO ŠATNY 
SO.02 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
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3. LHŮTY A TERMÍNY 

3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště:    20. 02. 2017 

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do   31. 05. 2017 
 

 

4. CENA DÍLA 

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši 

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem 1.572.257,80 Kč 

4.1.2. Výše DPH       330.174,14 Kč 

4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 1.902.431,94 Kč 

 

 

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

5.1. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla ve smyslu článku 19.1 obchodních podmínek pro 
zhotovení stavby se sjednává ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní 
podmínky. 

5.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty ve smyslu článku 19.2 obchodních podmínek pro 
zhotovení stavby se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní 
podmínky. 

5.3. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele se sjednává ve výši 50% ze sjednané ceny díla bez 
DPH. 

5.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo od její části jestliže mu nebude poskytnuta či bude 
poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla nebo pokud v průběhu 
realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to 
zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání 
dosud provedených prací.  

5.5. Finanční rezerva se nesjednává. 
 
 
 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

6.1. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou 
smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 

6.2. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv).  

6.3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
objednatel, Město Šternberk.  

6.4. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí obchodními podmínkami pro 
zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení smlouvy mají přednost před 
ustanovením obchodních podmínek. 

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy. 

6.6. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel 
obdrží rovněž dvě vyhotovení. 
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Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: 

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 19.12.2016, usnesením č. 

1531/45. 

 

Přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby  
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 
 
 
 
Ve Šternberku, dne 17.01.2017                                                  V Olomouci, dne 24.01.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  


