

č. objednatele: 1/2013  
č. zhotovitele: DC-11/02/2013/1

## SMLOUVA O DÍLO

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:**

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

a

**Zhotovitel:**

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Pobočka Děčín

28. října 979/19, 405 01 Děčín I

Ing. Martin Suchý, pověřený vedením  
Pobočky Děčín

V technických záležitostech oprávněn  
jednat: [redacted]

[redacted]

[redacted]

01312774/není plátcem DPH

Geodézie Ledec nad Sázavou, s.r.o.

Petra Bezruč 1110, 584 01 Ledec nad  
Sázavou

Ing. Miroslavou Závorskou

Ing. Miroslava Závorská

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

27493989/CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl  
„C“, vložka 22333

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo**  
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

### Čl. I.

#### Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rychnov u Verneřic a katastrálním území Rytířov** (dále jen „KPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí – digitální katastrální mapa (dále jen DKM). Kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí. Účelem KPÚ je

ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství, zvýšení ekologické stability. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
3. Dílo se skládá ze dvou částí a vzhledem k tomu, že tyto části předmětu plnění spolu svojí lokalizací, věcně a termínově úzce souvisí, budou prováděny jedním dodavatelem vybraným v předmětném zadávacím řízení.
4. Místo plnění: obec Verneřice, kód ZÚJ 562921, kód NUTS CZ0421 Děčín  
Část 1A - katastrální území Rychnov u Verneřic, kód katastrálního území 780120  
Část 1B - katastrální území Rytířov, kód katastrálního území 780138
5. Obě části předmětu plnění (část 1A: KPÚ Rychnov u Verneřic a část 1B: KPÚ Rytířov) budou zpracovány samostatně a budou i odděleně fakturovány.
6. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy:
  - Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).
  - Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).
  - Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
  - Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“).
  - Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“).
  - Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK Praha 2007, č. j. ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1 ČÚZK Praha 2008, č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 ČÚZK Praha 2009, č. j. ČÚZK 2390/2009-22 ze dne 29.5.2009.
  - Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23.
  - Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 č.j. 2893/2003-24, dodatku č.2 č.j. 5165/2003-24, dodatku č.3 č.j. 899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č.5 č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24.

- Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
- Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČUZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22.
- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
- Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.
- Metodický návod k provádění pozemkových úprav vydaný MZE - ÚPÚ Praha v roce 2010.
- Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách vydaný MZE ÚPÚ Praha pod č.j. 10747/2010 v roce 2010 - aktualizovaná verze k 1. 5. 2012
- Společný metodický pokyn ČÚZK a ÚPÚ, č.j. ČUZK 5141/2007-22, resp. PÚ 35630/07-17170.
- Koordinace územních plánů pozemkových úprav vydanou MMR Praha spolu s MZe ÚPÚ v květnu 2010.
- Směrnice pro činnost regionálních technicko-dokumentačních komisí ÚPÚ (příloha Příkazu vrchního ředitele sekce ÚPÚ č. 2/2011z 3. 11. 2011 č. j. 202183/2011-MZE-13301 k doplnění Příkazu VŘ sekce ÚPÚ z 10. 12. 2010 č. j. 36695/2010-17500 a dalších příslušných pokynů k Regionálním technicko-dokumentačním komisím.
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
- Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  - Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  - Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  - Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů
  - Platné technické normy.
  - V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.
7. Na základě ustanovení technicko-dokumentační komise s regionální působností pro Ústecký, Středočeský kraj a Prahu v souladu s příkazem Vrchního ředitele Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 36695/2010 - 17500 ze dne 10.12. 2010, bude Plán společných zařízení (dílní fakturační celek 2.1.) této komisi předložen k posouzení a k udělení souhlasu k předložení dokumentace zastupitelstvu obce.
8. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhů KPÚ, a to nejdéle do 6-ti měsíců od pravomocných rozhodnutí o schválení návrhů KPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.).
9. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.

## **Čl. II.**

### **Podklady k provedení díla**

1. Nabídka zhotovitele ze dne 1.2.2013.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.
3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla.

## **Čl. III.**

### **Rozsah díla**

Dílo bude rozděleno na následující samostatné části dle příloh č. 1A a č. 1B této smlouvy sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění, Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, č.j.

10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah a členění díla řídí přílohami č. 1A a č. 1B, které jsou nedílnými součástmi této smlouvy.

## **1. Ucelená část Přípravné práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků**

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu bude provedeno v rozsahu určeném v bodě 3 a 4 přílohy k vyhl. 545/2002 sb. Dále zhotovitel zpracuje podklady k vyřešení nesouladu druhu pozemků dle ust. § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Rozbor současného stavu území – průzkum území (charakteristika přírodních podmínek, popis území z hlediska členitosti a krajinného rázu, struktura půdního fondu, chráněných oblastí, ochranných pásem, územní ekologie, charakter hospodaření, cestní síť, vodní režim, eroze včetně analýzy odtokových poměrů atd.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, včetně dotčených obcí a správců území, celkové vyhodnocení území, které bude využito pro návrhové práce KPÚ. Vypracování přehledu pozemků podle parcelních čísel v předpokládaném obvodu KPÚ, seznamu dotčených parcel vlastníků, vlastnické mapy a dalších podkladů pro úvodní jednání.

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole. (Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném v bodě 5 písm. a) přílohy k vyhláše č. 545/2002 Sb.)

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v potřebném rozsahu pro KPÚ, včetně trvalých a lesních porostů, druhů pozemků, liniových staveb, popřípadě částečný výskopis v potřebném rozsahu pro KPÚ. Topologická úprava platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav odsouhlasená VÚMOP. S polohopisným zaměřením bude předán i grafický a písemný podklad k vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. (Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném v bodě 5 písm. c) přílohy k vyhláše č. 545/2002 Sb.)

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího (kat. území Rychnov u Verneřic a Rytířov) a 1.5. vnitřního obvodu (pouze kat. území Rychnov u Verneřic) upravovaného území (včetně stabilizace lomových bodů hranic upravovaného území). Zjišťování průběhu hranic, vypracování potřebných GP, vyhotovení GP k upřesnění celého obvodu pozemkových úprav, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic KPÚ komisí a vlastníky, vyhotovení a předání protokolů o výsledku šetření a náčrtů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 226/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. Výpočet výměry KPÚ a opravného koeficientu, podklady k vyrovnání a změně katastrální hranice v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 545/2002 Sb. a vyhlášky č. 26/2007 Sb. Vypracování přehledu pozemků podle parcelních čísel v obvodu KPÚ, z toho pozemků řešených a neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb (Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném v bodě 5 písm. b), d), f) přílohy k vyhláše č. 545/2002 Sb.).

1.6. (u části 1B - KPÚ Rytířov - 1.5.) Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3 c) náležitosti návrhu pozemkových úprav – příloha k vyhláše č. 545/2002 Sb., v platném znění). Vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic pozemků komisí a vlastníky, vyhotovení protokolů o výsledku šetření a náčrtů

pro katastrální úřad. (Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném v bodě 5 písm. b) přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.).

1.7. (u části IB - KPÚ Rytířov - 1.6.) Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a zpracování nárokové mapy. Spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem.

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhlášky č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude provádět průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 8a zákona č. 139/2002 Sb. (Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném v bodě 6 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.).

## **2. Ucelená část Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků**

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, schválen regionální dokumentační komisí (ve smyslu Příkazu VŘ sekce ÚPÚ č. 4/2010 ze dne 10. 12. 2010 č. j. 36695/2010-17500 v platném znění), a po vyřešení všech připomínek bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední katastrální území. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. (Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném v bodě 7 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.).

Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavby a realizace společných zařízení. Vytyčení schváleného plánu společných zařízení.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména u komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) včetně geol. průzkumu, vyjadřuje-li to charakter území, provedení odběžných geotechnických průzkumu pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou realizace.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu

společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení.

Kompletní dokumentace „Plánu společných zařízení“ včetně polohopisu, výškopisu, podélných a příčných profilů, zápisů z kontrolních dnů, předběžného pořadí realizace společných zařízení projednané se sborem zástupců a rozboru současného stavu území, bude zpracována a předložena objednateli na CD v digitální podobě a předepsané adresářové struktuře pro posouzení a schválení Regionální dokumentační komisí do termínu 31.1.2016. Zhotovitel se zavazuje dostavit na vyzvání k účasti na jednání komise.

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky, zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude provedena v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., včetně průvodního listu a souhrnné zprávy podle bodů 1 a 2 přílohy této vyhlášky, a to v počtu 4 vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zpracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu, kterým bylo vyhověno. V digitální formě (v podobě textového souboru) budou zpracovány přílohy pro rozhodnutí pozemkového úřadu v souladu se zněním § 11 odst. 5 a 8 zákona č. 139/2002 Sb.

### **3. Ucelená část Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu KPÚ a mapové dílo je sestaveno z následujících dílčích fakturačních celků**

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární předání hranic navržených pozemků dle pravomocně schváleného návrhu KPÚ, dle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Vzhledem k tomu, že nelze předem odhadnout, jaké budou požadavky vlastníků na vytyčení, je v „Krycím listu pro zpracování nabídkové ceny“ stanoven předběžný počet měrných jednotek pro vytyčení. Tento počet byl stanoven pro účely hodnocení nabídek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek v souladu s požadavky vlastníků na vytyčení a podle rozhodnutí objednatele. Jednotkové ceny jsou závazné a neměnné po celou dobu plnění veřejné zakázky.

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb.

## **Čl. IV.**

### **Technické požadavky na provedení díla**

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou předány ve formátech \*.doc, \*.xls, \*.mdb, výsledky geodetických a grafických prací budou předány ve formátu \*.dgn, rastrová data ve formátu \*.cit (v případě požadavku PÚ v jiných formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty.

Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohy k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě a počtech.

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. Článku IV. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:
  - 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu – 2x papírové zprac. a 1x CD
  - 1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole – 2x papírové zpracování a 1x CD
  - 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zprac. a 1x CD
  - 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu – 2x papírové zprac. a 1x CD
  - 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu (pouze u katastrálního území Rychnov u Verneřic) – 2x papírové zprac. a 1x CD
  - 1.6. (k. ú. Rytířov - bod 1.5.) Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených – 2x papírové zprac. a 1x CD
  - 1.7. (k. ú. Rytířov - bod 1.6.) Dokumentace nároků vlastníků – 2x papírové zprac. a 1x CD + 2x soupisy nároků  
(tabulka č. 1 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.) pro jednotlivé vlastníky
- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení – 3x papírové zprac. návrhu a 1x CD  
Návrhu plánu společných zařízení v měřítku 1: 2000 nebo 1:5000 (měřítko stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).  
Výškopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zprac. a 1x CD.  
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zprac. a 1x CD
- 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zprac. a 1x CD a soupisy nových pozemků pro jednotlivé vlastníky (tabulka č. 2 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.)
- 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ – 3x papírové zprac. a 1x CD
  - 3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů
  - 3.2. Zpracování mapového díla – 2x papírové zprac. a 1x CD. Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČUZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN podle vyhl. č. 26/2007 Sb.
3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1: 2000 nebo 1: 5000 (měřítko stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).
4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem.



## **Čl. V. Čas a místo předání díla**

1. Dílo bude předáno v sídle objednatele po ukončených dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v přílohách č. 1A a č. 1B, které jsou nedílnými součástmi této smlouvy, v sídle pozemkového úřadu.
2. Dílčí fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhů KPÚ bude proveden do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.
3. Dílčí fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracován do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhů KPÚ. V případě, že právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se prodlužuje na 90 dnů.

## **Čl. VI. Předání a převzetí díla, sankce, záruky**

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v přílohách č. 1A a č. 1B, které jsou nedílnými součástmi této smlouvy.
2. Sankce za nesplnění každého jednotlivého dílčího fakturačního celku ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,5 % z fakturované částky (bez DPH) za každý kalendářní den prodlení.
3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku na jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené fakturační celky o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.
4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 4.

**Čl. VII.**  
**Cena za provedení díla**

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahují přílohy č. IA (pro KPÚ Rychnov u Verneřic) a č. IB (pro KPÚ Rytířov), které jsou nedílnými součástmi této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

Název části	Cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
<b>Část 1A: KPÚ Rychnov u Verneřic</b>	1 338 720,-	281 131,-	1 619 851,-
<b>Část 1B: KPÚ Rytířov</b>	494 020,-	103 744,-	597 764,-
<b>Celkem za obě části</b>	1 832 740,-	384 875,-	2 217 615,-

**Část 1A: KPÚ Rychnov u Verneřic**

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	725 870,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	353 880,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH	258 970,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 338 720,- Kč</b>
DPH	281 131,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 619 851,- Kč</b>

**Část 1B: KPÚ Rytířov**

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	252 640,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	125 190,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH	116 190,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>494 020,- Kč</b>
DPH	103 744,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>597 764,- Kč</b>

**Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Jednotkové ceny bez DPH jsou závazné a neměnné.**

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí

při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.

4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.
5. Daňové doklady - faktury budou vystavovány samostatně pro každou část plnění, tj. pro část 1A - KPÚ Rychnov u Verneřic a část 1B - KPÚ Rytířov.
6. Objednatel neposkytuje zálohy předem.

## **Čl. VIII.**

### **Platební a fakturační podmínky**

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích fakturačních celků, na základě objednatel vyhotoveného a objednatel a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu pracovišti, bude objednateli předáno i potvrzení katastrálního pracoviště o způsobilosti převzetí předávané dokumentace do katastru nemovitostí.
2. Dřívější termín plnění ucelených částí, příp. dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatel v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatel.
3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
4. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“.
5. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatel může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatel a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

## **Čl. IX.**

### **Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy**

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodu na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.
3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.
4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přiděleným ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Přerušeni prací oznámí objednatel zhotoviteli písemně v nejbližším možném termínu. Při přerušeni prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušeni prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.
5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušeni prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
  - 6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
  - 6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení;
  - 6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - 6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2.<sup>á</sup> tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.
10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.
11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.
12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě zastavení řízení o pozemkových úpravách a dále pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## **Čl. X. Jiná ujednání**

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.
2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Veškeré informace a podklady shromážděné v rámci plnění předmětu smlouvy využije výhradně pro potřeby spojené s plněním předmětu zakázky, že vyloučí šíření údajů v nich obsažených a zajistí, aby nebyly zneužity k propagačním, obchodním či jiným účelům. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

4. Zhotovitel se zavazuje, že práce uvedené v čl. III této smlouvy, část 1. Ucelená část *Přípravné práce*, bod 1.7. (v případě katastrálního území Rytířov - bod 1.6.) Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, a část 2. Ucelená část *Návrhové práce*, nesmí provádět subdodavatel.
5. Za porušení povinnosti specifikované v článku X., odstavci 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy.
8. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel dle potřeby. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.
9. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen.
10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti prověřováním hospodárneho využití veřejných prostředků.
11. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.
12. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.
13. Zhotovitel se zavazuje k úhradě újmy vzniklé výkonem jeho činnosti při pozemkových úpravách vlastníkům či oprávněným uživatelům. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
14. Odsouhlasení hranic pozemků s vlastníky při komisionálním zjišťování hranic pozemků v obvodu komplexních pozemkových úprav proběhne nejpozději do 15.11.2014 (§ 9 odst. 5 zákona, § 5 vyhl. 545/2002 Sb.)

## **Čl. XI.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).
7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Děčíně dne 7.5.2013

V Ledči nad Sázavou dne 7.5.2013

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



.....  
 Ing. Martin Suchý  
 Pověřen vedením Pobočky Děčín  
 Státní pozemkový úřad

**GEODÉZIE**  
 Leděč nad Sázavou s.r.o.  
 Petra Bezruče 1110  
 584 01 Leděč nad Sázavou  
 IČ: 27493989



.....  
 Ing. Miroslava Závorská  
 jednatelka Geodézie Leděč nad  
 Sázavou, s.r.o.

**Přílohy:**

- 1A) - Krycí list nabídkové ceny - kat. území Rychnov u Verneřic
- 1B) - Krycí list nabídkové ceny - kat. území Rytířov

# Příloha č. 1A ke SOD č. 1/2013 KPÚ Rychnov u Verneřic

Ucelená část / dílel fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	671	120	80 520	30.4.2014
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole	bod	7	2 230	15 610	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	0	0	0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	671	360	241 560	31.1.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100bm	125	840	105 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	300	80	24 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou (trojmezí)	bod	4	870	3 480	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic, včetně potřebných GP a ZPMZ	100bm	65	990	64 350	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	330	80	26 400	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků	100bm	47	970	45 590	30.6.2015
	- stabilizace plastovou značkou	bod	150	80	12 000	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	671	160	107 360	
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>725 870</b>
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování). Výškopisné zaměření zájmového území. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	671	300	201 300	30.4.2016
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	671	180	120 780	31.1.2017
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	7 950	31 800	31.3.2017
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>						<b>353 880</b>




3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	500	280	140 000	6 měs.od výzvy
	- stabilizace hranic pozemků	bod	900	80	72 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	671	70	46 970	3 měs.od výzvy
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>					<b>258 970</b>	

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	725 870 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	353 880 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)	258 970 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 338 720 Kč</b>
DPH	281 131 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 619 851 Kč</b>

V Děčíně dne 7.5.2013

Za objednatele:


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Pobočka Děčín  
28. října 979/19  
405 01 Děčín I



Ing. Martin Suchý  
pověřen vedením Pobočky Děčín

Za zhotovitele:

**GEODÉZIE**  
Ledeč nad Sázavou s.r.o.  
Petra Bezručů 1110  
584 01 Ledeč nad Sázavou  
IČ: 27493989

Ing. Miroslava Závrská  
jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

**Příloha č. 1B ke SOD č. 1/2013 KPÚ Rytířov**

Ucelená část / dílel fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	157	120	18 840	30.4.2014
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole	bod	3	2 230	6 690	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	0	0	0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	157	360	56 520	31.1.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100bm	60	840	50 400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	200	80	16 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	870	870	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků	100bm	60	970	58 200	30.6.2015
	- stabilizace plastovou značkou	bod	250	80	20 000	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	157	160	25 120	
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>						<b>252 640</b>
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování). Výškopisné zaměření zájmového území. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení.	ha	157	570	89 490	30.4.2016
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	157	180	28 260	31.1.2017
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	1 860	7 440	31.3.2017
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>						<b>125 190</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	120	610	73 200	6 měs.od výzvy
	- stabilizace hranic pozemků	bod	400	80	32 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	157	70	10 990	3 měs.od výzvy
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>116 190</b>

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	252 640 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	125 190 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)	116 190 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>494 020 Kč</b>
DPH	103 744 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>597 764 Kč</b>

V Děčíně dne 7.5.2013

Za objednatele: **STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
 Pobočka Děčín  
 28. října 979/19  
 405 01/Děčín I



.....  
 Ing. Martin Suchý  
 pověřen vedením Pobočky Děčín

Za zhotovitele:

**GEODÉZIE**

Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Petra Bezručů 1110

684 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 27493989




.....  
 Ing. Miroslava Závorská  
 jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.