

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O 0249/2020/SŘDaŽP**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : PROENVAS s.r.o.

Sídlo : Občanská 1116/18

71000 Ostrava

IČ : 06969119

DIČ: CZ06969119


PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 

Objednáváme u Vás :

komplexní služby pro zabezpečení přípravy, realizace a udržitelnosti projektu "Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu na p. č. 2099, k.ú. Radvanice" v rámci operačního programu Životního prostředí


Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko počítatelné).

Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 30.11.2027

Cena vč. DPH : 199 650,00 Kč


Vyřizuje / tel. / email : Raisová Věra Ing., , 

11-08-2020

V Ostravě dne:

Raisová Věra Ing., vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

(oprávněná osoba)

Schváleno předběžnou řídicí kontrolou č. 

OSTRAVA!!!



PROENVAS

ENVIRONMENTÁLNÍ PROJEKTY KOMPLEXNĚ
Měníme plány ve skutečnost

CENOVÁ NABÍDKA

**NA KOMPLEXNÍ SLUŽBY ZABEZPEČENÍ PŘÍPRAVY, REALIZACE A UDRŽITELNOSTI
PROJEKTU „STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE STŘECHY NA ZELENOU
STŘECHU NA OBJEKTU NA P.Č. 2099, K.Ú. RADVANICE“ PŘIPRAVOVANÉHO
V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

pro

Městský obvod Radvanice a Bartovice

Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

3.7.2020

Dne: 3. 7. 2020
 Kde: V Ostravě
 Autor: Ing. Hynek Orság

Městský obvod Radvanice a Bartovice
 Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
 posta@radvanice.ostrava.cz
 Těšínská 87/281
 716 00 Ostrava - Radvanice

CENOVÁ NABÍDKA

NA KOMPLEXNÍ SLUŽBY ZABEZPEČENÍ PŘÍPRAVY, REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU „STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE STŘECHY NA ZELENOU STŘECHU NA OBJEKTU NA P.Č. 2099, K.Ú. RADVANICE“ PŘIPRAVOVANÉHO V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vážený pane starosto,

na základě společného ujednání Vám zasílám cenovou nabídku na níže specifikované služby.

Jedná se o zabezpečení komplexní služby, tj. zpracování a přípravu podkladů, které umožní předložení žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, Výzva č. 144, Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami pro projekt „Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice“ včetně zabezpečení nezbytné administrace v průběhu realizace a udržitelnosti projektu.

CENOVÁ NABÍDKA

Služba - činnost / část díla	Cena v Kč (bez DPH)	Doba potřebná pro zpracování	Podklady potřebné pro zpracování
PROCES PŘÍPRAVY ŽÁDOSTI O PODPORU			
Manažerské řízení přípravy projektu - zajištění souladu připravovaného rozsahu projektu s podmínkami dané výzvy a metodiky OPŽP - konzultace ke stanovení rozsahu projektu a úpravě projektové dokumentace	20.000,-	průběžně od obdržení závazné objednávky do odevzdání žádosti	Nezbytná součinnost objednatele – upřesnění rozsahu projektu; osobní konzultace
Zpracování žádosti dle podmínek programu	30.000,-	4 týdny od obdržení závazné objednávky a	Veškerá dokumentace související s realizací projektu; Nezbytná součinnost objednatele



PROENVAS

<ul style="list-style-type: none">- vypracování kompletní žádosti a kumulativního rozpočtu včetně kompletace dalších příloh dodaných objednatelem- zápis žádosti do informačního systému MS2014+ (na základě plné moci)- konzultace s poskytovatelem dotace k jednotlivým specifickým podmínkám uváděným v žádosti a ovlivňujícím následnou realizaci projektu- posouzení způsobilosti jednotlivých nákladových/investičních položek projektu ve vztahu k podmínkám programu- vypořádání formálních připomínek ze strany poskytovatele dotace v rámci formálního posuzování správnosti předložené žádosti		doručení kompletních podkladů	
PROCES REALIZACE PROJEKTU – MANAŽERSKÉ ŘÍZENÍ REALIZACE PROJEKTU			
Předložení podkladů pro vydání rozhodnutí (odměna splatná po ukončení aktivit a předání podkladů)	20.000,-		Nezbytná součinnost objednatele
Projektový management – manažerské řízení realizace projektu - průběžný monitoring (předpoklad délky služby – 12 měsíců) <ul style="list-style-type: none">- úkony související s průběžnou administrací projektu- konzultace a poradenství k dalším podmínkám stanoveným prováděcí dokumentací OPŽP- příprava dokumentů a realizace úkonů souvisejících s požadavky na povinnou publicitu projektu- zajištění změnových řízení u poskytovatele dotace- součinnost při kontrolách	60.000,- (5.000,-/měsíc)	Průběžně dle délky realizace projektu (bude zahájeno od okamžiku zahájení realizace projektu)	Nezbytná součinnost objednatele
Projektový management – manažerské řízení realizace projektu - zpracování konečné žádosti o platbu a příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce včetně jejich předložení	15.000,-	1 měsíc	Nezbytná součinnost objednatele

PROENVAS s.r.o.

Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 06969119, DIČ: CZ06969119

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava oddíl C 73865, bankovní spojení: Fio banka, č.ú.: [REDACTED]

E-mail: info@proenvas.cz

Tel.: +420 703 689 847

PROCES UDRŽITELNOSTI PROJEKTU			
Zajištění dotačního managementu v průběhu udržitelnosti po dobu 5 let	20.000,-	Průběžně	Nezbytná součinnost objednatele
CELKEM	165.000,-		

Uvedené ceny jsou smluvní a jsou ve výši bez DPH.

TERMÍN

Služba – část proces zpracování žádosti o podporu bude poskytnuta do 8 týdnů ode dne obdržení závazné objednávky včetně nezbytných podkladů (především projektové dokumentace).

SPLATNOST

Splatnost faktury je 14 dní ode dne doručení objednateli.

Fakturace bude probíhat následovně:

1. Proces přípravy žádosti o podporu – po předložení žádosti.

V případě, že v průběhu zpracování žádosti a projektové dokumentace, popř. technických podkladů bude zjištěno, že žádost není možné předložit např. z důvodu nesplnění minimálního počtu bodů, bude fakturována částka za manažerské řízení přípravy projektu

2. Proces realizace projektu – manažerské řízení realizace projektu – po dokončení dílčích částí po ukončení, průběžný monitoring vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí.

3. Proces udržitelnosti projektu – vždy ke konci kalendářního roku

PLATNOST NABÍDKY

do 31.7.2020

PROTIPLNĚNÍ

Objednatel poskytne zhotoviteli (poradci) dokumenty potřebné k realizaci služby. Nezbytné podklady nutné pro zpracování požadované služby budou specifikovány nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení závazné objednávky.

Těším se na další spolupráci.

S pozdravem

Ing. Hynek Orság
 Digitálně podepsal
 Ing. Hynek Orság
 Datum: 2020.07.03
 11:48:51 +02'00'

Ing. Hynek Orság
 jednatel společnosti
 tel:+420 606 759 763