
Smlouva o dílo
č. 164/2020/ORM

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník")

na realizaci díla

„Veřejné osvětlení ul. Frenštátská, Rožnov p. R.“

(dále jen „smlouva")

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
se sídlem: Masarykovo náměstí 128,756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
D/Č: CZ00304271
zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města R těm
za ávněnjednat ve věcech technických:
tel.:
e-mait.
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 249 738 406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „objednatel')

2, ADEN LP s.r.o.
se sídlem: Jeseník nad Odrou 28; 742 33 Jeseník nad Odrou
IČO: 26821621
D/Č; CZ26821621
zapsaná v enému krajského soudu v Ostravě oddíl 27650 vložka C
zastoupen: jednatel
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických:
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
čísl ný účet): 86-6382260277/0100
tel.:
e-mail:
ID datová schránka: sbhi9q6
(dále jen jako „zhotovitel')

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

ČI. I. Úvodní ustanovení
Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků veřejné zakázky malého
rozsahu Veřejné osvětlení ul. Frenštátská, Rožnov p. R.
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních
stran při plnění této smlouvy.

1,

2.

ČI. II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je realizace díla Veřejné osvětlení ul. Frenštátská, Rožnov p. R., a to kompletní
provedení (dodávka, realizace a uvedení do provozu) dle požadavků, uvedených v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky, citované v čí. I. odst. 1 této smlouvy, v souladu s touto smlouvou a podle následuiících
podkladu:
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1.1. krycího listu nabídky,
entace Rožnov p. R., ul. Frenštátská, VO, zpracované v 04/2020 společností1.2.



1.3. vyplněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „soupis" nebo „výkaz 
výměr").

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) 
k dispozici a jejich obsahu rozumí.
Místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm, ul. Frenštátská.
Kompletní realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukci, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační 
a kompletační činnosti celé stavby.
Nedílnou součástí díla jsou dále:

zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla jako jsou skládkovné apod.,
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní 
opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace, 
prubezne čistem objektu ajeho okolí, 
dokumentace, atesty a protokoly,
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění,
zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na 
nemovitostech a porostech při převádění stavby hradí zhotovitel), 
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 
propustky apod.),
zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokumentace, 
zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla, 
projektová dokumentace skutečného provedení díla:
4.18.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat 2 ks kompletního vyhotovení projektové 

dokumentace skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, 
změn, dopadů a vlivů, vzniklých v průběhu realizace prací, ověřených zpracovatelem 
projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn"; každý výkres dokumentace 
skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu 
proti projektové dokumentaci, bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání 
a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen 
dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve 
formátu *PDF a v editovatelném formátu .doc, .xls, .dwg.

4.18.2 Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o 
hloubkách uložení sítí.

Geodetické zaměření díla
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Geodetické zaměřeni skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších 
předpisů, a bude předáno objednateli 5x v tištěné a 1x v digitální podobě.
Součásti tohoto zaměřeni jsou:

geodetické zaměření skutečného provedení díla na podkladě KIVl 
geometrický plán pro zřízení služebnosti (VB), pokud bude třeba 
doklady o vytýčení stavby.

Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, na kterých jsou umístěny stávající stavební objekty. V 
případě, že zhotovitel umístí stavbu do jiných pozemků, zavazuje se zajistit věcné břemeno na stavbu v tomto 
pozemku na své náklady nebo stavbu na své náklady přeložitzpět do původních pozemků.
Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod., pokud je jejich originál 
vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke 
změně v rozsahu dila nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně 
této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

a)
b)
c)

5.

6.

7.

ČI. III. Termín plnění
1 Termíny realizace díla:

1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny do 10 kalendářních dnů od 
doručení písemného pokynu (výzvy) objednatele, že plnění díla má být zahájeno (předp. 07/2020).

1.2. Doba realizace: max. 60 kalendářních dnů od zahájení dle pododst. 1.1 tohoto článku.
1.3. Termín úplného vyklizení staveniště: do 10 dnů od předání a převzetí hotového díla
Běžné klimatické podmínky (slabý déšť) či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu 
plnění zhotovitele.
K prodlení zhotovitele dochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice, sněhová kalamita). 
Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení 
a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky 
(srážky, venkovní teploty) neumožňují de technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.
Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav 
pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele 
jsou nepodložené.
Zhotovitel není oprávněn jakkoli začít s realizací díla předtím, než od objednatele obdrží písemný pokyn 
(výzvu), uvedený v odst. 1 pododst. 1.1 tohoto článku, k zahájení prací na díle.

2.

3.

4

5.

ČI. IV. Cena
1. Celková cena dílaje stanovena ve výši:

bez DPH 
DPH

485 641,-Kč 
101 985,-Kč 

celkem s DPH 587 625,- Kč 
Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou,
Tato cena zahrnuje zejména:

dodání, provedení a předáni dila v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě; 
veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla; 
práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;' 
zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu; 
poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty; 
veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla; 
veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich 
přepravy na staveniště;
dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování; 
úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu
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3.10. náklady na zařízení staveniště;
3.11. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
3.12. protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
3.13. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění dílg
3.14. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
3.15. vybudování, udržování a odstranění staveniště;
3.16. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
3.17. opatření k ochraně životního prostředí;
3.18. pojištění stavby a osob;
3.19. organizační a koordinační činnost;
3.20. poplatky spojené se záborem veřejného prostranství;
3.21. zajištění nezbytných dopravních opatření.
Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil 
veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při 
stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí 
a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které mohou mítvliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny 
technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před 
uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
Doklady určující cenu díla:
5.1. Je-li cena díla doložena vyplněným soupisem, ručí zhotovitel za to, že tyto vyplněné soupisy jsou v 

úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Vyplněné soupisy slouží 
k prokazování finančního objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo 
méněprací.

5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků ve 
vyplněném soupisu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu 
výměr.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud po podpisu smlouvy a pfed termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 

předmětem díla (dále jen „vícepráce'') nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce");

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu.

6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny 
automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH 
platnou v době zdanitelného plnění.

6.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané 
ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku 
nevzniká smluvním stranám nárok na změnu cery.

6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou 
o dílo.

4.

5.

6,

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

Vícepráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle vyplněného soupisu a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle 
aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady víceprací;

7.

7.1.

4



c) k základním nákladům viceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, 
v jaké ji uplatnil ve svých vyplněných soupisech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 
dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých vyplněných soupisech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude 
dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanlelného plněni.

Méněpráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle položkových;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té 
výši, v jaké ji uplatnil ve svých vyplněných soupisech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 
dopočtena v takové výši, vjaké ji zhotovitel uplatnil ve svých vyplněných soupisech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude 
dopočtena DPH ve výši, vjaké byla dopočtena ve sjednané ceně,

Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně 
navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky 
jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V 
případě nahrazení levnějšími výrobky či máeriály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu terminu či ceny za dílo. Navíc je v případě 
požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a 
nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého 
materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné 
cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené 
vícepráce, které nevyžadují změny dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí 
dozor objednatele,
Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek, 
zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové 
rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat 
Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj, nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu 
realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla,
Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
Zhotovitel prohlašuje, že náklady, související s uplatněním tohoto práva, jsou zahrnuty ve sjednané ceně a 
zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého 
práva na výpověď smlouvy nebo její části využije.
Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel 
stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené 
spotřeby nebo dohodnutý paušál).

7.2.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15. na

ČI. V. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. 
dne následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněných podle jednotkových cen vyplněného 
soupisu/výkazu výměr. Objednatel se k tomuto soupisu provedených práci musi vyjádřit nejpozději do 7 
pracovních dní a po odsouhlaseni objednatelem vystavi zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musi být 
soupis provedených práci (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nepůsobí účinky. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dchodě při odsouhlaseni množství, kvality nebo druhu provederých práci 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.

2.

3.
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4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou 
objednatele, Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti, 
stanovené touto smlouvou, zejména:

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ;
b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
c) číslo faktury;
d) datum vystavení faktury;
e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
f) den splatnosti;
g) fakturovanou částku;
h) účel platby - rozpis provedených prací;
i) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy;

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení za splnění podmínek 
stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele,
V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu 
s cenou prací, uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení, V tom případě se na fakturu hledí jako na 
nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti
Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti 
vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na 
jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet"), a to i 
v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:

a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen
se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této smlouvy, 

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený 
správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele. 
Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu 
objednatele.
Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu 
objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i 
v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za 
splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený 
správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH. 
Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
Objednatel je, za splnění podmínek ze strany zhotovitele stanovených v odst. 2. a 3. tohoto článku, oprávněn 
uhradit zhotoviteli veškeré faktury v plné výši až do výše 90 % z celkové sjednané ceny jednotlivých objektů. 
Placení zbývajících 10 % fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit.
Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitdových povinností ze smlouvy o dlo a objednatel jej uvolní 
do 30 dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po 
předání a převzetí díla objednatelem, po odstranění poslední vady a nedodělku uvedených v zápise o předání 
a převzetí díla objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění 
těchto vad a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v 
souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.
V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu vzniknou 
v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou 
zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazení zadržených finančních 
prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.

5.

6.

7.

8.

235/2004
„nespolehlivý plátce") nebo

9.

10.

11,

12.

13.
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14. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce 
sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu 
zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při 
konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého 
již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlou/y, bude fakturována změněná cena.
Platby za vícepráce:
17.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována 

samostatně.
17.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, 

kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí 
(zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

15.

16.
17.

18.

19.

ČI. VI. Předání staveniště
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště 
bude zhotoviteli předáno v rozsahu, určeném dokumentací a dohodou stran.
O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně 
se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny 
podpisy pověřených zástupců smluvních stran, Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, 
která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání (fotodokumentací pořizuje 
zhotovitel).
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech 
ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků 
sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně dla.
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště 
je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na 
to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných 
stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohochou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování 
osob.
Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s 
uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů 
o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a event. dotačních 
programech, ze kterých je dílo realizováno. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním 
stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem 
objednatele.
Veškerá potřebná povolení k užíváni veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných 
komunikaci, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací. 
Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních korrunikacich, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i 
za umistovaní, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděni prací 
Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislost jdou k tíži zhotovitele.
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

1,

2.

3.

4.
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13. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště 
a stejně tak i výstup a výjezd.
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, pokud 
se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle či. III. odst.1 pododst. 1.3. Za vyklizené se považuje 
staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště 
ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí objednateli zhotovitel.

14.

ČI. VII. Podmínky provádění díla
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění 
plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejménaje oprávněn přikázat mu směnný 
provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato 
skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát 
pokynů objednatele.
Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady 
a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření 
týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deniku povinen uvést jmenovitý seznam osob 
oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového 
vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných 
subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou 
sloužit jako podklad pro vypracování dodatků ktéto smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku 
a k zápisům připojovat své stanovisko.
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel 
nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku,je oprávněn své připomínky 
či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný 
význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně 
od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledy osoba 
pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor 
BOZP.
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména 
údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový 
postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a 
ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících 
vliv na provádění díla
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, j. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem 
či zakrytím, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a 
konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých 
materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostáným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v 
pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, 
že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem apředáje bez zbytečného odkladu objednateli.
V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se 
zúčastní objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na 
kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit 
jako podklad pro dodatek ke smlouvá
Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, 
pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tumočníka).
Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele ajeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje 
zhotovitel.
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Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba 

vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné 
stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla dle sniouvy, nebo

b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele* které nejsou nezbytné k provedení a dokončení 
díla dle smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro 
objednatele výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového

Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke
smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle následujícího odstavce.
Změnové listy:
13.1.

12.

13.
Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést 
pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.

13.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění 
skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.

13.3, Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis 
víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních 
dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním 
deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list 
bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve 
věcech technických.

ČI. Vlil. Provádění díla a bezpečnost práce
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 
objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně 
uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použiti nezbytná podle příslušných předpisů.
Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele* nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů 
rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku 
BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci 
s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují 
na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními'pomůckami.
Zhotovitel je povinen zabezpečit I veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 
staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na 
sousedících objektech hradí zhotovitel.
Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je 
zhotovitel povinen zabezpečit vyšetřeni úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 
poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes
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upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na 
náklady zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a 
evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu 
určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. 
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 
okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i 
mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez 
zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na 
náklady zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných 
látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo 
neohrozily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených 
vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě 
informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajisít na své náklady nápravu (asanaci apod.).
Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, 
které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá 
odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je 
povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit 
veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu 
převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z dokumentace. Pokud 
nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost 
nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm 
lze spravedlivě požadovat.
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ČI. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 
věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV. odst. 8 této smlouvy.
V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná 
škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

■I1. 'n
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Čl. X. Předání a převzetí díla
Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí 
dokončeného díla.
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy. 
Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou 
důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny 
v zápise o předání a převzetí díla.
Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 
Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.
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5. Při předání díla předloží zhotovitel:
a) doklady pro přejímací řízení;
b) doklad o likvidaci odpadů dle platné legislativy (nestačí pouze ČP);
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
d) zápisy a výsledky předepsaných měření;
e) revizní zprávy;
f) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
g) stavební deníky;
h) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
i) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
a) 2x projektovou dokumentaci vč, dokladové části;
b) Vydané stavební povolení včetně štítku „stavba povolena";
c) Ostatní doklady související s realizací stavby (majetkoprávní smlouvy, smlouvy o nájmech, věcných 

břemenech apod.), ze kterých vyplývají další podmínky s vlivem na realizace stavby;
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
Povinným obsahem protokolu jsou:
a) označení díla;
b) označení objednatele a zhotovitele;
c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;
g) seznam převzaté dokumentace;
h) soupis nákladů od zahájení po dokončení dia;
i) termín vyklizení staveniště;
j) datum ukončení záruky na dílo;
k) datum a místo sepsání protokolu;
l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele azhotovitele.
V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění 
v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po 
odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny 
předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je 
objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadatjejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele. ’
V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a 
přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí 
díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízeni.
Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran 
a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

ČI. XI. Jakost díla
Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou a dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry 
stanovené dokumentaci a. nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a 
platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmi být použity jiné materiály a 
technologie, než jsou uvedeny v dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.
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ČI. XII. Záruka a zajištění závazků
Zhotovitel poskytuje na dlo a všechny jeho součásti záruku za jakost 60 měsíců, tedy že dílo a všechny jeho 
součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná 
běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem,
Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjisti v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce 
záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. 
Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto 
oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit
a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení 
bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené 
jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené 
objednatelem, nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem,
b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co 
nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne 
uplatnění reklamace objednatelem.
Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má 
objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě.
Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování.
Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu dila, ohroženi bezpečnosti osob 
či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se 
dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnuti o tom, zda se jedná o záruční vadu, 
nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neruč! (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), 
budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která 
mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též 
veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované 
do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného dila objednatel uhradit třetí osobě.
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ČI. XIII. Sankční ujednání
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení 
ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za 
každý, i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla de smlouvy o dílo se sjednává 
ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodleni.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízeni díla se sjednává 
ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve 
výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady dila v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplněni 
povinnosti a to i opakovaně.
Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtováni musí být uvedeno to ustanovení anlouvy, které k vyúčtování sankce opra/ňuje a způsob výpočtu 
celkové výše sankce.
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného 
vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním 
částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
Celková výše smluvních pokut nesmi přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro 
úroky z prodlení.
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12. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude 
uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než 
částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty 
do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na 
zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na 
náhradu škody, která vznikla porušením povinností zhobvitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty, Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jm způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných 
prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv 
osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění 
a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, 
odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla 
vzniklých.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží 
správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, 
místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
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ČI. XIV. Zvláštní ujednání
Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti. 
Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného 
zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvu. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana 
smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit.
Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní dobyv těchto případech:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;
b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;
c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla;
d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povimosti smluvené v této smlouvě;
g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
Výpovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď 
zprošťovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, 
která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena, V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména 
ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení 
odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná 
běžet účinností výpovědi.
Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv 
jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení 
zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty 
nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž 
vyhotoví protokol, který podepiš! a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny 
ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a 
práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené 
lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovidá-li skutečnosti. Nejsou-li 
vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněry, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu. 
Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po 
uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné 
písemné upomínce.
Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti odpovědnosti za 
škodu, a to do výše pojistné částky, rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy, 
Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně
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předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel 
není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele předmětné pojištění uzavřít. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli 
jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, 
nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí 
díla objednatelem. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám 
kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se 
zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění 
veřejné zakázky, seznamu jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého 
obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní 
efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů.
K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po 
předchozí písemné dohodě smluvních stran.
Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a předpisů souvisejících.
Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v 
odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora 
uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe,
Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze 
písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud se nebudou 
moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o 
rozhodnutí příslušný soud,
Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 
odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, 
že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem 
nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstdně nemění podmínky nabídky.
Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, 
není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jnak.
Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly 
ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 
neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.
Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotovení.
Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. dne

j.Q.L 2020.
Součásti této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
I. Vyplněný soupis/výkaz výměr, který byl uveden v nabídce zhotovitele.
II. Krycí list nabídky zhotovitele.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek.
Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním
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předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy, příp. všech údajů uvedených v této
smlouvě a jejich případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách města, v informačních a
organizačních systémech města, příp. systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zveřejnění
smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb.p o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), prostřednictvím Regstru smluv, zajistí město,

3o/G/
V Rožnově p.R. dne 2020 V Jeseníku nad Odrou dne ,2020

15



'

f

.

.



SOUHRNNÝ ROZPOČET Číslo stavby: 

Název stavby:

Číslo zakázky:EK_014

CENÍK MONTÁŽÍ1 Rožnov p. R., ul. Frenštátská, VO

Rožnov pod Radhoštěm, ul. FrenštátskáMísto stavby:

DIČ: CZObjednatel2

ADEN LP s.r.o., Jeseník nad Odrou 28, 742 33 DIČ: CZ26821621Zhotovitel3

4 Kód a název okresu VS - Vsetín

5 Kód a název odvětví stavby ENERGETIKA

6 Charakter stavby REKONSTRUKCE

REKAPITULACE NÁKLADŮ V KČ

Náklady 
zahrnov. do

Nákl.zahr.do plánu invest.výstavby Celkové
náklady
stavby

Náklady hráz. z 
invest. prostředků

Náklady na
Stav. část Tech. část Celkem ZP

l-PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE8 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

ll-PROVOZNÍ SOUBORY9 xxxxxxxxx

DODÁVKA10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
MONTÁŽ11 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

lll-STAVEBNÍ OBJEKTY13 452 641 452 641 452 641 452 641 452 641

IV-STROJE, ZAŘ .A INV. INVEST.POVAHY16

V-UMĚLECKÁ DÍLA NEPŘENOSNÁ17

VI-VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY18

VII-OSTATNÍ NÁKLADY26 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000

VIII-REZERVA27

IX-JINÉ INVESTICE28 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X-NÁKL.HRAZENÉ Z INV.NEZAHR.DO ZP29 XXXXXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
PŘÍSPĚVKY JINÝM INVESTORŮM30 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XI-NÁKLADY HRAZENÉ Z PROV.PROSTŘ.31 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
KOMPLETAČNÍ ČINNOST32 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

33 CELKEM 485 641 485 641 485 641 485 641 485 641

Vypracoval: Podpis:
Daň z přidané hodnoty 101 985

34 Organizace:

CELKEM včetně daně z přidané hodnotyDIČ: 587 625Dne:

Zhotovitel: Razítko: Objednatel: Razítko:
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REKAPITULACE NÁKLADŮ V KČ - CENÍK MONTÁŽI
Číslo stavby:
Číslo zakázky: EK 014

Název stavby: Rožnov p. R., ul. Frenštátská, VO
Misto: Rožnov pod Radhoštěm, ul. Frenštátská
Nákl. bez DPH | MontážNázev obsahu položek rekapitulace Ost. nakl.Mat. + Dod,

1. kNN/vedeni VO
2. OsN/ ostatní náklady

452 641 
33 000

186 516 266 125
33 000

CELKEM 485 641 186 516 266125 33 000



Oceněné práce
Číslo SAP:
Název akce: Rožnov p. R., ul. Frenštátská, VO 
Úsek:

Verze NZ:

Projektant:
Firma:
Datum:

Vypracoval:
Firma:
Datum:1 - vedeni VO

Elmonta zemni práce Matertál
ZMP 2N Název Množ MJ Cena rnj| Cena m|jelkiMii Celkem

B 0 Zemni práce
HLOUBENI KABEL.RYHY 35X70 CM STROJ.TR.3 
ZAHOZ KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE.ZEM.TR.S 
VYKOP JAMY RUCNE.ZEMINA TRIDY 3-4 
ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3 
ZAKL.BETON C12/15 D05M3 DO BEDN.BEZ DOPR 
MONTÁŽ BEDNENI PRO ZAKLAD STOŽÁRU VC.MAT 
NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3.ZEM 1-4 
ODVOZ ZEMINY-KAZDY DALSI KM (M.J=M3XKM) 
NASYP ZEMIN TR S^.SLOZENI.ROZPROSTRENI 
FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM 
TRUBKA KORUG, PE KORUFLEX 75/63 OHEBNÁ 
TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 40/32 OHEBNÁ 
17KS ROZVODNICE STOŽÁROVÁ 
17KS SVÍTIDEL DLE SPECIFIKACE 
17KS VÝLOŽNÍKŮ 
17KS STOŽÁR SADOVÝ 6M 
HLOUBENI KABEL.RYHY 50X120CM STROJ.TR.4 
ZAHOZ KABEL RYHY 50X120CM RUCNE.ZEM.TR_4 
B.1 Zemni práce - součet 
B.9 Zemni práce - celkem

EHA18
EFA18
ECA52
ECA60
ECA75
ECA94
KAA19
ENA02
EBA23
EJA41
ELA41
ELA38
TAA14
TAA14
TAA14
TAA14
EHA39
EFA39

500.000 M 
500.000 M

8.500 M3
3.500 M3 
6,000 M3 
6,000 M2 
6,000 M3 
6,000 M3 
3,500 M3

510,000 M 
510,000 M 

34,000 M 
10,540 TKC 

148,869 TKC 
13,192 TKC 
63,750 TKC 
10,000 M 
10,000 M

1-0 CO 46 000,00
OLO CO8000

990,00 8 415.00
?Qo o: 980,00

4 200,00700.CC
202,00

2 2C0.00 13 200.00
1 572,00 750. 4 500.00

>■3,00
13 80 81,00

300 00
9,50

:>2 co

1 225,00
F.504 845,00 3 3ir.0Q
17,5011 220,00 v./ 00

9,-"0oo, 748,00 v - o-'
975 00 10 276,50
6-c-r. oo 89 321,40
90- .0 13 126,04
935.00 50 606 ;I6

c. 4 350,00Ijr 188 00 1 880.00
110 014,00 202 593,19 

312 607,19
C.O Montážní a demotážnl práce 
KABEL CYKY-O 3X1,5 PEVNE ULOŽENY 
KABEL 1-AYKY-J 4X25MM2,VOLNÉ ULOŽENY 
UKONC.-ZAP.VOD.DO 2.5MM2 SVORK.V ROZVAĎ. 
UKONC.A ZAP.VODICE 25MM2 SVORK.V ROZVAĎ 
UZEMNĚNI V ZEMI-DRAT FEZN 10MM 
UZEMNĚNI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM 
SVORKA ODBOČNÁ SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 
SVORKA ZKUŠEBNÍ SR03, SPOJ PAS/LANO FEZN 
GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJŮ 
ZNAČENI UZEMNĚNI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI 
OCHRANA PŘECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4 
SVORKA ŠROUB. PŘIPOJOVACÍ SP1 NA KONSTR 
MONTÁŽ STOŽARKŮ 
MONTÁŽ ROZVODNIC STOŽÁROVÝCH 
MONTÁŽ SVÍTIDEL
SKRIN SP102/NSP1P DCK 3X50A ODP. SLOUP 
ZAPOJ,4ZIL V JISTIČI DOM SKŘÍNI DO 16MM2 
POJISTKA VÁLCOVÁ NN VEL,14X51 GG 16A 
KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2,VOLNÉ ULOŽENY 
PŘIPOJENÍ NA VENK. VEDENÍ 
UCHYC.KAB,SVODU DO PR.45 NA SLOUP BAND,
C1 Monta dem.práce - součet
C.7 Monta dem.práce vč.mat. -C21,22,25-M

CCA37
CEA20
CIA01
CIA04
DQA67
DQA14
DQA53
DQA54
DQA63
DQA10
DQA64
DQA37
NEA11
NEA11 .
NEA11 „
FQA30
DTA38
FLA29
CEA19
NEA11
DTA35

102,000 M 
600,000 M 
102,000 KS 
136,000 KS 
25,500 M 

510,000 M 
22,000 KS 
17,000 KS 
2,000 KG 

17,000 KS 
17,000 KS 
17,000 KS 
34,000 HOD. 

8,500 HOD. 
8,500 HOD. 
1,000 KS 
1,000 KS 
3,000 KS 
6,000 M 
2,000 HOD 
4,000 KS

9 OPg§4 oc
11 100.00

1 734,00

_
16 50 _ 49.00 . a 400 op
17.00

----------- 59,00
4000

8 024,00
1 020.00 ??,co 561,00

13 005,00 29.50 15 045,00
341,00■V ■

CTCO 391.00
21,50 43.00

68,004,0057,00 969,00
» 00 1 360,00 75,00 1 275.00

12,50 212,50
490.0C 16 660.00
490,00 4 165,00
490 C5 4 165,00

66 CO 1 110,0066,00 1 110,00
133 CO 133.00
6,00 18,00 21,00 63,00

204,0018,00 108.00 34,00
510. CO 1 020,00
109,00 436.0C 650 00

67 247,00 60 211.50 
117 458,50

D.2 Zemni a montážní práce - součet 177 261,00]

D.9 Zemni a montážní práce vč.mat. - celkem 430 065^69]

F 0 Definitivní zádlažby
OD STRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VÝKOPEM 
ZŘÍZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VÝKOPEM 
ODSTRAŇ. VOZOVKY ASFALT KRYT MIMO VYKOP 
ZŘÍZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP 
F 1 Definitivní zádlažby - součet 
F 9 Definitivní zádlažby - celkem

MEA65
MEA66
MEA67
MEA68

5,000 M2 
5,000 M2 

10,000 M2 
10,000 M2

710 CO 3 860 oc cc cr
399.00 mm1 995.00 5 975.00
279 00
92,00

2 790 OC:
920 oc 726,CO 7 0 7 3

9 255,00 13 320.00
22 575,00

M.O Rekapitulace nákladů 
M 2 Zemni a montážní práce 
M.3 Definitivní zádlažby 
M.9 Náklady celkem - součet

177 261,00 252 804,69
9 255,00 

186 516,00
13 320,00

266 124,69

N.2 Náklady celkem bez daně z př. hodnoty 452 64ÓŤ1

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 21,000 % 95 054,5|

N.9 Celkové náklady za úsek vč. dané z pí. hod i 547 695721
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Oceněné práce
Číslo SAP:
Název akce: Rožnov p. R,, ul. Frenštátská, VO 
Osek:
Verze NZ:

Projektant:
Firma:
Datum:

Vypracoval:
Firma:
Datum:2- ostatní náklady

ZM P ZN Název 4Množ. MJ

N,0 Ostatní náklady
KOORDINACE ZHOTOVITELE
VÝCHOZÍ revize v tkc
AUTODOPRAVA A MECHANIZACE
POPLATKY ZA SKLADKU ZEMIN
GEODETICKÉ ZAMERENI SKUTEČNÉHO STAVU
N 1 Ostatní náklady-celkem

TIA02
TIA11
TIA19
TIA67
TIA29

40000 KC
. 8000.0 kc:

6 000,0 KC
l}009.0 KC
15 000,0 KC
33 000,0

N.2 Náklady celkem bez daně z př. hodnoty [ 33 OOO.Ol

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY [ 6 930.0I21,000 %

N-9 Celkové náklady za úsek vč. daně z př hod~ 39 930,0|
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Příloha výzvy č. 5 (uchazeč vyplní pole označená *)

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název veřejné zakázky: Veřejné osvětlení ul. Frenštátská, Rožnov p. R.

Forma zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, zadávaná dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, č. 1/2017,
kategorie „D"

Druh veřejné zakázky: stavební práce

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm
801 - obec
003 04 271

Název:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo:

Základní identifikační údaje uchazeče

ADEN LP s.r.o. *Název / obchodní firma:
Jeseník nad Odrou 28; 742 33 *Adresa sídla/místa podnikání:

IČO: 26821621 *

DIČ: CZ26821621 *

Telefon:
E-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání
zakázky):

Celková nabídková cena v Kč:
s DPHbez DPH DPH
587 625,-Kč*485641,- Kč* 101 985,-Kč*CENA CELKEM

Čestné prohlášení

Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá
sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní
realizaci zakázky.

Čestné prohlášení činí uchazeč na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech
následků, plynoucích z nepravdivých údajů.

Datum: 12.6.2020*

Razítko:Podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení, funkce:
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