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SMLOUVA O DÍLO 
číslo objednatele: VRI/SOD/2016/38/AV 

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

1. Smluvní strany 

  objednatel 

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav 

IČ:  463 569 83, DIČ: CZ46356983 

firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
2379, sp. zn. firm. 40987/93 

statutární zástupce:  Ing. Jan Sedláček – předseda představenstva a.s. 
 Ing. Vladimír Stehlík – člen představenstva a.s. 
ve věcech technických oprávněn jednat: 
    xxx  
    xxx 
    xxx 

kontaktní údaje:  tel.: xxx, e-mail: xxx www.vakmb.czbankovní spojení: 
xxx 

 
a 

zhotovitel 

ŠINDLAR s.r.o. 

se sídlem: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové 

IČ: 26003236, DIČ: CZ26003236, plátce DPH 

společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 19512 

jednající:  Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti 
   Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti 
   každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně 

kontaktní údaje: tel.: xxx, e-mail: xxx, www.sindlar.cz 

bankovní spojení: xxx 
 
uzavřely níže uvedeného data tuto smlouvu o dílo. 

2. Předmět smlouvy – závazky smluvních stran 

2.1. Předmětem plnění smlouvy je závazek zhotovitele - vypracování jednostupňové projektové 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení zpracované 
v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DUR/DSP/DPS) v souladu s vyhláškou č. 
499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. na akci „MB, Dukelská – kanalizace a 
vodovod“. 

 Rozsah prací zahrnuje zejména:  
a) Geodetické doměření 
b) Inženýrsko-geologický průzkum 
c) Vypracování jednostupňové projektové dokumentace 
d) Inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
e) Vypracování projektových dokumentací pro kanalizační přípojky 
f) Vypracování projektových dokumentací pro vodovodní přípojky 
 

2.2. Přesný rozsah prací je specifikován ve Výzvě na zakázku „MB, Dukelská – kanalizace a 
vodovod“ – tato výzva ze dne 28. 7. 2016 je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (Příloha č. 

http://xxx/
http://www.vakmb.cz/
http://xxx/
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1).Projektová dokumentace bude objednateli předána v 6 vyhotoveních tiskem a v 1 
vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči.  

2.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit smluvní cenu 
ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo. 

3. Doba plnění 

3.1. Dílo bude plněno dle následujícího harmonogramu: 
 zahájení prací - po podpisu smlouvy o dílo: předpokládaný termín konec 08/2016 
 dokončení geodetického doměření:  16. 9. 2016 
 dokončení inženýrsko-geologického průzkumu:  3. 10. 2016 
 dokončení a předání kontrolního pare:  21. 11. 2016 
 dokončení a předání čistopisu jednostupňové dokumentace DUR-DSP-DPS:  9. 1. 2017 
 podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:  9. 1. 2017 
 podání žádosti o vydání stavebního povolení:  16. 2. 2017 

3.2. Pokud dojde k posunu uvedených termínů vlivem skutečností nezaviněných zhotovitelem 
(např. pozdější uzavření smlouvy o dílo, zásah vyšší moci, prodloužené lhůty správních 
řízení, pozdní předání podkladů ze strany objednatele apod.), nevztahují se na toto 
prodlení sankční ujednání uvedená v čl. 6.2. této smlouvy o dílo. 

3.3. Místem plnění díla je adresa objednatele uvedená v čl. 1.1. této smlouvy o dílo. 

3.4. Za účelem vzájemného předání a přebrání díla bude zhotovitelem předložen návrh 
předávacího protokolu. Z tohoto protokolu bude patrný stav plnění díla v okamžiku jeho 
předání a převzetí. Předávací protokol musí být schválen a podepsán oběma smluvními 
stranami.  

3.5. Předávací protokol, určený jako podklad k fakturaci, musí být proveden v tištěné podobě a 
musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

4. Cena díla a platební podmínky 

4.1. Zhotoviteli přísluší za řádně odvedené dílo dle čl. 2. této smlouvy odměna stanovená 
dohodou smluvních stran ve výši: 

 
a) Geodetické doměření: 35 000,00 Kč bez DPH 
b) Inženýrsko-geologický průzkum: 60 000,00 Kč bez DPH 
c) Vypracování jednostupňové projektové dokumentace: 296 000,00 Kč bez DPH 
d) Inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení: 

75 000,00 Kč bez DPH 
Projekční práce celkem a) až d):  

 Základní cena bez DPH  466 000,00 Kč 
 DPH sazba 21%    97 860,00 Kč 
 Cena s DPH 563 860,00 Kč  

e) Vypracování projektových dokumentací pro kanalizační přípojky - jednotková cena za 
1 ks PD: 3 000,00 Kč bez DPH 

f) Vypracování projektových dokumentací pro vodovodní přípojky - jednotková cena za 
1 ks PD: 3 000,00 Kč bez DPH 

 
 Poznámka:   
 Cena za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby: 95 000,00 Kč bez DPH  
 (bude uhrazeno zhotovitelem stavby). Součástí této ceny není geodetické zaměření 
  skutečného provedení stavby, geometrické plány, řešení služebností apod. 
 

4.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo takto: 
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- Cenu za geodetické doměření a za inženýrsko-geologický průzkum - po dokončení těchto 
etap prací (95 000,00 Kč bez DPH); 

- Cenu za vypracování kontrolního pare jednostupňové projektové dokumentace - po 
dokončení této etapy prací (207 200,00 Kč bez DPH – 70% ceny JPD); 

- Cenu za vypracování čistopisu jednostupňové projektové dokumentace - po dokončení 
této etapy prací (88 800,00 Kč bez DPH – 30% ceny JPD); 

- Cenu za získání územního rozhodnutí – po získání územního rozhodnutí (45 000,00 Kč bez 
DPH – 60% ceny inženýrských činností); 

- Cenu za získání stavebního povolení – po získání stavebního povolení (30 000,00 Kč bez 
DPH – 40% ceny inženýrských činností). 

4.3. Ve sjednané odměně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním 
smlouvy v předpokládaném rozsahu dle čl. 2. smlouvy.  

4.4. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem 
dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 

4.5. Odměna za dílo bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, uvedený v 
čl. 1. této smlouvy. 

4.6. Odměna bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání díla 
nebo jeho částí (etap) a podepsání předávacího protokolu oběma stranami.   

4.7. Faktury budou obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktury budou vystaveny nejpozději do 15 
dnů od data předání a převzetí předávacího protokolu o provedení díla.  

4.8. Datem zdanitelného plnění je datum předání a převzetí dle příslušného předávacího 
protokolu. Lhůta splatnosti činí 21 dnů od data vystavení faktury.  

5.     Odpovědnost za vady a záruky 

5.1. Záruční doba díla je stanovena v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí kompletního 
díla dle této smlouvy. Bude-li v této době stavba zahájena, záruční doba se prodlužuje do 
kolaudace stavby. 

5.2. Záruky zhotovitel poskytuje zejména na úplnost a kompletnost díla, soulad díla se 
závaznými podklady, správnost všech technických řešení, správnost veškerých výpočtů a 
vzájemný soulad všech částí díla.  

5.3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud 
nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití nebo neodpovídá platným právním 
předpisům a povaze díla. 

5.4. V případě zjištění vady díla způsobené prokazatelně zhotovitelem se zhotovitel zavazuje 
provést její bezplatné odstranění. Odstranění vady díla bude provedeno bez zbytečného 
odkladu po uplatnění reklamace objednatelem. Termín pro odstranění vady bude 
stanoven nejpozději do 10–ti dnů od doručení písemné reklamace na adresu zhotovitele, a 
to na základě analýzy vady a způsobu jejího odstranění. 

5.5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku chybných podkladů, poskytnutých 
v souladu s čl. 9. této smlouvy o dílo ze strany objednatel.  

6. Sankční ujednání 

6.1. Smluvní sankce se sjednávají pro případ termínového prodlení smluvních stran s plněním 
dle této smlouvy. 
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6.2. Za každý započatý den prodlení v termínu odevzdání čistopisu jednostupňové projektové 
dokumentace dle čl. 3.1. této smlouvy o dílo je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.  

6.3. Za každý započatý den prodlení v termínech splatnosti vystavených faktur je zhotovitel 
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky. 

7. Kontrola plnění díla 

7.1. Objednatel je oprávněn průběžně sledovat a kontrolovat provádění díla, a to formou 
výrobních výborů. Výrobní výbory se uskuteční dle vzájemné dohody smluvních stran. 

7.2. Průběh kontroly plnění díla bude dokumentován formou zápisu nebo záznamu 
z projednání (kontroly). Záznamy či zápisy pořizuje zhotovitel, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

8. Vzájemný styk smluvních stran 

8.1. Stranu objednatele jsou v průběhu provádění díla oprávněni zastupovat: 
 ve věcech smluvních: Ing. Jan Sedláček, Ing. Vladimír Stehlík 
 ve věcech technických: 
 xxx 
 xxx 
 xxx 

8.2. Stranu zhotovitele jsou v průběhu provádění díla oprávněni zastupovat: 
 ve věcech smluvních: xxx, xxx, xxx 
 ve věcech technických: xxx, xxx, xxx  
 

9. Součinnost objednatele 

9.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou k zdárnému plnění 
díla, zejména předat zhotoviteli veškeré podklady ve vlastnictví objednatele, související s 
plněním díla a mající vliv na jeho průběh. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnuté podklady použít pouze pro účely spojené s plněním díla 
a po jeho dokončení veškeré poskytnuté podklady bezodkladně vrátit objednateli. Přehled 
zapůjčených podkladů evidují obě strany formou protokolů. 

 

10.   Odstoupení od smlouvy 

10.1. Při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran je druhá smluvní strana 
oprávněna bez dalšího od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy učiní smluvní 
strana písemným oznámením doručeným druhé straně, podepsaným oprávněným 
zástupcem. Odstoupení od smlouvy je účinné od data doručení oznámení druhé smluvní 
straně.  

10.2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména závažné neplnění věcných, 
termínových nebo finančních závazků, specifikovaných v článcích 2 až 4 této smlouvy o 
dílo.  

10.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odstoupí-li od smlouvy objednatel z důvodů 
objektivně nezaviněných zhotovitelem, uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady, spojené s 
plněním díla, vzniklé zhotoviteli k datu odstoupení od smlouvy. 

11.   Závěrečná ustanovení 
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11.1. Tato smlouva o dílo je vyhotovena celkem ve třech vyhotoveních (stejnopisech) s platností 
originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.  

11.2. Tato smlouva o dílo nebo její jednotlivé články mohou být měněny, doplňovány nebo 
rušeny pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými a průběžně číslovanými dodatky. 
Smluvní dodatky musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

11.3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

 

PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo: Výzva na zakázku „MB, Dukelská – kanalizace a vodovod“  ze dne 28. 
7. 2016, Zadavatel a objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

 

 

 

V Mladé Boleslavi, dne .   V Hradci Králové, dne 29. 8. 2016 

za objednatele      za zhotovitele 

 

 

 

 
…………………………………………………….   ……………………………………………………. 

       Ing. Jan Sedláček         Ing. Miloslav Šindlar  
předseda představenstva                     jednatel společnosti 

 
 
 

 

……………..…………………………………….. 

    Ing. Vladimír Stehlík 
            člen představenstva 

 


