

SMLOUVA O DÍLO

KUJCP01NDQ6P

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data dle platného znění.

1. Úvodní ustanovení**1.1. Smluvní strany:**

a) Objednatel: **Jihočeský kraj**, U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČ: 708 90 650
DIČ: CZ70890650
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou – hejtmanem Jihočeského kraje
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice
Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: **UNIGEO a.s.**, Místecká 329/258
720 00 Ostrava - Hrabová
IČ: 45192260
DIČ: CZ45192260
Zastoupený: Ing. Jan Pekař – generální ředitel
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2111079929/270

Oprávnění k podnikatelské činnosti: Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 386

dále jen zhotovitel.

2. Předmět smlouvy:**2.1. Název akce**

**„Podrobný geotechnický průzkum II/140 k.ú. Putim“
(okr. Pl)**

Podrobný popis veřejné zakázky:

Jedná se o provedení podrobného geotechnického průzkumu pro částečnou homogenizaci silnice II/140, která je ve vlastnictví Jihočeského kraje, v úseku od obce Putim až po most ev.č. 140-007 o celkové délce cca 1,8 km. Předmětem podrobného geotechnického průzkumu je získání potřebných údajů pro vypracování projektové dokumentace na provedení stavebních úprav stávající trasy silnice II/140 (obj. 101) z důvodů nevyhovujícího šířkového a směrového vedení jízdních pruhů vozovky, nevyhovujících poloměrů směrových a výškových oblouků, nutnosti posouzení rozhledových vzdáleností na stávajících křižovatkách s přilehlými komunikacemi, posouzení, odstranění bodových závad nehodových úseků silnice na základě celkového posouzení komunikace z hlediska bezpečnosti silničního provozu. V uvedeném úseku došlo v letech 2007 – 2013 k celkem 20-ti vážným dopravním nehodám. Rozsah a postup prací podrobného geotechnického průzkumu

vychází z projektu podrobného geotechnického průzkumu „Silnice II/140 – rekonstrukce nehodové lokality Písek – Putim“.

2.2. Rozsah prací

- Provedení podrobného geotechnického průzkumu pro projektovanou akci „Silnice II/140 – rekonstrukce nehodové lokality Písek – Putim“. Komplexní vyhodnocení bude zpracováno v závěrečné zprávě s přílohami, jejíž obsah a členění bude odpovídat etapě průzkumu a bude plně respektovat požadavky platných předpisů a norem. Spolu se závěrečnou zprávou v tištěné podobě budou objednateli předány v elektronické podobě v otevřených formátech a ve formátu *.pdf dokumentace vrtů, veškeré situace, geologické řezy, výsledky laboratorních analýz a veškerých ostatních příloh na CD/DVD pro možnost dalšího využití.
- Před zahájením průzkumných prací vypracuje odpovědný řešitel realizační dokumentaci předběžného geotechnického průzkumu. Dokumentace bude před zahájením průzkumných prací předána objednateli k odsouhlasení.
- Provedení podrobného geotechnického průzkumu včetně přípravných prací bude dodržovat pro jednotlivé etapy požadavky uvedené v projektu podrobného geotechnického průzkumu „Silnice II/140 – rekonstrukce nehodové lokality Písek – Putim“ vypracované společností ArtepGeo S.r.o. v roce 2019.
- Na základě této smlouvy budou provedeny průzkumné vrty J1 – J10 vycházející z projektu podrobného geotechnického průzkumu, jež vypracovala společnost ArtepGeo S.r.o. v roce 2019.

2.3. Komplexní vyhodnocení podrobného geotechnického průzkumu bude zpracována v souladu s:

- Poptávkovým řízením na provedení podrobného geotechnického průzkumu
- Platnými TP a technickými normami ČSN
- Smlouvou o dílo
- Projekt podrobného geotechnického průzkumu „Silnice II/140 – rekonstrukce nehodové lokality Písek – Putim“

2.4. Počet vyhotovení

Komplexní vyhodnocení bude zpracováno v závěrečné zprávě, jež bude předána ve 2 vyhotoveních objednateli. V jednom vyhotovení pro předání zpracovateli projektové dokumentace na úpravu silnice II/140 a pro archivaci u objednatele. Spolu se závěrečnou zprávou v tištěné podobě budou objednateli předány v elektronické podobě v otevřených formátech a ve formátu *.pdf dokumentace vrtů, veškeré situace, geologické řezy, výsledky laboratorních analýz a veškerých ostatních příloh na CD/DVD pro možnost dalšího využití.

Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

- Musí splňovat požadavky uvedené v projektu podrobného geotechnického průzkumu „Silnice II/140 – rekonstrukce nehodové lokality Písek – Putim“ vypracované společností ArtepGeo S.r.o. v roce 2019 (příloha č. 4).
- Bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D.
- V případě průzkumných vrtů umístěných v prostoru veřejně přístupné komunikace zpracuje zhotovitel před jejich realizací DIO a zajistí povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace.

Základní členění podrobného geotechnického průzkumu:

1. – Terénní průzkumné práce
2. – Laboratorní práce
3. – Geodetické práce
4. – Výkony geologické služby

2.5. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- Podrobný geotechnický průzkum vč. přípravných prací – **7 měsíců** od podpisu smlouvy o dílo
- Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany zhotovitele.

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

3.3. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy, předpokládání účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou.

3.4. Termíny podle bodu 3.1 této smlouvy platí pouze v případě, že u dotčených pozemků nebudou nevyjasněné majetkové vztahy. V případě nevyjasněných majetkových vztahů budou termíny dílčích plnění dle této smlouvy přiměřeně upraveny. Případné nedodržení původních termínů bude smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou.

4. Způsob a místo předání díla

4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 314 odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.

4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou ve smyslu § 537, odst. 1 obch. zákoníku.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

| | |
|--|----------------------|
| <u>Podrobný geotechnický průzkum</u> | 358 440,00 Kč |
| Cena bez DPH celkem | 358 440,00 Kč |
| <u>DPH 21%</u> | 75 272,00 Kč |
| Smluvní cena díla vč. DPH | 433 712,00 Kč |

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

6.1. Zakázka bude uhrazena na základě vystavených faktur v členění dle článku 4. takto:

- **po předání výsledků GTP vč. Závěrečné zprávy**

Vystavená faktura (100% smluvní ceny) však bude uhrazena pouze do výše 90%. Zbývajících 10% bude uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.) – na kontrolu díla a případný požadavek na doplnění či odstranění vad si zadavatel vyhrazuje 10 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem.

- 6.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
- 6.3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:

- výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
- smlouva o dílo
- projekt podrobného geotechnického průzkumu

7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

- 8.1. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízení stavby, nejméně však 5 let.
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
- 8.4. Vady díla, které se projeví v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.
- 8.5. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.
- 8.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.
- 8.7. Smluvní pokuty:
- a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.
 - b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.
 - c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.
 - d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.
- 8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

9. Další ujednání


- 9.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.
- 9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.
- 9.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.
- 9.4. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.
- 9.5. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku.
- 9.6. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.
- 9.7. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz s výjimkou osobních a citlivých údajů uvedených v této smlouvě.


10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.
- 10.2. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno písemné upozornění nesjedná nápravu.
- 10.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.
- 10.4. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických :
Ing. Jan Vácha, KÚ ODSH, tel.: 386 720 544, e-mail : [REDACTED]
- 10.5. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.
- 10.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
- 10.8. Smlouva obsahuje 5 stran textu.

V Č. Budějovicích dne 10. 8. 2020

V Ostravě dne 21 -07- 2020




.....

objednatel

Mgr. Ivana Stráská

hejtmarka Jihočeského kraje


.....

zhotovitel

Ing. Jan Pekař

generální ředitel UNIGEO a.s.