REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

SOUHRN SMLUVNICH DOHOD
Tento Souhrn smluvnich dohod byl sepsan mezi nésledujicimi smluvnimi stranami:

1. Reditelstvi silnic a ddlnic CR,
se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4 — Nusle
ICO: 659 93 390, DIC: CZ65993390
bankovni spojeni:
zastoupeno: Zavodem Brno, Sumavska 33, Brno
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: feditel Zavodu Brno
kontaktni osoba ve vécech technickych:

¢islo smlouvy: 03PU-001376
(déle jen ,,objednatel*)

a
2. nazev: D.LS., spol. s r.0.
se sidlem: Kitizikova 3009/72a, Kralovo Pole, 612 00 Brno
ICO, DIC: 46975616, CZ46975616
bankovni spojeni: a
zastoupen: jednatel spoleénosti
prokurista spole¢nosti
kontaktni osoba ve v&cech smluvnich: prokurista spole¢nosti
kontaktni osoba ve vécech technickych: vyrobni feditel

(déale jen ,,dodavatel“ nebo ,,zhotovitel“)

(dale spolecné jen ,,smluvni strany“, jednotlive jako ,,smluvni strana®)
ProtoZe si objednatel pieje, aby stavba 1/42 Brno — ul. Pofi¢i — oprava odvodnéni, ISPROFIN
500 111 0007 byla realizovdna dodavatelem/zhotovitelem a piijal dodavatelovu/zhotovitelovu

nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na odstranéni viech vad na ni za cenu ve vysi
808 772,77 bez DPH, kalkulovanou takto:
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Nizev stavby Nabidkovi cena DPH Nabidkova cena stavby |
stavby bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(a) (b) = DPH z &astky (¢) = (a) + (b)
(a)
1/42 Brno — ul. Povﬁé,i -~ 808 772 77 169 842,28 978 615,05
oprava odvodnéni

kterdZzto cena byla spoctena na zékladé zavaznych jednotkovych cen dle ocenéného soupisu
praci (vykazu vymér)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvnich dohod budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim
pfipisovan zadavacimi podminkami vefejné zakazky na stavebni prace s ndzvem 1/42 Brno —
ul. Pofi¢i — oprava odvodnéni, ¢islo vetejné zakazky 03PU-001376.

Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvofi sou¢ast obsahu Smlouvy o dilo:

a)  Souhrn smluvnich dohod

b) Dopis pfijeti nabidky (oznidmeni o vyb&ru dodavatele), Dopis nabidky, Pfiloha
k nabidce a Ocenény soupis praci — vykaz vymeér;

c)  Obchodni podminky staveb pozemnich komunikaci mensiho rozsahu;
d)  Technické podminky;

e)  Dokumentace stavby;

f)  Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:

Vzhledem k platbdm, které md objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokonéi stavbu
a odstrani na ni vSechny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy o dilo.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedeni
a dokonCeni stavby a odstranéni vad na ni, cenu dila v dob& a zpiisobem pfedepsanym ve
Smilouvé o dilo.

Pfipadné spory mezi stranami projedna a rozhodne pfislusny obecny soud Ceské republiky
v souladu s obecné zavaznymi predpisy Ceské republiky.

Tento Souhrn smluvnich dohod je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichZ dva obdrZi objednatel a
2 obdrzi dodavatel/zhotovitel.
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podpisem obou stran.

Datum: -0 -12- 70
PODEPSAN

Jméno:

Funkce: feditel Zavodu Brno

za objednatele

Reditelstvi silnic-a’d4lhic CR

\a ditkaz toho strany uzaviraji tento Souhrn smluvnich dohod, ktery vstupuje v platnost

Datum: - 7 -17- 704k

PODEPSARM
Jméno:

Funkce: prokurista spolec¢nosti

za dodavatele/zhotovitele

D.LS., spol. s r.o.
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| REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

Nase zn.:

., _ : D.LS., spol. s r.0.
Cislo zakézky: 03PU-001376 Kiizikova 3009/72a
ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007 612 00 Brno
Vyfizuje:

ROZHODNUTI A OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a délnic CR, se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakoZto
zadavatel (déle jen ,,Zadavatel“) vefejné zakézky malého rozsahu s ndzvem

»1/42 Brno — ul. Pof{&{ — oprava odvodnéni*

na zaklad® vyzvy k podani nabidky rozhodl o vybéru nabidky dodavatele

D.I.S., spol. s r.o.
se sidlem: K¥#izikova 3009/724, 612 00 Brno
ICO: 46975616

Odiavodnéni:

Vybrany dodavatel splnil vSechny poZadavky zadavatele vymezené ve vyzvé k podani

nabidky a predloZil nabidku s nejniZi nabidkovou cenou v K& bez DPH.

VBmédne -7 -1 706

Reditelstvi silnic a dalnic CR

feditel Zavodu Bino




DOPIS NABIDKY L

NAZEV STAVBY: 1/42 Brno - ul. Po¥i¥i — oprava odvodnénf
PRO: Reditelstvi silnic a délniec CR, Zdvod Brno, Sumavsks 33, 602 00 Broo

Rédné jsme se sezndmili se zn¥nim zadévacich podminek vyde uvedené vefejné zakizky,
véetné Podminek Smlouvy o dilo, Technickych podminek, Soupisu praci a Dokumentace
stavby, dal¥ich souvisejicich dokumentd, pfipojené Plilohy k nabidce a Zvld¥tni pilohy
k nabidce a vysvétleni zadévaci dokumentace &.

Timto pabizime provedeni a dokonceni Dila a odstranéni veSkerych vad v souladu
s touto Nabidkou za ndsledajici cenu:

Nézev Dila Nabidkovd  cema DPH v K¢ Celkovd  mnabidkovd
‘ v K& bez DPH * Y BE | cena v K& vietns DPH
(b) = DPH
=(a) +
@ oy @ |©= @+ ®
/42 Broo - ul. Pofiti ~| o000 4o 160 842,28 978 615,05
oprava edvodnéni

* Tento idaj bude predmétem hodnoceni v ramci nejniZ8i nabidkové ceny.

Soudésti této Nabidky je Vykaz vymér (soupis praci) obsahujici polozkové ceny jednotlivych
poloZek praci bez DPH. Vyslovié timto potvrzujeme a uzndvame, Ze tyto poloZkové ceny
jsou zévazné po celou dobu plnéni pfedmétu zakizky a pro viechny préce provadéné v rdmei
zakdzky.

Potvrzujeme, Ze nésledujici dokumenty tvofi soudést obsahu Smlouvy o dilo:

a)  Souhrn smluvnich dohod
b)  Dopis o pijeti nabidky (ozndmeni o vybéru dodavatele)

¢) Dopis nabidky, Piiloha k nabidce, Zvla8tni p¥iloha k nabidce a Ocen&ny soupis praci -
d) Obchodni podminky staveb pozemmich komunikaci mensiho rozsahu

e)  Technicka specifikace

)  Dokumentace stavby a

g) Formuléfe a ostatn{ dokumenty, které zahrnuji:

Pokud bude s nédmi jako#to vybranym dodavatelem uzaviena Smlouva o dilo, poskytujeme
timto souhlas s jejim uvefejnénim v registru smluv zizenym zékonem &.340/2015 Sb.,
0 zvlatnich podminkéch Gtinnosti n&kterych smluv, uvetejfiovani téchto smluv a o registru
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smluv, ve znéni pozd&j¥ich predpist (déle jako ,zdkon o registru smluv®), pfifemZ bereme na
v&domi, ¥e uvefejnéni Smlouvy o dilo v registru smluv zajist{ zadavatel. Do registru smluv
bude vloZen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevienédm a strojové itelném
formétu a rovnéZ metadata Smlouvy o dilo.

Bereme na v&domi a vyslovn& souhlasime, Z¢ Smlouva o dilo bude uvefejn&na v registru
smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spada pod nékterou z vyjimek z povinnosti uvefejnéni
stanovenou v zdkoné o registru smluv. V rameci Smlouvy o dilo nebudou uvetfejnény
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv nimi oznagené pted podpisem
Smlouvy o dilo.

Pokud a dokud nebude uzavien Souhrn smiuvnich dohod, nebude tato Nabidka ani na zéklad&
oznémeni o vyb&ru dodavatele (Dopisu o pHijeti nabidky) piedstavovat ¥adné uzavienou
a zdvaznou Smilouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavei s velkymi podatednimi pismeny maji
stejny vyznam, jako je jim piipisovan zaddvacimi a smluvnimi podminkami shora uvedené
vefejné zakazky.

Uznavame, Ze proces piipadného piijeti na§i Nabidky se Hdi zad4vacimi podminkami shora
uvedené vefejné zakdzky. Uznavame rovnéZ, e Zadavatel ma pravo odstoupit od Smlouvy
odilo v piipads, 7e jsme uvedli v Nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji
skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho #zeni.

Jméno:

Funkce: obehodni Feditel pro region Brno

Podpis:

fadné opravnén podepsat Nabidku frﬂé/nem ¢i v zastoupeni D.LS.. spol. s r.o0.
Adresa: Ki¥izikova 30009/72a, Krsl
Datum: 29.11.2016
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PRILOHA K NABIDCE
Nisledujici tabulka odkazuje na Obchodni podminky staveb pozemnich komunikaci mensiho
rozsahu.
Nézev stavby: 1/42 Brno — ul. Po¥iti — oprava edvodnéni
Niézev Hdnku obchodnich Cislo &lénku | Prislu¥né ddaje
podminek obchodnich
podminel
Termin dokondeni 1.1.% Do 1 mé&sice od podpisu smlouvy
Prévo Smlouvy o dilo 1.4 Prévo Ceské republiky
Jazyk 1.5 deltina
Poskytnut] staveniste 2.1 V den zahéjend praci *
Oprévnéna osoba objednatele 3.1 Mgr. David Fiala, feditel ZAvodu
Broo |

Jméno a adresa zéstupce 3.2
objedunatele (je-li jmenovan)
Jmenovani podzhotovitelé 43 Nepouije se
VySe bankovni zéruky za provedeni | 4.4 NepouZije se
dila (je-li)
Ve bankovni zéruky za odstranni | 4.6, NepouZije se
vad
PoZadavky na dokumentaci 5.1 NepoZije se
zhotovitele (jsou -1i)
Doba pro pleddni programu praci 72 Do 14 dni po datu zahdjent praci
Smluvni pokuta 7.4 0,5 %* za den aZ do maxima 10 %*
za nesplnénd terminu dokondeni ceny uvedené ve Smlouvé o dilo
Zérdnd doba 9.1 36 mésichi potitanych od data

' uvedeného v ozngmend podle ¢l. 8.2
Denni sazby (jsou-li) 10.2 viz Seznam praci za dennf sazby
Ména platby 11.7 koruna feské*
Vy8e droki z prodleni 11.8 6%* rotné
Pojisténi: 14.1a14.2 NepouZije se

Tiatume 70 11 2014 //

D.LS., spol. s r.0.

Obchodnf feditel 1

Strémka 42 6 a




ZVLASTNE PRILOHA K NABIDCE

NAZEV STAVBY: /42 Brno — ul. Po¥i&i — oprava odvodnéni

Jsou ndm zndmy zadgvaci podminky stanovené zadavaci dokumentaci vefejné zakézky ,,1/42
Brno — ul. Pofi¢i — oprava odvodn&ni®, jakoZz i nasledky jejich nedodrzeni. Za téelem jejich
trvalého dodrZovédni v pribdhu realizace zakdzky se zavazujeme, Ze se budeme ¥dit
nasledujicimi pravidly:

1) Provedeme minimélng niZe uvedené &4sti dila vlastnimi kapacitami. Za vlastni
kapacity se povaZuji (a) osoby vpracovnim nebo obdobném poméru k osob¥
nkastnika, nebo osoby uastnikem ovlidané nebo osoby uSastnika ovlddajici nebo
osoby ovladané spoleiné s udastnikem stejnou osobou a dale (b) stroje a strojni
vybaveni (i) ve vlastnictvi osoby u&astnika nebo osob uastnikem ovladanych nebo
osob Géastnika ovlddajicich nebo osob ovladanych spoleéné s ulastmikem stejnou
osobou nebo (ii) v takové pravni dispozici shora uvedenych osob, kterd umoZiuje
jejich vyuZiti pro stavbu, jeZ je pfedmétem této zakdazky: NepouZije se

Pokud zbyvajici &ésti dila nebudeme provadét viastnimi kapacitami, zavazujeme se predlo¥it
zadavateli na vyZ4ddni navth poddodavatelskych smluv, u nichZ objem uvaZované
poddodéavky ptekroti 5 % z celkového objemu zakdzky, pfiSemZ zajistime, aby tyto smlouvy
nepodléhaly mezi osobou idastnika a potenciondlnim poddodavatelem obchodnimu tajemstvi,
a to ani v omezeném rozsahu.

Uznavame a souhlasime s tim, Ze je zadavatel opravnén ke schvalovani poddodavatelskych
smluv, u nichZ objem uvaZované poddodavky pfekrodi 5 % z celkového objemu zakazky.
Zavazujeme se takové smiouvy zadavateli pfedloZit v pfiméfené dobe pfed jejich zamySlenym
uzavienim a uzndvame, Ze aZ do jejich schvéleni zadavatelem nejsme opravnéni takovou
smlouvu uzaviit. Déale uznivime, Ze nejsme opravnéni v souvislosti s pfipadnym prodlenim
zadavatele se schvalenim takové smlouvy vznaSet jakékoliv naroky. Uznévéme, Ze na
schvileni zde popsanych poddodavatelskych smluv ze strany zadavatele nemdme pravni
narok. Bereme na védomi, Z¢ schvalovdni materidli zadavatelem podminek uvedenych
v Technickych podminkéch, neni timto odstavcem dotéeno.

Bereme na vddomi a potvrzujeme, Ze¢ nami zvoleni poddodavatelé uvedeni v nabidce na
pinéni vefejné zakazky, j{Z je tato Zvlasini pifloha k nabidce sougésti, a jejich procentudlni
podil na pracich vykonanych pHi realizaci stavby, se nebudou ménit bez vyslovného
pisemného souhlasu zadavatele ud€lovaného na nali Zadost pro kazdy konkrétni piipad
takovéto zmény. Bereme na v&domi, Ze zadavatel je opravnén ud&leni takového souhlasu
odepfit, a to i bez uvedeni diivodu.

Oznamime zadavateli uzavieni viech ostatnich poddodavatelskych smluv a to formou
seznamu s uvedenim identifikace subjektu, kterému byla poddodévka zadéma, strucné
specifikace zadanych praci a ceny, pfifem? nebudeme v takto uzaviranych smlouvach
akceptovat ustanoveni, které by nam branilo zadavateli takovyto okruh informaci oznémit.

Z dirvodl kontroly nafich zdvazkd zajistime, Z¢ se na realizaci stavby nebudou podilet jiné
kapacity, neZ na¥e kapacity vlastni a kapacity nafich poddodavateld a v pfipadé, Ze se
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takovyto pfipad vyskytne, neprodlend pfedloZime doklady osvétlujici pipadng zjistény pohyb
cizich kapacit na staveni§ti. Déle piedloZime zadavateli vZdy do 10. dne kaZdého
kalendédfniho mésice Gplny seznam osob (dodavatelt a poddodavatelt), jejichZ kapacity se
v pribghu minulého kalendéfniho mésice vyskytovaly na stavenisti.

V pipad®, Ze zadavatel p¥i provadén{ kontroly plnéni zakézky, z némi pfedloZenych dokladd
nebo jinym zplisobem zjisti, Ze pouZivame pii realizaci zakdzky poddodavatele, ktery nebyl
zadavatelem schvalen nebo zadavateli ozndmen dle vyfe uvedenych ustanoveni, zavazujeme
se zaplatit za ka#dé takové neoprévnéné pouZiti poddodavatele smluvni pokutu ve vy
100.000,- K€ (slovy: sto tisic korun &eskych). Souhlasime, aby bylo zaplaceni této smluvni
pokuty provedeno formou zdpodtu proti jednotlivim diléim platbdm. Ostatni ustanoveni o
smluvnich pokutédch nejsou timto naSim zédvazkem dotdena. Bereme na v&domi, Ze zadavatel
je vedle priva na zaplaceni smluvni pokuty pro poruSeni povinnosti dle tchoto odstavee
Zvlastni pfilohy k nabidce rovnéZ opravnén odstoupit od Smicuvy o dilo.

Po skonteni realizace bude provedeno vyhodnocen{ pouZitych kapacit a v pHpadg, Ze &asti
dila uvedené v odstavei 1 Zvl48tni pfilohy k nabidce nebudou provedeny vlastnimi
kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvni pokutu ve vy¥i y % z celkové ceny dila
(kterou se pro tyto Gi¢ely rozumi souhrn viech prostfedki, které nam byly vyplaceny nebo na
které nam vznikl nérok v pribéhu realizace stavby, nikoliv nabidkova cena), kde ,,y“ je podet
procentnich bodd, o které by byl po koneéném vyhodnoceni stavby niZi nas podil na realizaci
dila oproti podilu, k némuZ jsme se zavizali v odstavci 1 Zvla¥tni p#ilohy k nabidce. Bereme
na védomi, Z¢ zadavatel je oprivnén, nikoliv viak povinen v odlivodnénych piipadech povolit
vyjimku z pfedepsaného vymezeni praci provedenych viastnimi kapacitami podle odstavee 1
Zvlastni pfilohy k nabidce, a to k na$i pfedchozi pisemné ZAdosti. Ostatni ustanoveni
o smluvnich pokutich nejsou timto na$im zivazkem dotdena.

SouCasné se zavazujeme, Ze v pribéhu realizace budeme dodrZovat velkeré smiuvn{
a technické podminky dané dilem &ésti této zaddvaci dokumentace,

Datum: 29.11.2016 Vs

EEJL‘,S»; spol. sr.o.

Obchodnd feditel p
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Obchodni podminky staveb PK men$iho rozsahu

OBCHODNI PODMINKY
STAVEB POZEMNICH KOMUNIKACI
MENSIHO ROZSAHU

SMLOUVA O DILO
VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY
ZVLASTNi OBCHODNI PODMINKY
VZOROVE FORMULARE

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR INFRASTRUKTURY
Schviéleno: MD-OI, &.j. 321/08-910-PK/1
ze dne 9. 4. 2008, s Géinnosti od 1. kvétna 2008,
se soutasnym zru$enim Obchodnich podminek staveb PK men$iho rozsahu, schvalenych MDS-
OPK ¢&.j. 475/02-120-RS/1 ze dne 22.10.2002
Praha, duben 2008

OBSAH
PREDMLUVA SMLOUVA O DiLO

VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY

1 VSEOBECNA USTANOVENI
1.1 Definice
1.2 Vyklad pojm{
1.3 Priorita dokument(
1.4 Prévo
1.5 Komunikace
1.6 Statutarni povinnosti

2 OBJEDNATEL
21 Poskytnuti staveni§té
2.2 Povoleni
2.3 Pokyny objednatele
2.4 Schvdleni

3 ZASTUPCI OBJEDNATELE
34 Opravnéna osoba
3.2 Zastupce objednatele




4 ZHOTOVITEL
41 Vieobecné povinnosti
4.2 Zéstupce zhotovitele
4.3 Zhotoveni jinou osobou
4.4 Zaruka za provedeni dila
5 DOKUMENTACE ZHOTOVITELE
541 ‘Dokumentace zhotovitele
5.2 Odpovédnost za dokumentaci
6 RIZIKA OBJEDNATELE
6.1 Rizika objednatele
7 LHUTA PRO DOKONGENI
7.1 Zhotoveni stavby
7.2 Program praci
7.3 ProdlouZeni thity
7.4 Pozdni dokonéeni
8 PREVZETI PRACI
8.1 Dokonéeni
8.2 Oznameni o prevzeti
8.3. Inventura maijetku
9 ODSTRANENI VAD
9.1 Odstranéni vad
9.2 Odkryti a zkouSky
10 ZMENY A UPRAVY
101 Prévo na zménu
10.2 Oceiovéni zmén
10.3 V&asné varovani
10.4 Pravo na Upravu
10.5 Postup pfi zméné a dpravé
11_CENA DILA A PLATBY
111 Ocenovani stavby
11.2 Mésiéni prohlaseni
11.3 DIlgi platby
11.4 Platba prvni poloviny zédrZného
11.5 Platba druhé poloviny zadrzného
11.6 Koneéna platba
11.7 Ména
11.8 Opozdéné platby
12 NEPLNENI
121 Neplnéni ze strany zhotovitele
12.2 Neplnéni ze strany objednatele
12.3 Platebnj neschopnost
12.4 Platba pfi odstoupeni
13 RIZIKO A ODPOVEDNOST

131 Péce zhotovitele o stavbu

13.2 Vyssimoc
14 POJISTENI




141 Rozsah kryti
14.2 QOpatreni
14.3 Nepinéni
15 RESENI SPORU

151 Rozhodovani sporl
15.2 Oznameni o nespokojenosti
15.3 Rozhod¢i fizeni

ZVLASTNi OBCHODNI PODMINKY




PREDMLUVA

Obchodni podminky staveb pozemnich komunikaci menSiho rozsahu byly vypracovény na zékladé publikace
FIDIC "Short Form of Contract - 1. vydani 1999" (the Green Book). Jsou doporuceny pro inZenyrské a stavebni
prace o relativné malé investiéni hodnoté (doporucuji se do vySe stavebnich nakladi 25 milionli K&) anebo s
krétkou dobou realizace (obvykle nepresahujici jednu stavebni sezonu).

V zévislosti na typu stavby a okolnostech v8ak mohou byt tyto Obchodni podminky vhodné i pro zakazky o
hodnoté znacné vy3si (nejvySe viak do &astky, kterd nedosahne finanéniho limitu predpokiadané hodnoty pro
nadiimitni vefejné zakazky podle zékona o vefejnych zakazkach), zejména pokud se bude jednat o pomémé
jednoduché nebo opakované prace nebo pro prace, kde neni potfeba zviastnich podzhotovitelskych smiuv.

Hlavnim cilem bylo sestavit jednoduchy flexibilni dokument, ktery ze pouZit pro vSechny typy inZenyrskych a
stavebnich praci a ktery obsahuje viechna zékladni obchodni ustanoveni, vhodna a postaéujici pro tento typ
zakézek. Podle obvyklych zvyklosti stavi vétdinou zhotovitel dilo v souladu s dokumentaci, kterou poskytuje
objednatel. Tato forma smlouvy v8ak miZe byt vhodné i pro zakazky, které zahrnuji, nebo se celé skladaji ze
stavebnich praci i technologickych zafizeni, projektovanych zhotovitelem.

Cilem je, aby viechny zakladni Udaje byly uvedeny v Priloze k nabidce. Zadavatel ji vypIni tam, kde to povazuje
za nutné a uchazet vyplni véechny zbyvajici volné a nevypInéné rubriky a predloZi ji spolu s nabidkou.

Pfedpoklada se, Ze V8eobecné obchodni podminky tvofi standardni &ast obchodnich podminek, ktera je
zménéna nebo doplnéna prostfednictvim Zviastnich obchodnich podminek. Ty ve své piiloZzené vzorové &asti
zohlediuji €eskou legislativu a zvyklosti a musi byt déle upraveny objednateiem tak, aby vyhovovaly podminkam
konkrétni zakazky. VSeobecné obchodni podminky a Zvladtni obchodni podminky budou dohromady tvofit
Obchodni podminky, jimiZz se budou Fidit prava a povinnosti stran. Pfi UGpravach VSeobecnych obchodnich
podminek nesmi byt dotéena kogentni ustanoveni Obchodniho zakoniku.

Po forméini strance u tohoto typu smlouvy neni Zadny spravce stavby, tak jak se uZiva v jinych obchodnich
podminkach. Veskeré nutné kroky podnikéa objednatel. Aviak objednatel mlzZe, pokud si to preje, jmenovat
pravnickou nebo fyzickou osobu pro pinéni urgitych povinnosti. V tom pfipadé ji jmenuje spolu s delegovanim
specifickych povinnosti a pravomoci.

Prace budou ocefovény po pfeméfeni na zakiadé ocen&ného soupisu praci. Objednatel si vSak miize vybrat jinou
metodu stanoveni ceny tim, Ze zméni pfisluina ustanoveni.

Pokud bude &ast dokumentace vypracovana zhotovitelem, je zasadni, aby poZadavky objednatele na jeji
vypracovani byly stanoveny jasné a pfesné. V tom pfipadé se bude odpovédnost za dokumentaci stavby délit,
nebot zhotovitel je odpov&dny pouze za dokumentaci, kterou vypracoval. Obchodni podminky se vyhybaji
nejasnému pojmu schvaleni dokumentace. Dokumentace se predkiada a mizZe byt vracena s piipominkami
nebo odmitnuta. Objednatel dokonce nemusi viibec reagovat v pfipadé, Ze s dokumentaci zhotovitele souhlasi.

V pfipadé konfliktu mezi Technickymi podminkami a Dokumentaci stavby a dokumentaci zhotovitele, ktera je
pfedmétem nabidky, pofadi priorit v Piiloze k nabidce jasné fika, Ze dokumenty objednatele maji pfednost. To
znamena, Ze pokud dava objednatel prednost feSeni, které v nabidce navrhuje zhotovitel, maji byt
Technické podminky a Dokumentace stavby doplnény, dfive nez strany podepisi Smlouvu o dilo.

Zhotovitel bude mit absolutni povinnost zajistit, aby byly jim projektované &asti stavby vhodné pro svdj Géel, za
pfedpokladu, Ze je zamySleny Gdel definovan ve Smiouvé o dilo. Objednate! proto musi fadné objasnit zamysieny
ucel té Casti stavby, kterd ma byt projektovana zhotovitelem.

Pokud se objednatel rozhodne pouZit tyto Obchodni podminky i na zakazky s deldi dobou realizace nez jedna
stavebni sezéna, mlZe byt za glének 11.1 vioZen novy &lanek o Gpravé cen v diisledku zmén nakladi. Tento
€lanek se pfevezme z Obchodnich podminek staveb pozemnich komunikaci.
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Tyto vzorové Obchodni podminky neobsahuji Zadna ustanoveni pro platbu zaloh a pro poskytnuti zaruky za
zalohu. M&-1i k takové platbé pFesto dojit, must ve Zviastnich obchodnich podminkéch existovat odpovidajici

ustanoveni a formulére. Ty lze prevzit napf. z Obchodnich podminek staveb pozemnich komunikaci.

Predpokiada se, Ze veskeré platby prob&hnou v jediné méné. Jestlize tomu tak neni, musi byt pomér jednotlivych
mén uveden v Priloze k nabidce. Zviastni obchodni podminky potom musi obsahovat ustanoveni, jak maji byt
platby provedeny.




VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY

1 VSEOBECNA USTANOVENI
Definice

1.1 Ve Smiouvé o dilo, tak jak je definovana nize, budou mit definovana slova a vyrazy nasledujici
vyznamy, které jim naleZeji, pokud kontext nevyzaduje néco jiného.

Smlouva o dilo
111 ,Smlouva o dilo” znamena Souhrn smluvnich dohod a dal§i dokumenty uvedené v Pfiloze k nabidce.

1.1.2 ,Technické podminky” znamenaji dokument, ktery je uveden v Pfiloze k nabidce, véetné
poZadavki objednatele tykajicich se projektové dokumentace, jez ma byt zajisténa zhotovitelem a veskeré
zmény tohoto dokumentu, uvedené ve Zvlastnich technickych podminkach.

Osoby

1.1.3 ,Dokumentace stavby" znamena dokumentaci stavby objednatele, tak jak je uvedena v Pfiloze k nabidce
k nabidce, a veSkeré zmény této dokumentace.

1.1.4 ,Objednatel” znamena oscbu oznacenou ve Smiouvé o dilo a pravni nastupce této osoby.
1.1.8 ,Zhotovitel" znamena osobu oznatenou ve Smlouvé o dilo a pravni nastupce této osoby.

1.1.6 ,Strana” znamena bud objednatele, nebo zhotovitele.

Data, €asy a thuaty

1.1.7 ,Datum zahéjenf praci” znamena datum 14 dné po datu, kdy Smlouva o dilo nabyva Gginnosti, nebo
jakékoli datum, na némz se strany dohodly.

1.1.8 ,Den" znamend kalendafni den.

1.1.9 ,Lhtta pro dokonéeni” znamena fhitu pro dokon&eni stavby uvedenou v Pfiloze k nabidce (nebo
prodlouZenou v souladu s &lankem 7.3, pocitano od data zahdjeni praci.

Penize a platby

1.1.10 ,Néklady” znamenaji veskeré UEelné vynaloZené vydaje (nebo vydaje, které maji byt GCelné
vynaloZeny) zhotovitelem na stavenisti nebo mimo né&, vEetné rezie a podobnych plateb, nezahruji vak zisk.
Jiné definice

1.4.11 ,Vybaveni zhotovitele" znamena veskeré stroje, zafizeni, dopravni prostfedky, pomdcky a dalsi véci
nutné pro realizaci stavby, nezahrnuje v8ak materidly nebo technologicka zafizeni.

1112 ,Zemé" znamena stat, v némz se nachazi stavenisté.
1.113 ,Rizika objednatele” znamenaji zéleZitosti, jejichZ seznam je uveden v ¢lanku 6.1

1.1.14 ,Vy$§i moc" znamena vyjimecnou udalost nebo okolnost, ktera je mimo vliv strany, kterou tato strana
nemohla pfedvidat pfed uzavienim Smlouvy o dilo nebo kterou tato strana nemohla, kdyZ vznikla, vyloucit Ci
pfekonat, a ktera nemUzZe byt podstatné pfisouzena druhé strané.

1.1.15 ,Materidly" znamenaji véci vieho druhu (jiné neZ technologické zafizeni), které maji tvofit nebo tvofi
soucast stavby.




1.1.16 ,Technologické zafizeni" znamena stroje a zafizeni, které maji tvofit nebo tvofi soudast stavby.

1.1.17 ,Stavenisté” znamena mista poskytnuta objednatelem, kde ma byt provedena stavba, a veSkera
dal$i mista, o nichZ je ve Smlouvé o dilo uvedeno, Ze tvofi soucast stavenisté.

1.1.18 ,Zména" znamena zménu v Technickych podminkéach a/nebo v Dokumentaci stavby (je-li jakd), k niz
vyda objednatel pokyn podle ¢lanku 10.1.

1119 ,Stavba" znamena vesSkeré prace a dokumentaci, kieré ma provést zhotovitel, véetné pomocnych
praci a veSkerych zmén.

Vyklad pojmu

1.2 Slova oznadujici osoby nebo strany budou zahrnovat obchodni spoleénosti a organizace. Slova oznagujici
jednotné &islo nebo jeden mluvnicky rod budou zahrnovat i mnoZné &islo a jiny rod tam, kde to vyZaduje kontext.

Priorita dokumentd

1.3 Dokumenty tvofici obsah Smilouvy o dilo se budou brat tak, Ze se vzajemné vysvétiuji. Jestlize se v
dokumentech nalezne nejednoznaénost nebo rozpor, vyda objednatel zhotoviteli potfebné pokyny a priorita
dokumentll se bude fidit podle pofadi uvedeného v Priloze k nabidce.

Pravo
1.4 Pravo Smlouvy o dilo je uvedeno v Priloze k nabidce.
Komunikace

1.5 U veSkerych ustanoveni tykajicich se predani nebo vydani jakéhokoli oznameni, pokynu nebo jiného sdéleni
nékterou osobou, bude toto sdéleni, neni-li stanoveno jinak, pisemné v jazyce uvedeném v Pfiloze k nabidce
a nebude bezdlivodné odmitano nebo zdrzovano.

Statutarni povinnosti

1.6 Zhotovitel bude dodrzovat pravo zemé, kde uskuteériuje €innost. Zhotovitel vyda veSkera nutna oznameni
a zaplati vSechny poplatky a dalSi finan€ni povinnosti tykajici se stavby.

2 OBJEDNATEL

Poskytnuti staveni§té

2.1 Objednatel poskytne staveni§té a pravo vstupu na toto stavenisté ve lhiitach stanovenych v Priloze k nabidce.
Povoleni

2.2 Objednatel, pokud o to bude pozadan, pomuze zhotoviteli se Zadostmi o povoleni, opravnéni nebo schvaleni
nutnymi ke stavbé.

Pokyny objednatele

2.3 Zhotovitel spini veSkeré pokyny, které mu objednatel da ohledné praci, véetné prerueni vSech praci nebo jejich
Casti.

Schvéleni

2.4 Na povinnosti zhotovitele nebude mit vliv Zadné schvaleni nebo souhlas objednatele nebo jeho
povéreného zastupce, ani to, Ze se objednatel nevyjadril.



3 ZASTUPC!I OBJEDNATELE
Opravnéné osoba

31 Jmenovany zaméstnanec objednatele bude mit opravnéni za néj jednat. Touto opravnénou osobou bude ta,
ktera je uvedena v Priloze k nabidce nebo jinak oznamena objednatelem zhotoviteli.

Zastupce objednatele

3.2 Objednatel miZe rovnéZ jmenovat pravnickou nebo fyzickou osobu pro pinéni urcitych povinnosti.
Jmenovany muZe byt jmenovité uveden v Priloze k nabidce, nebo die potfeby oznamen objednatelem
zhotoviteli. Objednatel oznami zhotoviteli povinnosti a pravomoc, které tomuto zastupci objednatele udélil.

4 ZHOTOVITEL
V3eobecné povinnosti

41 Zhotovitel zhotovi stavbu fadné a v souladu se Smlouvou o dilo. Zhotovitel poskytne veSkery dozor, pracovni
silu, materidly, technologicka zafizeni a vybaveni zhotovitele, které bude nutné. Bude se mit za to, Ze veSkeré
materidly a technologicka zafizeni na stavenisti jsou majetkem objednatele.

Zastupce zhotovitele

4.2 Zhotovitel pieda objednateli ke schvaleni jméno a udaje o osobé, ktera je opravnéna piijimat pokyny jménem
zhotovitele.

Zhotoveni jinou osobou

4.3 Zhotovitel nezada zhotoveni celé stavby jiné osobé&. Zhotovitel nezada Zadnou &ast stavby ke zhotoveni
jiné osobé bez souhlasu objednatele.

Zaruka za provedeni dila

4.4 Je-li to uvedeno v Priloze k nabidce, vyda zhotovitel objednateli do 14 dnil od data zahajeni praci zaruku za
provedeni dila ve formé schvalené objednatelem a od jim schvalené treti strany.

5 DOKUMENTACE ZHOTOVITELE
Dokumentace zhotovitele

51 Zhotovitel zajisti dokumentaci ve stanoveném rozsahu, uvedeném v Pfiloze k nabidce. Zhotovitel
neprodlené pfeda objednateli veSkerou dokumentaci, kterou pfipravi. Do 14 dnu po obdrZeni sdéli
objednatel veskeré své pfipominky, a pokud neni pfedana dokumentace v souladu se Smlouvou o dilo, odmitne ji
s uvedenim divodl. Zhotovitel nebude provadét Zadné zhotovovaci prace, které vyprojektoval, béhem 14 dnd
poté, co byla dokumentace pfedana objednateli, anebo pokud tato dokumentace byla odmitnuta.
Dokumentace, ktera byla odmitnuta, bude neprodlené opravena a pfedloZena znovu. Zhotovitel znovu
predlozi veskerou dokumentaci, k nizZ mél objednatel pfipominky, pficemz tyto pfipominky vezme v tvahu tak, jak
to bude nutné.

Odpovédnost za dokumentaci

5.2 Na zhotoviteli z(istava odpovédnost za dokumentaci, ktera je predmétem nabidky, a za dokumentaci podie této
kapitoly, pficemZ obé budou odpovidat zamyslenym G&ellim, definovanym ve Smilouvé o dilo. Zhotovitel rovnéz
odpovida za jakékoli poruSeni patentu nebo autorskych prav, které s tim souvisi.

Objednatel odpovida za Technické podminky a Dokumentaci stavby.
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6 RIZIKA OBJEDNATELE
Rizika objednatele

6.1 Rizika objednatele jsou:

a) valka, nepokoje (af byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze zahrani&i | uvnitf zemg,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo pfevzeti moci, nebo ob&anska valka v
zemi,

¢) demonstrace, vzpoury nebo vytrinosti vyvolané jinymi lidmi neZ persondlem zhotovitele a jinymi
zameéstnanci, které by zasahly stavenisté a/nebo stavbu,

d) ionizujici zaFeni nebo kontaminace radioaktivitou jakéhokoli jaderného paliva, nebo jadernym odpadem
vzniklym spalovanim jaderného paliva, radioaktivni toxickou vybusnou Iatkou nebo jinym nebezpeénym
vlastnostmi jakéhokoli jaderného vybusného celku nebo jaderného komponentu tohoto celku, kromé
pFipadu, Ze by zhotovitel odpovidal za pouZiti néjakého radioaktivniho materiélu, a pouze do té miry,

e) tlakové viny zplsobené letadly nebo jinymi iétacimi zafizenimi pohybujicimi se rychlosti zvuku nebo
nadzvukovou rychlosti,

f) uZivani nebo obsazeni nékteré £asti stavby objednatelem, s vyjimkami, které mohou byt stanoveny
ve Smlouvé o dilo,

g) dokumentace kterékoli Easti stavby, pfipravena personalem objednatele nebo jinymi osobami, za néz nese
odpovédnost objednatel,

h) jakékoli pisobeni pfirodnich sil zasahujicich stavenisté a/nebo stavbu, které bylo nepfedvidatelné
nebo u néhoz se nedalo ogekavat, Ze proti nému zkuseny zhotovitel podnikne opatfeni, vy3§i moc,

i) pFerudeni praci podle €lanku 2.3, nelze-fi je pricist nepInéni povinnosti zhotovitele, jakékoli nepinéni
povinnosti objednatele,

j) fyzické pfekazky nebo fyzikalni podminky jiné nez klimatické, které se nalézaji na stavenisti béhem
realizace stavby, pficemZ pfekazky nebo podminky nemohl zkuSeny zhotovitel odGvodnéné pfedvidat
a okamZité je oznamil objednateli,

k) jakékoli zpozdéni nebo pieruseni zplisobené nékterou zménou,

I} jakakoli zména prava, jimz se Fidi Smlouva o dilo, po datu nabidky zhotovitele, které je uvedeno ve
Smiouvé o dilo,

m) ztréty, vznikajici provadénim zhotovovacich praci na, nad, pod, v anebo pres jakykoliv pozemek (véetn&
jeho obsazeni), k némuz nema objednatel pravo a

n) Skody, které jsou nevyhnutelnym vysledkem povinnosti zhotovitele provést prace a odstranit pfipadné
vady.

7 LHUTA PRO DOKONGENI
Zhotoveni stavby

741 Zhotovitel zapoéne se stavbou v den zahajeni praci a bude postupovat efektivng a bez zdrZzovani a stavbu
dokongéi ve Ihiité€ pro dokoné&eni.

Program praci




7.2 Ve Ihité stanovené v Pfiloze k nabidce pfeda zhotovitel objednateli program praci stavby ve formé uvedené
v Priloze k nabidce.

Prodiouzeni Ihty

7.3 Podle ¢lanku 10.3 bude mit zhotovitel narok na prodlouZeni thity pro dokongent, jestlize doglo nebo dojde ke
zdrZzeni v dusledku nékterého z rizik objednatele. Po ohdrZeni Zadosti zhotovitele objednatel zvéZi vSechny
podpimé argumenty poskytnuté zhotovitelem a odpovidajicim zptisobem prodlouzi Ih(itu pro dokonéeni.

Pozdni dokonéeni

7.4 Jestlize zhotovitel nedokonéi stavbu ve hité pro dokongeni, je jedinym zavazkem zhotovitele viéi objednateli
za toto nesplnéni smluvni pokuta uvedena v Pfiloze k nabidce za kaZdy den, o ktery se opozdilo dokonéeni
stavby.

8 PREVZETI PRACI

Dokonteni

8.1 Kdyz zhotovitel povaZuje stavbu za dokonéenou, oznami to objednateli.
Oznameni o prevzeti

8.2 JestiiZze objednatei povaZuje stavbu za dokon&enou, oznami to zhotoviteli spolu se stanovenim data
jejiho pfevzeti. Jinou moznosti je, Ze objednatel oznami zhotoviteli, Ze ackoli stavba neni zcela dokon&ena, je
pfipravena k prevzeti, a podle toho stanovi datum prevzeti.

Objednate! pfevezme stavbu vydanim Oznameni o prevzeti, Zhotovitel neprodlené dokongi veskeré zbyvajici
prace a podle kapitoly 9 vyklidi stavenisté.

Inventura majetku

8.3. Je-li soucasti stavby jako dila i pfevadény majetek, dodavatel provede na své naklady v okamziku predani
stavby /dila zatfidéni, nacenéni a oznaceni jedineénym &iselnym identifikatorem (zatfidény) predavany majetek.
Tento majetek je predan formou inventury za Gcasti zastupce objednatele. Pokud neni pfedavana stavba / dilo
plné dofinancovéno a tedy neni moZné urit konenou cenu majetku, naceni se majetek az po dplném
dofinancovani stavby / dila. Dofinancovani majetku a jeho nacenéni nema vliv na zatfidéni, oznadeni
predavaného majetku a provedeni predévaci inventury. Cena jednotlivého zatfidéného majetku je rozdélena na
cenu zéklad, valorizace (&i jina ¢astka ovliviiujici cenu zakiad) a DPH. Zatfidéni majetku je provadéno dle piatné
klasifikace Ceského statistického uradu.

9 ODSTRANENI VAD
Odstranéni vad

9.1 Objednatel mézZe jakoukoli vadu anebo neprovedené prace oznamit zhotoviteli kdykoli pfed vyprienim
zaruéni doby uvedené v Priloze k nabidce. Zhotovitel odstrani veSkeré vady zpusobené chybou své
dokumentace, materidly, technologickymi zafizenimi nebo praci zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou
o dilo tak, aby tim objednateli nevznikly Zadné naklady.

Naklady na odstranéni vad vzniklych z jakékoli jiné pficiny budou ohodnoceny jako zména. Neodstranéni
Jjakychkoliv vad nebo nedokongeni zbyvajicich praci v pfiméfené dobé&, stanovené v oznameni objednatele,
bude opraviiovat objednatele k tomu, aby v§echny nezbytné prace provedi na (et zhotovitele,

Odkryti a zkousky

9.2 Objednatel miZe vydat pokyn, pokud jde o odkryti nebo zkousku jakychkoliv praci. Pokud
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vysledkem odkryti nebo zkousek neni zjisténi, Ze dokumentace zhotovitele, materialy, technologicka zafizeni
nebo prace zhotovitele nejsou v souladu se Smiouvou o dilo, bude toto odkryti a/nebo zkoudky zaplaceno
zhotoviteli jako zména v souladu s &lankem 10.2.

10 ZMENY A UPRAVY

Pravo na zménu

101 Objednate! milZe vydat pokyn ke zméné.
Oceilovani zmén

10.2 Zmény budou ocefovany nasledujicim zplisobem:

a) pevnou cenou dohodnutou mezi stranami, nebo
b) prislu§nymi sazbami uvedenymi ve Smiouvé o dilo, nebo

c) neexistuji-li pfisludné sazby, budou existujici sazby ve Smlouvé o dilo pouZity jako zéklad pro odvozeni
odpovidajicich sazeb, nebo chybi-li

d) vhodnymi novymi sazbami podle dohody, nebo takovymi, jaké objednatel pokidda za vhodné, nebo

e) vyda-li objednatel takovy pokyn, za denni sazby stanovené v Pfiloze k nabidce, pficemzZ zhotovitel
povede zaznamy o odpracovanych hodindch a o pouzitém vybaveni zhotovitele a materidlech.

Véasné varovani

10.3 Strana uvédomi druhou stranu, jakmile zjisti okolnosti, které by mohly vést ke zdrzeni nebo
pFeruieni praci, nebo které by se mohly stat divodem pro narok na dodateénou platbu. Zhotovitel podnikne
veskeré nutné kroky k minimalizaci takovych viivd.

Nérok zhotovitele na prodiouZeni hiity pro dokonéeni nebo dodatecnou platbu bude omezen na dobu a cenu, na
néZ ma narok na zakiadé svého okamzZitého upozomnéni a toho, Ze podniki vSechny nezbytné kroky.

Pravo na Gpravu

. 10.4 Vzniknou-li zhotoviteli naklady v diisledku nékterého rizika objednatele, bude mit zhotovitel narok na ¢astku
ve vysi téchto naklad(. Je-li v dusledku nékterého rizika objednatele nezbytné stavbu zménit, bude se s tim
zachazet jako se zménou.

Postup pfi zmé&né a Gpravach

10.5 Zhotovitel pfeda objednateli ocenény soupis zmé&n a narok(, rozélenény do poloZzek do 28 dnl od pokynu

nebo uddlosti, které vediy ke vzniku naroku. Objednatel soupis provéfi a je-li to mozné, cenu odsouhlasi. Pokud
nedojde k dohodg, stanovi cenu objednatel.

11 CENA Dit.A A PLATBY

Ocenovéni stavby

111 Stavba bude ocefiovana tak, jak se uvadi v Pfiloze k nabidce a s pouZitim kapitoly /Q.
Mésicni prohlaSeni

11.2 Zhotovitel bude mit narok na zaplaceni v mésiénich intervalech:
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a) ceny provedenych praci,

b) procenta ceny materiéldl a technologickych zafizeni dodanych v potfebném Ease na stavenisté, jak je
uvedeno v Pfiloze k nabidce, s uvaZenim viech navyseni nebo redukci, které prichazi v Gvahu.

Zhotovitel pfeda kazdy mésic objednateli prohlaseni, v némz uvede Castky, o nichZ se domniva, Ze na né ma
narok.

Dil¢i platby

11.3 Do 28 dn( po dorudeni kaZdého prohlédSeni objednatel zhotoviteli zaplati Eastku, uvedenou v
prohlaseni zhotovitele minus zadrzné ve vysi uvedené v Priloze k nabidce a minus jakoukoliv €astku, pro niz
objednatel uvedi divedy svého nesouhlasu. Objednatel nebude vazan Zadnou &Eastkou, kterou dfive pokladal za
splatnou zhotoviteli.

Objednate! miize pozdrzet dilti platbu, dokud neobdrzi zaruku za provedeni dila podie &lanku 4.4 (je-li)
Platba prvni poloviny zadrzného

11.4 Jedna polovina zadrzného bude zaplacena objednatelem zhotoviteli do 14 dnl po vydani oznémeni o
prevzeti podle &lanku 8.2.

Platba druhé poloviny zadrzného

11.5 Zbytek zadrzného bude vyplacen objednatelem zhotoviteli do 14 dni bud od vypr§eni |hity uvedené
v Priloze k nabidce, nebo od odstranéni oznémenych vad, nebo od dokonteni zbyvajicich praci, jak je
uvedeno v ¢lanku 9.2, podle toho, co nastane pozdéji.

Konecné platba

116 Do 42 dnd od posledni udalosti, stanovené v &lanku 11.5 vy3e uvedeném, pfeda zhotovitel
objednateli zavéreénou fakturu spolu s veSkerou dokumentaci, ktera se vyzaduje v odpovidajici mife k tomu, aby
moh! objednatel ovéfit konecnou cenu dila.

Do 28 dnii od piedloZeni zavéreéné faktury, zaplati objednatel zhotoviteli vSechny splatné Eastky. Nesouhlasi-ii
objednatel s nékterou Easti zavéregné faktury zhotovitele, uvede pii uskuteénéni platby divody svého nesouhlasu.

Ména

11.7 Platba bude provedena v méné uvedené v Priloze k nabidce.

Opozdéné platby

11.8 Zhotovitel bude mit narok na Groky z prodleni ve vysi, uvedené v Pfiloze k nabidce za kazdy den, kdy se

objednatel opozdi s platbou pfes stanovenou Ihitu.

12 NEPLNENI{
Neplné&ni ze strany zhotovitele

121 JestliZe zhotovite! opusti stavbu, odmitne spinit nebo nespini platny pokyn objednatele nebo
nepostupuje efektivné a bez zdrzovani, nebo jestlize pfes pisemnou stiznost naddle poruSuje Smiouvu o dilo,
miiZe objednatel vydat oznameni s odvolanim na tento ¢lanek a s konstatovanim nepinéni.

Jestlize zhotovitel nepodnikl veskeré mozné kroky pro napravu neplnéni do 14 dnd poté, co obdrzel oznameni
objednatele, miize objednatel prostfednictvim druhého oznameni vydaného v nasledujicich 21 dnech odstoupit
od Smiouvy o dilo. Zhotovitel poté opusti stavenisté a ponecha tam veSkeré materidly a technologické
zafizeni v&etn& vybaveni zhotovitele, které ma byt podle pokynu objednatele ve druhém oznameni pouZito pro




dokonceni stavby.
Neplnéni ze strany objednatele

12.2 Jestlize objednatel neplati v souladu se Smlouvou o dilo, nebo pies pisemnou stiZnost nadale poruduje
Smiouvu o dilp, muaZe zhotovitel vydat oznameni s odvolanim na tento Elanek a s konstatovanim
nepinéni. Neni-li nepinéni odstranéno do 7 dnl poté, co objednatel toto oznameni obdrzel, miZe zhotovitel
prerusit provadéni celé stavby nebo casti praci.

Neni-li nepinéni napraveno do 28 dnd poté, co objednatel obdrzel oznameni zhotovitele, miZe zhotovitel
prostfednictvim druhého oznémeni vydaného v nésledujicich 21 dnech odstoupit od Smiouvy o dilo. Zhotovitel
poté opusti staveniité.

Platebni neschopnost

12.3 Jestlize je néktera ze stran podle pouZitého préva prohiddena za nesolventni, miZe druha strana
prostiednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smlouvy o dilo. Zhotovitel poté opusti stavenidté a
ponechd tam, v piipadé platebni neschopnosti zhotovitele, veSkeré vybaveni zhotovitele, které ma byt
podle pokynu objednatele pouZito pro dokonceni stavby.

Platba pfi odstoupeni

12.4 Po odstoupeni od Smlouvy o dilo bude mit zhotovitel narok na platbu dosud nesplacené ceny
provedenych praci a materiald a technologickych zafizeni, divodné dodanych na staveni§té, upravenou
podle nasledujicich zasad:

a) o viechny &astky, na n&2 ma zhotovitel narok podle €lanku 10.4,
b) o vSechny &astky, na néz ma narok objednatel,

¢) jestlize objednatel odstoupil podle &lanku 12.1 nebo 12.3, bude mit objednatel narok na &astku
rovnajici se 20% ceny nerealizované &asti stavby k datu odstoupeni,

d) jestlize zhotovitel odstoupil podle Elanku 12.2 nebo 12.3, bude mit zhotovitel narok na uhrazeni
nakladd na ukongeni a opusténi stavenité spolu s &astkou rovnajici se 10% ceny nerealizované Casti
stavby k datu odstoupeni.

Cisté splatné vyrovnani bude zaplaceno nebo vraceno do 28 dnil od oznameni o odstoupeni.

13 RIZIKO A ODPOVEDNOST
Péce zhotovitele o stavbu

131 Zhotovite! piejima veskerou odpovédnost za péci o stavbu ode dne zahdjeni praci do dne, kdy
objednatel vyda oznameni podle &lénku 8.2. Poté pfejde odpovédnost na objednatele. Dojde-li b&hem vyse
zminéného obdobi ke ztratdm nebo poskozeni stavby, napravi zhotovitel tuto ztratu nebo podkozeni tak,
aby stavba odpovidala Smiouvé o dilo.

Pokud ztrata nebo po$kozeni neni disledkem nékterého z rizik objednatele, od3kodni zhotovitel objednatele,
jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance za veskeré ztraty a Skody vzniklé na stavbé.a za viechny naroky neho
vydaje v souvislosti se stavbou, vzniklé v disledku poruSeni Smlouvy o dilo, nedbalosti nebo jinym nepinénim
zhotovitele, jeho zastupcli nebo zaméstnanca.

Vy&Si moc

13.2 Jestlize strané je nebo bude brénéno v provedeni jejich povinnosti v dusledku vys§si moci, dotéena strana to
bezodkladné cznami strané druhé. Je-li to nutné, zhotovitel pferusi provadéni stavby a odstrani vybaveni
zhotovitele v mife dohodnuté s objednatelem. Pokraduje-li udalost po dobu 84 dnl, mlze kterakoli strana vydat
oznameni o odstoupeni, které nabude G&innosti 28 dnl poté, co bylo vydano.
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Po odstoupeni od Smlouvy o dilo bude mit zhotovitel narok na platbu dosud nezaplacené ceny provedené
Gasti stavby a materidll a technologickych zafizeni dlivodné dodanych na staveni$té, upravenou podle
nasledujicich zasad:

a) o viechny castky, na néz ma zhotovitel nérok podie ¢fanku 10.4,
b) o néklady na opusténi stavenisté,
c) minus veskeré &astky, na néz ma narok objednatel.

Cisté splatné vyrovnani bude zaplaceno nebo vraceno do 28 dnl od oznameni o odstoupeni.

14 POJISTENI
Rozsah kryti

144 Pied zahdjenim praci zhotovite! uzavie a nadale bude udrzovat v platnosti pojisténi na jména obou
stran:

a) na ztratu a znieni praci, materiali, technologickych zafizeni a vybavent zhotovitele,
b) na odpovédnost obou stran za ztratu, zniceni, smrt nebo zranéni tfetich osob nebo jejich majetku v

disledku provadéni stavby zhotovitelem, véetné odpovédnosti zhotovitele za znieni majetku objednatele
jiného nez stavba, a

¢) na odpovédnost obou stran a zastupce objednatele za smrt nebo zranéni personalu zhotovitele, pokud
nepljde o odpovédnost v dusledku nedbalosti objednatele, jeho zastupce nebo jejich zamé&stnanci.
Opatfeni

14.2 Veskera poji§téni budou odpovidat poZadavkdm, uvedenym v Pfiloze k nabidce. Pojistné smlouvy budou
vydany pojistiteli schvalenymi objednatelem a za jim schvalenych podminek. Zhotovitel poskytne objednateli
ditkaz, Ze viechny poZadované pojistné smlouvy jsou platné a pojistné bylo zaplaceno.

Vesgkeré platby obdrzené od pojistiteli, vziahujici se ke ztrétam nebo 3koddm na stavbé, budou drieny obéma
stranami spoleéné a budou pouZity pro likvidaci ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo $kodu, i
ktera nemlZe byt napravena. :

Neplnéni

14.3 JestliZe zhotovitel neuzavie nebo nebude udriovat v platnosti nékteré pojisténi zminéné v
pfedchozich &lancich, nebo neposkytne uspokojivy dikaz, pojistné smiouvy nebo stvrzenky, miZe
objednatel, aniz by to mélo vliv na jind prava nebo napravné prostiedky, uzavfit pojisténi na kryti
odpovidajici tomuto nepinénij a zaplatit splatné pojistné, a rovnéz vybrat pojistné ve formé odpoétu z kterychkoli
finych Castek splatnych zhotoviteli.

15 RESENi SPORU

Rozhodovani spori

161 Pokud nebude stranami smimé urovnan, kaZdy spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi zhotovitelem a
objednatelem mimo Smlouvu o dilo nebo v souvislosti s ni, véetné veSkerého ocefiovani: nebo: jiného
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rozhodovani objednatele, bude kteroukoli stranou postoupen k rozhodnuti v souladu s pfiloZenymi Pravidly
pro feSeni spord ("Pravidla”). Rozhod&im bude kterdkoli osoba, na niz se strany dohodnou. V pfipadé neshody
bude rozhodgi jmenovan v souladu s Pravidly.

Oznameni o nespokojenosti

15.2 Je-li néktera ze stran nespokojena s rozhodnutim rozhodéiho nebo nedojde-ii k rozhodnuti ve Ihiité stanovené
v Pravidlech, miiZe strana vydat oznameni o nespokojenosti s odvolanim na tento &lanek do 28 dnil poté, co
obdrZela rozhodnuti nebo co vypriela IhGta pro rozhodnuti. Neni-li v uvedené [huté vydano Zadné oznameni
o nespokojenosti, bude rozhodnuti kone¢né a pro strany zavazné. Je-li v uvedené Ih(ité vydano oznameni o
nespokojenosti, bude rozhodnuti pro strany zévazné a strany je zacnou neprodieng uskutedfiovat, pokud a
dokud neni rozhodnuti rozhod¢iho revidovano rozhodcem.

Rozhod¢i Fizeni

15.3 Spor, ktery je pfedmétem ozndmeni o nespokojenosti, bude s konelnou platnosti vyfeSen jedinym
rozhodcem podle pravidel stanovenych v Priloze k nabidce. V pfipadé nedohody bude rozhodce uréen jmenovaci
autoritou stanovenou v Priloze k nabidce. VeSkera slySeni se budou konat na misté stanoveném v Pfiloze k
nabidce a v jazyce uvedeném v Clanku 1.5.
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ZVLASTNI OBCHODNi  PODMINKY

ZVLASTNi OBCHODNi PODMINKY

Tyto Zvl&§tni obchodni podminky tvofi spolu se V§eobecnymi obchodnimi podminkami Obchodni podminky
Smlouvy o dilo na zhotoveni stavby.

Tyto Zvla$tni obchodni podminky méni uvedené Vieobecné obchodni podminky takto:

V &asti OBSAH bod 7, &lanku 1.7, 1.1.9,, 2.1,, 7., 10.3,, 11.8. se pojem "lhiita" nahrazuje pojmem "doba"

Vv pfislusné gramatické podobé.

V ¢asti PREDMLUVA, odst. 4 se posledni véta rusi a nahrazuje se timto znénim: " Pfi (pravach Vieobecnych
obchodnich podminek nesmi byt dotdena kogentni ustanoveni zakona &. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich pfedpist (§ 1 odst. 2)."

1.1.1 se nahrazuje:

“"Smlouva o dilo” je dvoustranny pravni Gikon a tvofi ji Souhrn smiuvnich dohod, Dopis o piijeti nabidky (Oznameni
o vybéru nejvhodné&j§i nabidky), Dopis nabidky, tyto Obchodni podminky, Technické podminky, Dokumentace
stavby, Souvisejici dokumenty a dalsi dokumenty (pokud existuji), jejichZ seznam je uveden v Souhrnu smiuvnich
dohod. -

Souvisejici dokumenty znamenaji dokumenty sestavené zhotovitelem a pfedané spolu s Dopisem nabidky, tak
jak jsou obsaZeny ve Smlouvé o dilo. Tyto dokumenty zahrnuji zejména ocenény soupis praci a harmonogramy.”

1 VSEOBECNA USTANOVENI
1.1.2 se doplfiuje:

"Soudasti Technickych podminek jsou zejména Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci,
vydané Ministerstvem dopravy v platném znénf (TKP), Zvlastni technické kvalitativni podminky vypracované pro
konkrétni stavbu (ZTKP) a dal§i dokumenty, uvedené v Pfiloze k nabidce. Technické podminky ve smysiu
téchto obchodnich podminek nejsou totozné s Technickymi podminkami, vyddvanymi v Eislované fadé
Ministerstvem dopravy."

1.1.3 se nahrazuje:

"Dokumentace stavby" v ramci Zadavaci dokumentace stavby (ZDS) je Projektova dokumentace pro provadéni
stavby (PDPS) a veSkeré zmény této dokumentace.

1.1.5 zni:

"Zhotovitel" je totozny termin, jako "Dodavatel" ve smysiu zékona o vefejnych zakazkach ¢&i "Poddodavatel" ve
smyslu ob&anského zakoniku ve viech mluvnickych forméch a podobéch a znamena osobu (osoby) oznatenou
(&) jako zhotovitel v Dopise nabidky pfijaté objednatelem a v Souhrnu smluvnich dohod podepsaném stranami, a
pravni nastupce této osoby nebo osob.

Zhotovitel musi mit jako stavebni podnikatel pfisludna opravnéni k provadéni stavebnich a montéznich praci jako
pfedmétu své &innosti a vybrané &innosti ve vystavbé musi zabezpetit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni
k vykonu téchto &innosti podle zvlastnich predpisu. Zabezpeti odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim
(ktery zajisti pInéni viech povinnosti ulozenych mu stavebnim zakonem) a vykon praci, k jejichz provadéni je
pfedepsano zvlastni opravnéni, osobami, které jsou drziteli takovychto opravnéni.”

1.1.9 se dopliiuje:
"Nékdy mizZe byt vhodn&jsi misto slova Ihita pouzit slovo “termin”, coz znamena posledni den piisludné fhity.
Lhiita znamena v souladu se zakonem &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéj§ich prepish, Casovy dsek
stanoveny k uplatn&ni prava u druhé strany, popf. u jiné osoby, anebo u soudu nebo jiného pfisiusného organi




Pfipadne-li posledni den Ihity na sobotu, nedéli nebo svétek, je posiednim dnem Ihity pracovni den nejblize
nasledujici. Dobou se rozumi €asovy usek, jehoZ uplynutim zaniké prévo nebo povinnost bez dal§iho, aniZ je
potreba pro vyvolani tohoto prévniho nasledku zvIasté projevit vuli. Pripadne-li posiedni den doby na sobotu, nedéli
nebo svétek, je poslednim dnem doby tento den.”

1.1.14 se dopliuje:

"Vy$8i moc miZe zahrnovat, aviak neomezuje se na né, nasledujici uddlosti nebo okolnosti, pokud jsou spingny
vy$e uvedené podminky:

a) vélka, konfiikty (at byla valka vyhid$ena nebo ne), invaze, akly nepfatelstvi ze zahranici,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo uchopeni moci, nebo obéanska
valka,

c) vytrZnost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami neZ je personal
zhotovitele a jini zaméstnanci zhotovitele a podzhotoviteld,

d) valeéna munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla
zplisohena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zareni nebo radioaktivitu pouzil zhotovitel,

e) pfirodni katastrofy jako je zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo vulkanicka aktivita.”

1.1.19 se doplituje:

"...a odstranéni vad."

Za 1.1.19 se vkladaji nové Elanky:

"1.1.20 "Soupis praci" je totoZny termin jako "vykaz vymér" ve vSech miuvnickych formach a podobéch -
znamena kompletni seznam praci nutnych ke zhotoveni dila, sestaveny podie Oborového tfidniku stavebnich
konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP) schvdleného Ministerstvem dopravy, s uvedenim
jejich mnozstvi objednateiem a ocenény zhotovitelem; je zahmut v Souvisejicich dokumentech.”

".1.21 "Dopis o pfijeti nabidky"” znamena oznameni o vyb&ru nejvhodné&jsi nabidky, pficemz Smlouva o dilo
vznikne aZ podepsanim Souhrnu smluvnich dohod ob&ma stranami.”

"4.1.22 "Dopis nabidky" znamena dokument nadepsany Dopis nabidky, ktery by! sestaven zhotovitelem a
obsahuje podepsanou nabidku objednateli na zhotoveni stavby véetné prisiuSnych dokument podle zékona o
vefejnych zakazkach.

"1.1.23 "Souvisejici dokumenty" znamenaji dokument(y) nadepsany(é) Souvisejici dokumenty, sestavené
zhotovitelem a pfedané spolu s Dopisem nabidky, tak jak jsou obsazeny ve Smilouvé o diio."

"1.1,24 "Nabidka" znamena Dopis nabidky a v§echny ostatni dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smilouvé o dilo,
které uchazeg v souladu se zakonem o vefejnych zakazkach predal spolu s Dopisem nabidky.”

"1,1.25 "Pfiloha k nabidce" znamena vypInéné stranky nadepsané Pfiloha k nabidce, které jsou pfipojeny k
Dopisu nabidky a tvofi jeho sougast."

1.1.26 "Vady dila" je vie to, &im se |isi skuteGné provedeni dila od vysiedku, ktery je uréen Smlouvou o dilo.

V &lanku 1.2., se prvni véta rusi a nahrazuje se timto znénim: " Slova oznatujici osoby nebo strany budou
zahrnovat obchodni korporace a organizace.”

vis

se slova ,Pfiloze k nabidce* nahrazuji slovy ,Souhrnu smluvnich dohod”.
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1.4 se dopliivje:

“Ridi-li se Smiouva o dilo pravem Ceské republiky, fidi se zakonem &. 89/2012 Sb., obgansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisl, s vyjimkou téch jeho ustanoveni, kterd jsou v t&chto Obchodnich podminkach upravena
odchylné.”

15 se dopliuje:

" Okolnosti tykajici se prub&hu vystavby se zapisuji do stavebnino deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, nélezitosti,
podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny zvladtnim predpisem. Pisemnost zasilana postou se posila
doporucené.”

2 OBJEDNATEL
V22se:

slovo "pomizZe" nahrazuje slovy "bude napomacen” a na konci véty se dopliuje text: "...v zemi mista stavby, ale
nikoli jinde.”

Za 2.4 se vklada novy Elanek:

2.5 Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny stavby za G¢elem pfijeti opatfeni pro dal§i prace. Zaznamena
véci projednavané na kontrolnim dnu stavby a poskytne kopie G&astnikim jednani. V zdznamu bude uvedena
odpovédnost za veskeré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smiouvou o dilo."

3 ZASTUPCE OBJEDNATELE
V 3.2 posledni véta zni:

"Zastupce objednatele bude spravediivé a nestranné vykonavat pravomoci objednatele v rozsahu podle oznameni
objednatele zhotoviteli.”

4 ZHOTOVITEL

Ve 4.1 tieti véta zni:

"Materidly a technologicka zafizeni se stavaji vlastnictvim objednatele, jakmile nastane dfivéj§i z nasledujicich
moznosti:
a) kdyZ jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny objednatelem,

b) dojde v dusledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni objednatelem podle Elankd
124a13.2"

4.1 se dopliiuje:
,Zhotovitel je povinen na viditelném mist& u vstupu na stavenisté osadit stavbu informagni tabuli k oznageni stavby
dle pokynu objednatele (s uvedenim loga poskytovatele finanénich prostfedki), se zapracovanim identifikatnich
Gdaji uvedenych ve §titku o povoleni stavby arovnéz naleZitosti pro ozndmeni zahdjeni praci oblastnimu
inspektoratu prace podle zaékona &. 309/2006 Sb., ato podle podkladl pfedanych mu ktomuto Ggelu
objednatelem. V piipadé rozhodnuti o spolufinancovani stavby z prostfedkl EU v ramci Operagniho programu
Doprava bude informaéni tabule upravena podle pokynii objednatele tak, aby odpovidaia poZadavkim Evropské
komise pro publicitu utakto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen zajistit informovanost o stavu
provadénych praci, zejména o délce pracovni doby, o trvani technologickych pfestévek a o nevhodnych
podminkach pro provadéni praci pomoci proménnych informacnich tabuli v tzv. knizkovém provedeni.

Zhotovitel je povinen zajistit umisténi omiuvnych tabuli pfi uzavirkdch na novostavbéch a pfi opravach nebo
rekonstrukgich, trvajicich déle nez 3 dny na zatatek a konec pracovisté.

Vzory jsou umistény na http://www.rsd.cz/doc/T echnicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni/dopravni-znaceni-
ruzne

Zhotovitel je povinen informagni i omluvné tabule udrZovat v Citelném a aktualnim stavu po celou dobu provadént.
stavby aZ do jejiho dokon&ent, resp. do vydani kolaudagniho souhlasu

4.3 se dopliuje:



http://www.rsd.cz/doc/Technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni/dopravni-znaceni-ruzne
http://www.rsd.cz/doc/Technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni/dopravni-znaceni-ruzne

"Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby vSech podzhotovitell stejné jako by §lo o jednani nebo chyby
zhotovitele.

Zhotovite! a objednatel budou souginni, aby prace provadéné jmenovanym podzhotovitelem byly provedeny fadné a
véas.

Zhotovite! zaplati jmenovanému podzhotoviteli éastky, onichZ spravce stavby potvrdi, Ze provedené prace
jmenovanym podzhotovitelem na stavebnich objektech uvedenych v Pfiloze k nabidce jsou v souladu se smiouvou
o dilo. “

4.4 _se dopliiuje:
"Vzor zaruky je soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel zajisti, Ze zaruka za provedeni dila bude platna, dokud neprovede a nedokonéi stavbu a nepfeda
objednateli zaruku za odstranéni vad podie &lanku 4.6. Objednatel vrati zaruku za provedeni dila zhotoviteli do 21
dnl poté, co vydal oznémeni o prevzeti praci na celou stavbu podle &lénku 8.2 a obdrzel od zhotovitele zaruku za
odstranéni vad.”

Za 4.4 se vklada Sest novych ¢lanki:
Zajisténi jakosti

"4.8 Zhotovitel pfedioZi doklad o zavedeném systému zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém
jakosti v oboru pozemnich komunikaci (MP SJ-PK), ktery bude zabezpetovat jakostni pozadavky Smiouvy o
dilo. Systém bude odpovidat podrobnostem uvedenym ve Smilouvé o dilo. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li)
je opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Zaruka za odstranéni vad

"4.6 Je-li to uvedeno v Priloze k nabidce, vyda zhotovitel objednateli zéruku za odstranéni vad podie &i. 4.4.
souCasné s ozndmenim o dokon&eni stavby podle &lanku 8.1. Zaruka za odstranéni vad bude mit formu
schvalenou objednatelem a od jim schvélené ffeti strany. Vzor zaruky je soucasti zadavaci dokumentace.
Zhotovitel zajisti, Ze zaruka za odstranéni vad bude platna, dokud neodstrani veskeré vady oznamené v zaruéni
dobé. Objednatel vrati zaruku za odstranéni vad zhotoviteli do 42 dnli poté, co byly vady, ozndmené v zaruéni
dobé, odstranény.”

Kontrolni prohlidky stavby

"4.7 Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnli pfedem nahlasit objednateli provedeni praci odpovidajicich fazim
vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho
zékona, podle dohody s objednatelem k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupréci a téchto
kontrolnich prohlidek se zGc¢astnit.”

Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

"4.8 Zhotovitel zajisti dodrZzovani podminek z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle zakoniku
prace, zakona ¢. 309/2006 $b. a souvisejicich pfedpist, vietns:

= pInéni zakonnych poZadavk(, tykajicich se provozu vyhrazenych technickych zafizeni,

= plnéni poZadavk( na bezpecny provoz a pouZivani strojii, technickych zafizeni, pristroji a naradi,

m zavedeni systému poZarni ochrany podle pfisiusnych pravnich predpisl,

m pinéni poZadavki v dopravé, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostfedky (mj. zpracovani dopravné-provoznich fadll a pinéni poZadavk( norem ADR
pfi pfepravé nebezpeénych véci),
pInéni pozadavk( zakona o chemickych latkach a chemickych pipraveich v platném znéni,
pinéni povinnosti plvodce odpadii v souvislosti s provadénim praci dle zékona &. 185/2001 Sb., o odpadech
a 0 zméné nékterych daldich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisii. Dale je zhotovitel povinen zajistit pinéni
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povinnosti die tohoto podbodu i ze strany pripadnych podzhotovitell, a to véetné vedeni prubézné evidence o
odpadech a zplsobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfisludnymi pravnimi
predpisy. Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele bez zbyteéného odkladu predioZit jim vedenou evidenci o
odpadech a zpusobech nakladani s nimi ke kontrole, véetné takové evidence vedené podzhotoviteli.

PIni-li na jednom pracovisti Gkoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni se
vzéjemné pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich plsobenim.

Zhotovitel je povinen pinit veSkeré povinnosti vyplyvajici pro néj ze zakona ¢. 309/2006 Sb., o zaji§téni dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména ve vztahu ke koordinatorovi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na staveni$ti (byl-li objednatelem uréen).

Déle je zhotovitel povinen zavazat jiné fyzické osoby plisobici s jeho védomim na stavbé:

a) k dodrZovani predpisil v bezpetnosti a ochrané zdravi a k povinnosti pouZivat osobni ochranné
prostredky, technicka zafizeni, pfistroje a naradi splfujici poZadavky zviastnich pfedpist,

b) k povinnosti 5 dnli pfed prevzetim pracovi§té informovat zhotovitele o véech okolnostech, které by mohly
vést ke zvyseni rizika ohroZeni Zivota a pos§kozeni zdravi jinych pracovnika.

Nepinéni vy3e uvedenych povinnosti se povaZuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle Smiouvy o dilo."
Zhotovitel zajisti dodrzovani podminek z hlediska bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci podle zakona &. 262/2006
Sb. - zakoniku prace (déle jen ZP) v platném znéni, zakona &..309/2006 Sb. v platném znéni a souvisejicich
provadécich pfedpisil

a) Zajisténi organizace, Fizeni a kontroly bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci a plnéni poZadavkl
ustanoveni &asti paté zakoniku prace ,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci® a nafizeni viady ¢.
591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

b) PInéni ukoll v prevenci rizik podle §102 zakoniku prace v platném znéni osobou odborné zplsobilou
v bezpetnosti a ochrané zdravi pfi praci a stanoveni opatfeni vyplyvajicich z pravnich a ostatnich predpist
k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

c) Provedeni kategorizace praci podle plUsobeni Skodlivych faktor(i v préci v souladu se zakonem &
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni a vyhlakou MZd &. 432/2003 Sb. a pInéni
nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc pfi praci
v platném znéni.

d) Zajisténi zavodni lékafské péce v souladu s § 103 zakoniku préace a zakonem &. 268/2000 Sb. v platném
znéni, zajisténi zdravotni zplsobilosti zaméstnancl k vykonu prace a vySkoleni potfebného podtu
zaméstnancl k poskytnuti prvni pomoci.

e) Vydani vnitiniho pfedpisu k poskytovani a pouZivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich,
cisticich a dezinfekénich prostfedkil v souladu s nafizenim viady €. 495/2001 Sb.

f) Zajisténi odbomné zplsobilosti k vykonu prace podle nafizeni viady €. 592/2006 Sb., provadéni
pravidelnych 3koleni zaméstnancli o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci podle § 103 zakoniku prace
véetné zpracovani a aktualizace osnov §koleni a projednavani otézek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi
praci se zaméstnanci.

g) PInéni zakonnych poZadavkl tykajicich se provozu vyhrazenych technickych zafizeni (elekiro zafizeni,
zdvihaci, tiakova a plynova zarizeni).

h) Pinéni poZadavkil na bezpe&ny provoz a pouZivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi podle
narizeni vlady €. 378/2001 Sb. a pInéni poZadavkl nafizeni viady €.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhied
a umisténi bezpecnostnich znatek a zavedeni signall.

i)y Zavedeni systému poZamni ochrany podle poZadavkd zakona €.133/1985 Sb., o poZarni ochrané v platném
znéni ((plné znéni zakon &. 67/2001 Sb.) a vyhlaSky MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni
bezpecnosti a vykonu statniho poZarniho dozoru.

J) Zavedeni systému nakladani s odpady podle zékona &. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zné&ni.

k) PInéni poZadavki zékona €.350/2011 Sb., zakon o chemickych Iatkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakond (chemicky zékon), v platném znénf.
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Pinéni pozadavki v dopravé podle nafizeni viady &. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace
prace a pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky (mj. zpracovani dopravné-provoznich fad) a plnéni pozadavki norem ADR pfi prepravé
nebezpeénych véci.

Plni-li na jednom pracoviti (koly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni
vzdjemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich piasobenim.

Na zékiadé zdkona &. 309/2006 Sb., o zaji§téni dalSich podmingk bezpe&nosti a ochrany zdravi pri praci
v platném znéni, je zhotovitel dale povinen:

a)

nejpozdéji do 8 dnli pfed zahdjenim praci doloZit spravci stavby RSD CR, Ze informoval o rizicich
uréeného koordinatora
poskytovat urenému koordinatorovi stavby souginnost po celou dobu realizace stavby
zpracovateli pidnu zajisténi BOZP stavenisté (dale jen ,plan”) pfedavat potfebné aktualni podklady tykajici
se zmén oproti plvodni organizaci stavby pouZitym technologiim tak, aby ,pién“ odpovidal skutenosti
L,plan” po celou dobu realizace stavby dodrZovat a vyZadovat jeho pinéni i vSech svych podzhotovitelli a
jinych osob
brat v Givahu podnéty a pokyny koordinatora a pinit jim navrZena opatieni
v ramci kontrolnich dnl stavby projednavat pinéni opatfeni tykajici se zajisténi bezpetnosti a ochrany
zdravi v t&sné spolupraci s koordinatorem stavby
zavazat jiné fyzické osoby
» kdodrzovani predpisti v bezpe&nosti a ochrané zdravi a povinnost pouZivat osobni ochranné
prostfedky, technické zafizeni, pfistroje a naradi spifiujici poZadavky zviastnich predpisd,
» k povinnosti 5 dn{s pfed prevzetim pracovi§té informovat zhotovitele o viech okolnostech, které by
mohly vést ke zvy§eni rizika ohroZeni Zivota a poskozeni zdravi jinych pracovnika.

Smluvni pokuty za nedodrZenf podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli stavby smiuvni pokuty za niZe uvedené poruSeni zasad bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, za nedostate&na opatfeni vidi stfetu stavebni &innosti s vefejnosti a za jednani
zaméstnancli v rozporu s bezpeénostnimi, poZarnimi, hygienickymi a jinymi pfedpisy a nafizenimi. Uplatnéni
postihu bude provadénc pfedevsim na zékladé zjisténi a doporugeni koordinatord, déle sprévcl staveb,
pracovnikiy TD! a zaméstnanc( UBR Objednatele.

a)

b)

)

d)

e)

Pokud Zhotovitel jednotlivé i opakované nespini své povinnosti vyplyvajici z téchto obchodnich podminek,
ze Smiouvy a nepini pokyny Objednatele nebo Zastupce Objednatele tykajici se BOZP a uvedené ve
stavebnim deniku anebo v zapisu z kontrolniho dne v stanovenych terminech, Objednatel uplatni narok na
smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kaZdy jednotlivy pfipad takového nepinéni.

Smluvni pokutu ve vy§i 30 000,- K& uplatni Objednatel za kazdy jednotlivy pfipad, kdy z divodu pfimého
ohroZeni Zivot(l pracovnik(i na stavbé (napf. zavady na leSeni, zdvihacich zafizenich, Zivotu nebezpeéné
elektrické instalace apod.) bylo nutné zastavit prace, nebo pokud Zhotovitel poskozuje respekt a neudrzuje
zafizeni slouZici k zaji§téni bezpecnosti prace (napf. zajidténi praci ve vySce a nad volnou hioubkou,
nezaji§téni otvorii, nepaZeni vykopl, Spatné pfistupy na pracovi§té apod.). Obdobné Objednate! bude
postupovat v pfipadé nedostateéného zaji§téni stavby ve vztahu k zabran&ni ohroZeni vefejnosti (zajisténi
proti vstupu nepovolanym osobam, zabezpedeni stavby tak, aby nebyl ohroZen bezpefny provoz,
disledné zajisténi praci nad komunikacemi proti padu materialu apod.).

Pokud zévada podle bodu2) bude odstranéna ihned bez nutnosti zastaveni praci Objednatel uplatni
postih za kazdy jednotiivy pfipad ve vy3i 3000,- K&,

Objednatel uplatni pokutu 5 000,- K& za kaZdy zapo&aty den prodleni s odstranénim zavady ohrozujici
bezpecnost a Zivoty pracovnikl na stavbé polinaje dnem upozornéni na zavadu az do jejiho odstranéni.

Postih Zhotovitele bude upiatnén za kaZdy jednotiivy pripad poruseni predpisti BOZP ze strany
zaméstnance Zhotovitele, resp. zaméstnance podzhotovitele jako je:
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» nepouZivani ochranné pfilby 2 000,- Ké
» nepouZivani osobniho zaji§téni pro prace ve vy§kach 5000,- K&
» nepouzivani jinych pfedepsanych OOPP na pracovisti 1 000,- K&
» nepouZivani fadné pracovni obuvi na pracovisti 1000,- K&
» nepouZivani uréenych cest na pracovisté 2 000,- K&
» poskozeni bezpednostnich prvkl, oploceni, tabulek apod. 5000,- K&
> paleni odpadu a jiné znedi§tovani Zivotniho prostredi 5000 - K&
»  prechovavani alkoholu na stavenisti 5 000,- K&
» pozitivni dechové zkouska na alkchol 15 000, K&
» poruSeni zékazu koufeni na zakdzanych mistech 5000,- K&
> aj. min. 1000,- KE za kazdy pfipad

f) Postih ve vysi 1 000,-K&, za kaZdy jednotlivy pfipad tykajici se nezjiSténi pofadku na pracovisti (napf.
pohozené odfezky s vy&nivajicimi hiebiky, $patné skladovani materialu apod.)

Vytyéeni stavby

4.8 Zhotovitel vytyéi stavbu a staveniité (véetné vytyteni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se
stavbou) podle hlavnich bodll, os a referenénich vySek uvedenych ve Smiouvé o dilo nebo oznamenych
objednateiem.”

Archeologické nilezy

“4.10 VSechny fosilie, kulturné cenné nebo staroZitné pfedméty, detaily stavby a chranéné Casti pfirody nebo
pfedméty geologického nebo archeologického zajmu nalezené na staveniSti budou pfedany do péce a
pravomoci objednatele. Zhotovitel podnikne odpovidajici opatieni k tomu, aby se personalu zhotovitele nebo jinym
osobam zabranilo v odneseni, poskozeni nebo zniéeni téchto nalezu.

Objeveni takového nalezu zhotovitel neprodlené oznami objednateli a v nezbytném rozsahu prace v misté
nélezu prerusi. Objednatel v souladu s podminkami stavebniho Gfadu resp. organu statni pamatkové péce &i
organu ochrany pfirody a krajiny vyda pokyn k dal§imu postupu.”

7 DOBA PRO DOKONCENI
7.1 se dopliiuje:

"Jsou-li v Pfiloze k nabidce uvedeny Casti stavby s kratéi dobou pro jejich dokongeni, vztahuje se tento a déle
uvedené &lanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 piimérené t€Z na tyto casti."

7.2 text se rusi a nahrazuje timto textem:
"Ve dobé stanovené v Pfiloze k nabidce pfeda zhotovite! objednateli program praci stavby, ktery bude obsahovat:

a) asovy plan zpracovani dokumentace zhotovitele (je-li jakd), zadavani subdodavek, vyroby
technologického zafizeni, dodavek na stavenis§té a provadéni praci s vyznatenim podzhotovitell,

b) odhad plateb, o nichZ zhotovitel odekdva, Ze budou splatné v kazdém Etvrileti aZ do doby vydani
ozn@meni o pievzeti stavby,
¢) sled a Gasovani prohlidek a zkou$ek stanovenych ve Smiouvé o dilo,
d) privodni zprévu obsahujici:
(i) struény popis metod, podle nichZ zhotovitel hodla postupovat, a
(i) odhad pottu personalu a vybaveni zhotovitele na stavenisti v kaZdé z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéZ preda revidovany program, kdykoli pfedchozi program nesouhlasi se skutenym postupem
nebo povinnostmi zhotovitele.”
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9 ODSTRANENI VAD
V 9.1 se v prvnim odstavci druha véta dopinuje takto:
"a preda veskeré vySe uvedené prace protokolarné objednateli (nebo jeho zastupci).”

10 ZMENY A UPRAVY
V 10.2 se vypousti bod a).

Dopliiuje se novy ¢lanek "Rezerva”

10.6 Cena uvedena ve Smlouvé o dilo zahrnuje rezervu. VySe castky uréené pro tuto poloZku je stanovena v
Celkové rekapitulaci Vykazu vymeér. ,,Rezerva“ znamena zvlastni rozpo€tovou poloZku objednatele, kterou Ize
v pfipadé potfeby vyuZit k hradé pfipadnych naroki zhotovitele podie Smlouvy o dilo jdoucich nad réamec
prijaté ceny stavby. Jedna se o prace, které se provedou pouze v pfipadé, kdy je objednatel k provedeni urgi, a to
v jim stanoveném rozsahu. Tyto prace budou ocefiovany sazbami a cenami uvedenymi ve Smlouvé o djlo.
Jestlize Smiouva o dilo tyto sazby a ceny neobsahuje, bude se postupovat dle €l. 10.2. pism. c) a d)
Obchednich podminek.”

11 CENA DiLA A PLATBY
11.1 zni:

"Préce budou ocefiovany po pfeméfeni na zakladé ocenéného soupisu praci a podle kapitoly 10. M&fit se bude
netto skuteéné mnozstvi kazdé polozky zhotovovacich praci v souladu se soupisem praci nebo jinymi pouZitelnymi
dokumenty Smiouvy o dilo. Pfi ocefiovani se vychazi z toho, Ze jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu praci
zahrnuji Ghradu nejen praci, které jsou uvedeny jako polozky Soupisu praci, ale i dal§ich praci a véci vyplyvajicich
ze Smlouvy o dilo, které jsou nutné pro zdarné provedeni a dokon&eni stavby a odstranéni viech vad, i kdyZ nejsou
v soupisech praci pfipadné konkrétné uvedeny (vybaveni zhotovitele, realizaéni dokumentace stavby apod.).”

V 11.2 v prvnim odstavci se vypousti bod b) a
ve druhém odstavci se dopliiuje: "Soudasti prohla$eni je faktura." Clanek
41.3 zni:

"Do 60 dn po dorueni kazdého prohlaseni objednatel zhotoviteli zaplati &astku, uvedenou v prohlaseni
zhotovitele minus jakoukoliv &&stku, pro niZz objednatel uvedI diivody svého nesouhlasu. Objednatel nebude vazan
Zadnou ¢astkou, kterou dffve pokladal za splatnou zhotoviteli.

Objednatel mizZe pozdrzZet diléi platbu, dokud neobdrzi zaruku za provedeni dila podie &lanku 4.4 (je-li).

,Zhotovitel bere na védomi a uznéva, Ze doba splatnosti v délce 60 dnil dle téchto obchodnich podminek je
odlivodnéna povahou zavazku, kdyzZ (i) predmétem Smilouvy o dilo je provedeni komplexni a rozsahlé stavby, (i)
platby za provedené prace jsou &erpany z vefejnych prostfedkd, u nichZ existuje zvySené mira pozadavku na

Jejich schvalovani, (jii) pred Ghradou je nutné ovéfit, Ze vSechny fakturované prace byly provedeny fadné a kvalitné
a vrozsahu odpovidajicim Smlouvé o dilo (véetné projektové dokumentace) a pfislusné fakture, a (iv) soucasti
faktury (resp. prohlaseni) je obvykle velké mnoZstvi poloZek.«

11.4 se rusi.
11.5 se rusi.

V 11.6 se v prvnim odstavci slova "v &lanku 11.5" nahrazuji slovy " v &lanku 8.2" a druhém odstavci se
slova "Do 28 dni" nahrazuji slovy "Do 60 dnu".

Clanek 11.8 zni:
"Zhotovitel bude mit narok na droky z prodleni ve vy$i uvedené v Priloze k nabidce za kaZdy kalendaini den
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nasledujici po dni, kdy se objednatel opozdi s platbou pres stanovenou dobu, az do zaplaceni.".

12 NEPLNENI
V 12.4 se v poslednim odstavci slova "do 28 dn(" nahrazuji slovy "do 60 dnl" a doplfiuje se véta ,Ustanoveni §

2004 odst. 1 zékona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich pFepisl, se nepouzije”.

13 RIZIKO A ODPOVEDNOST

V 13.2 se v poslednim odstavci slova "do 28 dn(" nahrazuji slovy "do 60 dn(".

14 POJISTENI

14.1 zni:

"Zhotovitel uzavie a nadale bude udrZovat v platnosti soukromopravni pojist€ni v rozsahu kryjicim:

a) ztrétu a znieni praci, materialt, technologickych zafizeni a vybaveni zhotovitele,
b) odpovédnost kazdé ze stran $kodu zplsobenou ztratou, poskozenim, znieni, smrii &i zrané&nim tfetich
osob nebo jejich majetku, vzniknuvSich v souvisiosti s provadénim stavby zhotovitelem, vcetné

odpovédnosti zhotovitele za §kodu zplusobenou poskozenim nebo znitenim majetku objednatele jiného
nez stavba, a

¢) odpovédnost kazdé ze stran za $kodu plynouci z amrti nebo zranéni zaméstnancd a jiného personalu
zhotovitele, pokud nepljde o odpovédnost v dusledku nedbalosti objednatele, jeho zastupce nebo
jejich zaméstnancu.

Pritom plati, ze

a) shora uvedena pojisténi dle tohoto &l. 14 musi byt udrzovana v platnosti alespoi po pojistnou dobu, ktera
potind nejpozdéji (i) do 90 dnl po uzavieni Smilouvy o dilo, nebo (i) okamzikem pfedloZenim dikazi o
platném pojisténi a zahajenim praci, podie toho, co nastane dfiv, a kon&i nejdfive okamzikem, kdy zhotovitel
po prevzeti Oznameni o prevzeti dle &lanku 8.2 odstavec 2 vyklidi stavenisté,

b) osobou opravnénou ze shora uvedenych poji§téni die tohoto €l. 14 bude jak zhotovitel, tak objednatel, a v
pfipadé pojisténi dle tohoto ¢l. 14 pism. ¢) rovnéz zastupce objednatele, a

V pfipadé stalého pojisténi zhotovitel poskytne dliikaz, Ze jeho pojistné smlouvy kryji rovnéz jeho zévazky vyplyvajici
2 jim uzavienych smiuv o dilo."

V 14.2 se prvnim odstavci se za slova ,pojistné bylo zaplaceno® dopliiuje:
“(napf. pojistky, kopie pojistnych smiuv apod.)"
Druhy odstavec zni:

“Vedkera pojistna plnéni obdrzena od pojistitel(l vztahujici se ke ztr&tém nebo Skodam na stavbé budou pfijimana
ob&ma stranami pouze za ucelem nahrady ztraty nebo Skody, nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, ktera
nemuze byt napravena.”

15 RESENi SPORU
151 zni:

"Jestlize mezi stranami vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti se Smlouvou o dilo nebo realizaci stavby nebo
z nich vyplyvajici, véetné jakéhokoli sporu tykajiciho se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, nazoru nebo posouzeni
spravce stavby, pokusi se obé& strany vyfesit spor smirné. Pfipadné spory mezi stranami projedna a rozhodne
pfislusny obecny soud Ceské republiky v souladu s obecn& zévaznymi predpisy Ceské republiky.”

15.2 ge rusi.

15.3 se rusi.




