
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znání (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce 
bankovní spojení:

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

č. účtu:

dále též jako „objednatel" a

Zhotovitel IRBOS s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod

se sídlem

spisovou značkou C15647

Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO
DIČ

259 33 094
CZ 25933094

zastoupený 
bankovní spojení 
číslo účtu

Ludmilou Myšákovou, jednatelkou společnosti

dále též jako „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany"

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky malého 
rozsahu nazvané „Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II", 
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění 
(dále jen „veřejná zakázka").

Článek 1
Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: Jilka Brádlová

Ing. Josef Kubíček
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2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech technických: Ing. Radek Myšák
b) ve věcech plnění smlouvy: Ing. Radek Myšák

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 31. 1. 2020 
v rámci zadávacího řízení.

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací:

a) - situace areálu nemocnice
polohopisný a výškopisný plán areálu nemocnice

- koncepce Požárně bezpečnostního řešení interny v areálu nemocnice Nový Bydžov, 
vypracovaná Ing. Ludmilou Rejskovou z 04/2016

výkresy jednotlivých podlaží - dispozice 1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP a 4. NP (tyto 
přílohy jsou uloženy odděleně od této smlouvy a jsou oběma smluvním stranám 
dostupné)

b) Seznam poddodavatelů

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 
jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
zadavatelem.

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení 
díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za 
kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

strana 2 (celkem 20)



7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

Článek 3
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 
objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit 
za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených.

2. Obecným místem plnění je sídlo zhotovitele a dotčené objekty.

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a 
příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 
objednatelem. Studie je pro zhotovitele závazná, pokud objednatel neurčí jinak. Objednatel si 
vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající ze studie v závislosti na požadavcích objednatele.

Článek 4
Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování souboru projektových dokumentací „dále jen 
také PD" (PD k územnímu rozhodnutí, PD ke stavebnímu povolení, PD k provádění stavby a 
zajištění autorského dozoru) na investiční akci - „Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní 
řešení, úpravy objektu II" a zajištění autorského dozoru, vymezené dále v článku 4 této smlouvy, 
a to dle zadávacích podmínek, které byly podkladem pro zpracování nabídky výše uvedené.

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou 
dokumentací bude PD pro provádění stavby.
Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty.
Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti, včetně projednání k územnímu 
rozhodnutí a k vydání stavebního povolení s nabytím právní moci.
Je umožněno sloučení PD k územnímu rozhodnutí a PD ke stavebnímu povolení.
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude i zpracování plánu organizace 
výstavby.
Dále bude předmětem plnění i spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou 
zakázku na stavební práce, zejména pak odpovědi na dodatečné informace a posouzení nabídek 
v průběhu hodnocení veřejné zakázky.
V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby vydání kolaudačního 
souhlasu.

I. „Interna Novv Bydžov - požárně bezpečnostní řešení"
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a) Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (dále 
jen „DUR);

b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSP") (pokud bude 
možné realizovat spojené územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro 
spojené územní a stavební řízení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění - dále též „spojená DUR+DSP");

c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS") se soupisem 
stavebních prací s výkazem výměr a rozpočtem (dokumentace bude zpracována dle 
Vyhlášky č. 499/2006 Sb. - v platném znění)

II. ..Interna Novv Bvdžov - navržení úprav hlavního a hospodářského vstupu do objektu
včetně navazující „terasy" u hospodářského vstupu"

a) Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (dále jen 
„DUR);

b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSP") (pokud bude 
možné realizovat spojené územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro 
spojené územní a stavební řízení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění - dále též „spojená DUR+DSP");

c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS") se soupisem 
stavebních prací s výkazem výměr a rozpočtem (dokumentace bude zpracována dle 
Vyhlášky č. 499/2006 Sb. - v platném znění)

III. „Interna Novv Bydžov - odstranění zatékání do spojovací chodby objektu"

a) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSP")
b) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS") se soupisem 
stavebních prací s výkazem výměr a rozpočtem (dokumentace bude zpracována dle 
Vyhlášky č. 499/2006 Sb. - v platném znění)

IV. „LDN „B" Novv Bvdžov - „EPS"

PD pro objekt LDN ,.B" v areálu nemocnice Novv Bydžov, který bude na centrálu EPS 
připojován postupně, tzn. po realizaci části „Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní 
řešení"

a) Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (dále jen 
„DUR);
b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSP") (pokud bude 
možné realizovat spojené územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro 
spojené územní a stavební řízení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění - dále též „spojená DUR+DSP");
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c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS") se soupisem 
stavebních prací s výkazem výměr a rozpočtem (dokumentace bude zpracována dle 
Vyhlášky č. 499/2006 Sb. - v platném znění)

V. Autorský dozor

Podkladem pro vypracování nabídky je elektronická podoba pouze ve formátu PDF
- situace areálu nemocnice
- polohopisný a výškopisný plán areálu nemocnice
- koncepce Požárně bezpečnostního řešení interny v areálu nemocnice Nový Bydžov, 

vypracovaná Ing. Ludmilou Rejskovou z 04/2016
- výkresy jednotlivých podlaží - dispozice 1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP a 4. NP

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou 
dokumentací bude PD pro provádění stavby. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění 
inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy. 
Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška"). Součástí zpracování projektové dokumentace bude 
část - zpracování plánu BOZP a stanovení možných rizik výstavby.
Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby 
a bude k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v 
souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento 
soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD.

Součástí plnění je i získání kladného stavebního povolení v rozsahu projektu.
Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele 
stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací 
dokumentace, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek 
v rámci hodnocení veřejné zakázky.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a 
v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě 
specifikovány, avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či 
vědět měl.

2. Předmět díla je rozdělen na následující části:

a) Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (DUR);
b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) (pokud bude možné 

realizovat spojené územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro 
spojené územní a stavební řízení, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění - dále též „spojená DUR+DSP");
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c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS") se soupisem 
stavebních prací s výkazem výměr a rozpočtem (dokumentace bude zpracována dle 
Vyhlášky č. 499/2006 Sb. - v platném znění)

d) Autorský dozor.

2.1 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2. písm. a), b), c) tohoto článku jsou i dále uvedené 
činnosti a podmínky:

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „ZZVZ").

b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) (pokud bude možné 
realizovat spojené územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro 
spojené územní a stavební řízení, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění - dále též „spojená DUR+DSP");

c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS") se soupisem 
stavebních prací s výkazem výměr a rozpočtem (dokumentace bude zpracována dle 
Vyhlášky č. 499/2006 Sb. - v platném znění)

d) Autorský dozor

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby

e) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k 
zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 
objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 
projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele 
vlastní stavby.

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětného plnění;

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu 
předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě 
objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 
odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 
objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;

• kontrola nabídek dodavatelů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné 
veřejné zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení 
provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, 
zda nabídka dodavatele obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 
113 zákona o zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek 
stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení;
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Další podmínky

f) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
nákladů ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). V položkovém rozpočtu nesmí být 
uvedeny soubory a komplety.

g) Soupis stavebních prací včetně výkazu výměr projektové dokumentace bude obsahovat 
vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb 
potřebných k plnění a bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a 
pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných 
jednotek. Soupis stavebních prací projektové dokumentace bude součástí všech 
vyhotovení projektové dokumentace uvedených níže.

h) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných 
prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat 
měrnou jednotku a požadované množství.

i) V soupisu stavebních prací a v projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či 
nepřímý odkaz na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické 
označení), mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, 
bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití 
specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením 
povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek 
či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického 
označení hlavní a rozhodující technické parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, 
apod, a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové 
dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, 
odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k 
jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor 
dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i 
jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.

j) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného soupisu stavebních prací 
uvedena i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením 
výrobce pro kontrolu navržených standardů.

k) Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací bude doložen v prvním vyhotovení 
kompletní projektové dokumentace (paré č. 1).

l) Projektová dokumentace bude v každém stupni předána v 8 (osmi) vyhotoveních v 
tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném 
datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma 
projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále 
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poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 
formát. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, 
stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, 
technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou 
projektovou dokumentaci.

2.2 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2.1 písm. d) tohoto článku (Autorský dozor) jsou dále 
uvedené činnosti a podmínky.

a) Autorský dozor během realizace.

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci.

c) Účast na kontrolních dnech stavby jedenkrát za týden, případně na dalším vyžádání 
objednatele.

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace 
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření 
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci.

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 
dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci.

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast 
najednání o vydání kolaudačního souhlasu.

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 
technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o 
provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu 
výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den 
kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského dozoru 
musí být odsouhlasen objednatelem, na základě výkazu o provedené činnosti.

3 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy.

4 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže 
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné 
provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že 
tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace 
díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla.
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5 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a 
zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na 
vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, 
vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. 
O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v 
příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání 
konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není 
povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její 
konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového 
týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry.

6 K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny 
předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 14 
pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci 
převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla 
bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu 
objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto 
ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.

Článek 5 
Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva 
nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat 
za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za 
písemnou formu se považuje i e-mail.

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:
Zahájení plnění:
do 14 pracovních dnů od účinnosti smluvního vztahu

Termín dokončení plnění:
Termín pro zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR), 
včetně inženýrské činnosti, předložení žádosti o vydání územního rozhodnutí:

- do 14 týdnů od zahájení plnění

Termín pro zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), 
včetně inženýrské činnosti, předložení žádosti o vydání stavebního povolení:

do 10 týdnů od vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci

eventuálně spojené DUR + DSP a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení) 
do 18 týdnů od zahájení plnění

Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS):
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do 10 týdnů od vydání stavebního povolení s nabytím právní moci

Předání PD jednotlivých stupňů bude vždy včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek, včetně 
jejich zapracování do PD.

Termín plnění pro autorský dozor
Zahájení plnění

na písemnou výzvu objednatele, výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání a 
převzetí staveniště v souvislosti s realizací stavebních prací

Dokončení plnění pro autorský dozor
ukončen bude dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, přičemž autorský dozor 
bude vykonáván v pravidelných termínech stanovených objednatelem případně na vyžádání 
objednatele. Předpokládaná doba realizace stavby je 2 roky (tj. 24 měsíců). Kontrolní dny 
budou probíhat lx za týden.

3. Realizaci díla dle článku 4 odst. 2, písm. d), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel 
pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné 
částí díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění 
finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu 
tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva 
a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění.

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 
plnění dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele 
o opětovné zahájení prací.

Článek 6
Cena díla

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 
pevná a nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených 
v čl. 4 smlouvy.

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující:
I. „Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení"

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 - (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých)

DPH samostatně 10.500,- Kč (slovy desettisícpětset korun českých)

cena s DPH 60.500,- Kč (slovy šedesáttisícpětset korun

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 180.000,- Kč (slovy stoosmdesáttisíc korun českých)

strana 10 (celkem 20)



DPH samostatně 37.800,- Kč (slovy třicetsedmtisícosmset korun českých) 
cena s DPH 217.800,- Kč(slovy dvěstěsedmnácttisícosmset korun českých)

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (zpracování DPS ) činí:

cena bez DPH 180.000,- Kč (slovy stoosmdesáttisíc korun českých)

DPH samostatně 37.800,- Kč (slovy třicetsedmtisícosmset korun českých) 
cena s DPH 217.800,- Kč (slovy dvěstěsedmnácttisícosmset korun českých)

II. „Interna Nový Bydžov - navržení úprav hlavního a hospodářského vstupu do obiektu včetně 
navazující „terasy" u hospodářského vstupu"

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 - (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých)

DPH samostatně 10.500,- Kč (slovy desettisícpětset korun českých

cena s DPH 60.500,- Kč (slovy šedesáttisícpětset korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých)
DPH samostatně 21.000,- Kč (slovy dvacetjednatisíc korun českých) 
cena s DPH 121.000,- Kč (slovy stodvacetjednatisíc korun českých

c) cena za realizací předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (zpracování DPS ) činí:

cena bez DPH 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých)

DPH samostatně 21.000,- Kč (slovy dvacetjednatisíc korun českých)

cena s DPH 121.000,- Kč (slovy stodvacetjednatisíc korun českých)

III, „Interna Novv Bydžov - odstranění zatékání do spojovací chodby obiektu"

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých)

DPH samostatně 10.500,- Kč (slovy desettisícpětset korun českých)

cena s DPH 60.500,- Kč (slovy šedesáttisícpětset korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (zpracování DPS ) činí:

cena bez DPH 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých
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DPH samostatně 10.500,- Kč (slovy desettisícpětset korun českých cena s DPH

60.500,- Kč (slovy šedesáttisícpětset korun českých)cena s DPH

IV. „LDN „B" Nový Bydžov - „EPS"

cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 - (zpracování DUR) činí:a)

cena bez DPH 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých)

DPH samostatně 4.200,- Kč (slovy čtyřitisícedvěstě korun českých)

cena s DPH 24.200,- Kč (slovy dvacetčtyřitisícdvěstě korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých)

DPH samostatně 4.200,- Kč (slovy čtyřitisícedvěstě korun českých)

cena s DPH 24.200,- Kč (slovy dvacetčtyřitisícdvěstě korun českých)

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (zpracování DPS ) činí:

40.000,- Kč (slovy čtyřicettisíc korun českých)cena bez DPH

DPH samostatně

cena s DPH

8.400,- Kč (slovy osmtisícčtyřista korun českých)

48.400,- Kč (slovy čtyřicetosmtisícčtyřista korun českých)

V. cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (autorský dozor)
Předpokládaná doba realizace stavby je 2 roky (tj. 24 měsíců).

cena celkem bez DPH 147.000,- Kč (slovy stočtyřicetsedmtisíc korun

českých)

DPH samostatně 30.870,- Kč (slovy třicettisícosmsetsedmdesát korun

českých)

cena s DPH 177.870,- Kč

(slovy stosedmdesátsedmtisícosmsetsedmdesát 
korun českých)

Cena celkem - součet dílčích cen výše uvedených, a to

I. (DUR, DSP, DPS), II. (DUR, DSP, DPS), III.(DSP, DPS), IV. (DUR, DSP, DPS) a V. AD:

cena bez DPH 987.000,- Kč (slovy devětsetosmdesátsedmtisíc korun

českých)
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DPH samostatně 207.270,- Kč (slovy dvěstěsedmtisícdvěstěsedmdesát

korun českých)

cena s DPH 1.194.270,- Kč

(slovy jedenmilionstodevadesátčtyřitisícdvěstěsedmdesát korun českých)

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a 
vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. 
Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 
smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 
ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 
předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 
na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Článek 7 
Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 
způsobem:

a) dílo dle článku 4 odst. 1 - I., II a IV písm. a), b) - zpracování DUR + DSP a III písm. a) 
- zpracování DSP

b) dílo dle článku 4 odst. 11., II a IV písm. c) a III písm. b) - zpracování DPS

c) dílo dle článku 4 odst. 1V - Autorský dozor.

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění 
předmětu smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

a) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 -1., II a IV písm. a), b) - zpracování DUR + DSP a III 
písm. a) - zpracování DSP bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu 
DUR+DSP a po řádném podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí či jiného opatření, 
opravňujícího k realizaci stavby, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 
% ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního 
povolení či jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby,
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b) 90 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 - I., II a IV písm. c) - zpracování DPS a III písm. b) - 
zpracování DPS bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu DPS v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno 
po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním 
vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10% 
ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn 
vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu 
projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS.

c) Autorský dozor bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 
faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na 
částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny 
uvedené v čl. 6 odst. 2 V a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího 
měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 
kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí 
být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 
V je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou 
stavbu v souladu se stavebním zákonem.

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

3. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 
předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu 
plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich 
charakteru protokolárně předat. Činnost autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat 
vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený 
výkaz činnosti zhotovitele.

4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran, umožňuje-li to char akter plnění zhotovitele.

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu. 
V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené 
náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 
splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou 
obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.

Článek 8 
Splnění a převzetí díla

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech 
dílčích PD a pokud bude dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností 
v rámci autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě 
příslušné PD, což bude potvrzeno akceptačním protokolem.

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo 
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objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či 
rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů 
veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V 
případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, 
pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout 
jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu 
postihu.

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 
záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 
případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 
vázán.

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se 
zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele.

Článek 10
Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě.

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - dílčích projektových celků DUR +DPS 
s tím, že záruka skončí uplynutím 24 měsíců (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od 
předložení platného rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle 
stavebního zákona.
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4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS na celou dobu, po 
kterou bude stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruku skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti 
čtyř) kalendářních měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku.

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění, zhotovitel 
je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

6. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 
ustanovení občanského zákoníku.

7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním 
okolnostem.

8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností 
nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke 
zvýšení nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 
prováděném díle.

9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze 
smluvních stran od smlouvy.

Článek 11
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z 
příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

2. V případě porušení některé z povinností uvedených včl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění 
po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 
případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 
splněním povinnosti.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i 
započatý den prodlení.

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 
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objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se 
omluva považuje, pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně 
(např. e-mailem) a doručena objednateli alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního 
dne.

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 
právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 
nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. 
Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady 
spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku 
potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 
výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad 
apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat 
ustanovení odstavce 8 tohoto článku smlouvy.

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení objednatele.

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 
výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 
(vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 
zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto 
pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní 
smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, 
má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. 6 
včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle 
tohoto odstavce nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH.

9. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 2.1 písm. i) bez ohledu na to, kdy toto porušení 
objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, 
která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne.

10. Při porušení povinností dle článku 4 odst. 2.1 písm. e) se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, pokud zhotovitel neodešle návrh odpovědi 
objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu odpovědí na 
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

11. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.

12. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli 
bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši 
uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena.
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Článek 12
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 800 000 Kč 
(slovy osm set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 
vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, 
která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného 
plnění minimálně 2 000 000 Kč (slovy dva miliony korun českých).

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 
minimálně 800 000 Kč (slovy osm set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost.

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 
článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se 
dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po 
celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění 
objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše 
uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 
článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo 
architekta nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. 
„udržovací pojištění"). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem 
„udržovací pojištění" může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, 
není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací pojištění" objednateli kdykoliv na vyžádání v jím 
stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu.

Článek 13
Užití díla

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu.

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně 
neomezenou licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve 
smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. 
Objednatel je především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných 
zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem 
umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na 
veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do
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ceny díla.

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty 
zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 
zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 
opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na 
profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv 
v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, 
skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně 
předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně 
označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů.

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon"). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které 
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nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních 
předpisů.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 
obdrží jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno připojují své podpisy.

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. 
RK/5/264/2020 ze dne 17. 2. 2020.

Za objednatele v Hradci Králové dne

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
hejtman

Za zhotovitele v Češtících dne

Ludmila Myšáková 
jednatelka společnosti
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Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky

„Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II"

Identifikační údaje zadavatele

Název
Sídlo
IČ
Zastoupen

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
708 89 546
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní název
Sídlo
IČ
DIČ

IRBOS s.r.o.
Češtíce 115
25933094
CZ25933094

Zastoupena Ludmila Myšáková, jednatelka společnosti
Seznam poddodavatelů vyhotovený dle požadavků zadavatele ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům žádnou část 
veřejné zakázky, níže uvedenou tabulku zřetelně proškrtne a případně doplní o čestné prohlášení 
o nevyužití poddodavatelů.

Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí 
č. 3 Rady Královéhradeckého kraje jako veřejná zakázka 
malého rozsahu 3. kategorie

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

Ing. Aleš Housa

požárně bezpečnostní řešení

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého pobytu:

Strážní 808, Semily

IČ: 03316025

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele: Ing. Aleš Housa

Tel./fax:

E-mail:

2. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

Jiří Adamec
elektrorozvody

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého pobytu:

Komenského 508
Kostelec nad Orlicí



Příloha č. 3

IČ: 69842728
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele: Jiří Adamec

Tel./fax:

E-mail:

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

Dne 3.6.2020
Za spol. IRBOS s.r.o.
Ludmila Myšáková, jednatelka společnosti


