
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele 2017/00021
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele

I.Smluvní strany

Objednatel: Město Poděbrady

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")

Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady

00239640
CZ00239640
PhDr. Ladislavem Langrem, starostou
Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru investic
Miroslavem Fialou, referentem odboru investic

a

Zhotovitel:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu:

(dále jen „zhotovitel")

ATELIER RENO, spol. s r.o.

Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10

CZ45796572
Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti
Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti
v Praze, oddíl C, vložka 11553

* * * (zhotovitel doplní označená místa)

Preambule
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení
s názvem: „PD - Půdní vestavba ZŠ a ZUŠ T.G.M. Poděbrady“. Všechny podmínky uvedené
v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakožto i v nabídce uchazeče, jsou platné pro plnění této
smlouvy, i když v ní nejsou výslovně uvedeny.
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II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést za podmínek daných v této 
smlouvě a v obecně závazných právních předpisech níže specifikované dílo.

2. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele po jeho dokončení převzít a zaplatit mu 
ujednanou cenu.

3. Dílem se rozumí zhotovení takto definovaných částí díla:
Zpracování společné projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a pro
provedení stavby zahrnuje:

a. zpracování kompletní společné projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení 
a pro provedení stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu a členění dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, přizpůsobeném charakteru stavby, která 
bude sloužit jako podklad pro stavební řízení, další potřebná správní řízení a do 
podrobností nezbytných pro přípravu nabídky zhotovitele stavby v rámci výběru 
dodavatele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění, a to včetně požárně bezpečnostního řešení stavby.

b. zastupování zadavatele ve stavebním řízení a dalších potřebných správních řízení,

c. další inženýrské činnosti související se stavebním řízením,

d. zajištění součinnosti nezbytné pro vydání stavebního povolení včetně všech nákladů,

e. zapracování připomínek a změn vyplývajících z projednání projektové dokumentace 
stavby v průběhu stavebního řízení a z podmínek stavebního povolení a dalších 
správních řízení do této fáze projektové dokumentace,

f. zpracování kontrolního položkového rozpočtu stavby vč. přehledného výpočtu dle 
jednotlivých položek soupisu prací (dle vyhl. č. 230/2012 Sb.) a to rovněž 
v elektronické podobě pro účely využití zadavatelem,

g. součinnost při zpracování podkladů k formulaci závazných technických kvalifikačních 
podmínek pro výběr zhotovitele stavby, při kompletaci zadávací dokumentace a 
spolupráce při výběru zhotovitele stavby včetně zodpovězení technických dotazů 
uchazečů v rámci zadávacího řízení, a to do tří dnů od obdržení dotazu (požadavku 
na sdělení dodatečné informace), tak aby zadavatel mohl v zákonných lhůtách na 
dotazy reagovat,

h. zpracování plánu organizace výstavby (dále jen ,,POV“), který se bude definovat 
časovou, prostorovou a technologickou strukturou postupu stavebních a souvisejících 
prací. POV bude vycházet ze zpracované časové, zdrojové a nákladové analýzy, na 
základě které dodavatel vymezení pravidla pro realizaci stavebních a souvisejících 
prací s cílem efektivního využití času, finančních, materiální a lidských zdrojů tak, aby 
byly eliminovány jakékoliv technologické a komunikační konflikty, které by mohly při 
realizaci staveb vzniknout,

i. účast hlavního architekta projektu a hlavního inženýra projektu na výrobních 
kontrolních dnech.

4. Podkladem pro zhotovení díla je architektonická studie „Půdní vestavba ZŠ a ZUŠ T.G.M. 
Poděbrady" zpracované společností Projekční kancelář Myška s.r.o., Jiřího náměstí 17/28, 
290 01 Poděbrady, IČ 25645021.

5. Společná projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby bude 
předána zadavateli v počtu 6 ks v listinné podobě a 1 kus v elektronické podobě ve formátu 
-  texty DOC a PDF, tabulky a výpočty ve formátu XLS, výkresy v DWG a PDF.
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6. Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace nebude obsahovat požadavky nebo 
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 
služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
Takový odkaz lze připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení 
hospodářské soutěže. Zhotovitel v takových případech vždy výslovně umožní pro plnění 
veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Na případ 
porušení této povinnosti zhotovitele se vztahuje smluvní pokuta uvedená v článku XIII. bod 3 
této smlouvy, za každý jednotlivý případ.

7. V projektové dokumentaci musí být dodrženy platné technické normy k projektu se 
vztahující. Projektová dokumentace bude obsahovat konkrétní výčet platných technických 
norem, případně harmonizovaných ČSN nebo jiných norem, které musí být dodrženy při 
realizaci stavby.

8. Účelem projektu je souhrnné řešení a dokumentace v tomto článku smlouvy označené 
stavby tak, aby mohl být v konečné fázi vybrán zhotovitel stavby a aby stavba podle projektu 
mohla být v objednatelem požadovaném místě realizována. Dílo odpovídá svému účelu, je-li 
provedeno řádně a vykazuje-li vlastnosti definované platnými právními předpisy a touto 
smlouvou o dílo.

9. Další požadavky na projekt (při nesplnění zhotovitelem jde o vady díla):

a. projekt nesmí obsahovat návrh nebezpečného, nedostupného nebo neexistujícího 
materiálu,

b. všechny části projektové dokumentace včetně soupisu prací musejí být ve 
vzájemném souladu (věcně i materiálově),

c. projekt nesmí mít nedostatky - vady v technickém nebo statickém řešení nebo 
rozměrové jednoznačnosti, případně v nedostatečně provedeném stavebně- 
technickém průzkumu, které by zapříčinily zvýšení ceny stavby,

d. projekt nesmí mít nedostatky, ve kterých by měly zcela nebo částečně původ vady 
realizované stavby,

e. v projektu navržené řešení stavby musí být realizovatelné v souladu splatnou 
legislativou obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu a současně řešení musí být navrženo ekonomicky přiměřeně,

f. projekt nebude mít právní vady.

10. Pro účely této smlouvy se pojmem „inženýrská činnost" rozumí:

a. projednání dokumentace s příslušnými dotčenými orgány veřejné správy a majiteli a 
správci technické infrastruktury v souladu se sdělením příslušného stavebního úřadu,

b. dodání dokladů o jednání s orgány veřejné správy, majiteli a správci sítí a účastníky 
stavebního řízení, stanovisek, souhlasů, případně rozhodnutí dotčených orgánů 
veřejné správy předepsaných zvláštními právními předpisy,

c. zapracování případných připomínek a rozhodnutí (viz předchozí odstavce tohoto 
bodu) do projektové dokumentace tak, aby dokumentace mohla být správními orgány 
a správci sítí schválena,

d. dodání seznamu a adres účastníků stavebního řízení, kteří jsou známi,

e. dodání informací o majetko-právních vztazích v podrobnostech potřebných pro 
stavební řízení -  parcelní čísla a druhy stavebních pozemků a sousedních pozemků 
s uvedením vlastnických vztahů a jiných práv podle výpisu z katastru nemovitostí,
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který nebude starší 90 dnů, popřípadě pozemků, které mají být využity jako 
staveniště.

IIL Doba a místo plnění

1. Zhotovitel začne práce na provádění díla specifikovaného v článku II bez zbytečných 
odkladů po podpisu smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli odevzdat předmět plnění prosté vad a 
nedodělků v následujících etapách :

a. projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně dokladové 
části do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo,

b. zajištění podání žádosti o vydání stavebního povolení do 14 dnů od předání projektové 
dokumentace DPS, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou budou 
vypořádávány námitky třetích osob, které budou správním orgánem zamítnuty,

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu 
díla prostého vad a nedodělků v rozsahu a termínu dohodnutých touto smlouvou, a to 
osobně pověřenému zástupci objednatele v sídle zadavatele nebo doručením prostřednictví 
veřejného dopravce nebo pošty na adresu objednatele.

4. Části díla jsou řádně dokončeny tehdy, odpovídají-li této smlouvě a je-li předvedena jejich 
způsobilost sloužit svému účelu. Části díla jsou dokončeny včas, jsou-li dokončeny 
v termínech stanovených touto smlouvou ve sjednaném rozsahu, a to v sídle objednatele, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Zhotovitel může provést a odevzdat zhotovené části díla i před termíny uvedenými 
v předcházejícím bodě této smlouvy, ale pouze v případě, že část díla nebude obsahovat 
vadu či nedodělek.

IV.Cena díla
1. Cena díla je sjednána dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem v souladu se zákonem 

č. 1990 Sb., o cenách, v účinném znění, pevnou částkou ve výši:

a) Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby:
Bez DPH 256.400,00 Kč
DPH 21 % 53.844,00 Kč
Včetně DPH 310.244,00 Kč

Inženýrská činnost do vydání stavebního povolení:
Bez DPH 19.700,00 Kč
DPH 21 % 4.137,00 Kč
Včetně DPH 23.837,00 Kč

Cena díla je maximální, sjednává se jako pevná, po celou dobu provádění díla 
neměnná. V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady na zpracování díla, vč. dopravy.

2 . Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuje DPH v procentní sazbě odpovídající 
zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění, je-li zhotovitel plátcem

CENA DÍLA CELKEM:
Bez DPH 
DPH 21 %
Včetně DPH

276.100.00 Kč 
57.981,00 Kč

334.081.00 Kč

DPH.
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3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady i zisk zhotovitele související s provedením 
díla.

4. Právo na zaplacení ceny za části díla vzniká zhotoviteli v den následující po dni, v němž 
objednatel podepíše protokol o převzetí části díla.

V.PIatební a fakturační podmínky

1. Objednatel uhradí cenu ucelené části díla zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel 
vystaví do sedmi dnů od převzetí části díla objednatelem. Platba bude provedena 
bezhotovostně na běžný účet zhotovitele, prostřednictvím poskytovatele platebních služeb.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení částí díla po řádném ukončení jejich 
předání a převzetí.

3. Cena inženýrské činnosti bude uhrazena po ukončení této činnosti a to nabytím právní moci 
stavebního povolení. V případě, že k nabytí právní moci stavebního povolení nedojde, 
z důvodů prokazatelně nevzniklých na straně zhotovitele, je oprávněn tyto činnosti 
fakturovat po jejich ukončení.

4. Faktura bude obsahovat minimálně náležitosti účetního a daňového dokladu podle platných 
účetních a daňových předpisů. Faktura bude obsahovat číslo projektu. Splatnost faktury se 
sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení.

5. Objednatel vrátí zhotoviteli faktury, které nebudou obsahovat náležitosti podle odstavce 4. 
tohoto článku nebo budou obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. Vrácením faktury 
přestává běžet doba splatnosti této vadné faktury. Po vrácení zhotovitel vystaví nový 
doklad. Nový doklad je splatný rovněž do 30 dnů od doručení objednateli. Do doby, než je 
vystaven a doručen nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením faktury. Nová lhůta splatnosti faktury začne plynout ode dne doručení opravené 
faktury objednateli.

6. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol o předání a převzetí k odpovídající části 
předmětu plnění, podepsaný objednatelem.

7. Objednatel může zhotoviteli neproplatit 10% z dohodnuté ceny (zádržné) do doby 
odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o převzetí části díla. 
Pozastavená částka bude poukázána na účet zhotovitele do deseti dnů ode dne, kdy 
objednatel písemně potvrdí zhotoviteli odstranění reklamovaných vad nebo nedodělků.

8. Při plnění projektu po ucelených částech, může zhotovitel vystavovat faktury po převzetí 
jednotlivých ucelených částí projektu.

9. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení 
s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

10. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

11. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou DPH 
z plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že 
v době uzavření této smlouvy není „nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 106a zákona o 
DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem 
stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně mandantovi. Neučiní-li tak zavazuje se 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 21% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. 
Uplatněním a uhrazením smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.

12. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty 
zveřejněné v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona 
č. 235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá.
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13. Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-ii rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. 
o tom, že je „nespolehlivý plátce11, aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH 
přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb.

VI.Qprávnění a povinnosti objednatele

1. Zhotovitel prohlašuje, že má všechny potřebné podklady pro zpracování díla.

2. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla a může vznášet námitky 
a připomínky ke stavu rozpracovaného díla.

3. Objednatel musí umožnit zhotoviteli přístup do míst, jejichž prohlídka je nezbytná 
k provedení projektu.

4. Objednatel je povinen poskytovat zhotovitel součinnost při provádění díla.

V ILOprávnění a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel vypracuje dílo s odbornou péčí v souladu s obecně závaznými platnými právními 
normami, bude vyhovovat všem příslušným platným ČSN, všeobecně závazným 
technickým požadavkům, bude se řídit zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými 
odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací a obstará vše, co 
je k provedení díla zapotřebí (s výjimkou podkladů, které předá objednatel).

2. Zhotovitel musí v průběhu prací průběžně seznamovat objednatele s rozpracovaným dílem. 
Zhotovitel musí alespoň před zahájením prací na každé části díla části díla dle čl. II odst. 
3.1, 3.2 a 3.3 této smlouvy svolat vstupní projednání a před ukončením prací závěrečné 
projednání, nestanoví-li objednatel jinak a vždy minimálně 5 pracovních dnů předem vyzvat 
objednatele k účasti na projednání. Z každého projednání bude pořízen zápis podepsaný 
oběma smluvními stranami. Objednatel může k jednání přizvat další odborné osoby, orgány 
veřejné správy apod. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Jednání budou 
probíhat v sídle objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o jeho krocích souvisejících 
s inženýrskou činností pro vydání stavebního povolení. Zhotovitel je povinen provádět 
inženýrskou činnost bez zbytečných prodlev a s maximální péčí tak, aby k vydání 
stavebního povolení došlo co nejdříve.

4. Zhotovitel při zpracovávání díla navrhne pouze takové materiály a výrobky, které jsou 
dostupné na trhu v České republice. Současně uvede zemi původu výrobku (materiálu).

5. Zhotovitel nesmí poskytnout dílo podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele třetí osobě.

6. Provedení díla je vázáno na zhotovitele a zhotovitel se zavazuje vypracovat jej převážně 
osobně (případně vlastními zaměstnanci). Zhotovitel může dílo zčásti vypracovat i pomocí 
jiné odborně způsobilé osoby. Při provádění části projektu jinou osobou má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

VIII. Autorská práva

I. Veškerá licenční práva dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve 
znění pozdějších předpisů, přecházejí po předání díla vypracovaného na základě této 
smlouvy o dílo na objednatele.
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2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel k vytvořenému dílu uděluje tímto 
objednateli výhradní oprávnění ke všem způsobům užití díla, a uděluje toto oprávnění jako 
neomezené, tj. zejména bez omezení časového, množstevního a územního.

3. Objednatel získává výše uvedená oprávnění k dílu zpracovaného na základě této smlouvy 
v okamžiku jeho protokolárního předání a převzetí. Uvedené oprávnění k výkonu práva užít 
dílo je poskytováno úplatně s tím, že příslušná odměna je již zahrnuta v ceně díla dle čl. V. 
této smlouvy.

4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že nabyvatel může na třetí osobu převést právo dílo 
upravovat v souladu s požadavky nabyvatele, přičemž nabyvatel i třetí osoba jsou povinni 
chránit autorské práva a neznehodnotit dílo vytvořené zhotovitelem.

IX. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude zhotoviteli předáváno po částech. Části díla budou zhotovitele předány 
objednateli v sídle objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. Za dokončenou se pokládá dílo nebo jeho část, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

3. Za dokončenou se může považovat i část díla s drobnými a ojedinělými vadami 
a nedodělky, které nebrání užívání díla, pod podmínkou, že byla takto vědomě 
objednatelem převzata.

4. Předání části díla objednatel zhotoviteli písemně potvrdí (toto potvrzení není protokolem o 
převzetí díla).

5. Objednatel si část díla prohlédne podle možností co nejdříve po jejím předání.

6. Objednatel musí prohlídku projektu (ucelené části projektu) před převzetím ukončit 
do deseti dnů od předání projektu (jeho ucelené části). Na základě písemného oznámení 
objednatele o prodloužení lhůty k prohlídce se lhůta k prohlídce automaticky prodlužuje 
o dobu uvedenou v oznámení, nejdéle však o 10 dnů ode dne doručení oznámení, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Po dobu prohlídky projektu před převzetím 
není objednatel v prodlení s převzetím projektu.

7. O převzetí projektu (ucelené části projektu) bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, 
jehož obsahem bude celkové zhodnocení projektu a prohlášení objednatele, že odevzdaný 
projekt přejímá s výhradou nebo bez výhrad. Protokol podepíší obě smluvní strany.

8. V případě, že objednatel odmítne projekt převzít, sepíší obě strany protokol o nepřevzetí 
projektu. V protokole o nepřevzetí uvedou strany svá stanoviska a jejich odůvodnění. 
Objednatel uvede důvod nepřevzetí. Budou-li důvodem nepřevzetí vady, objednatel je do 
zápisu o nepřevzetí uvede.

9. Převezme-li objednatel projekt s drobnými vadami a nedodělky, musí do zápisu o převzetí 
uvést výhradu, že projekt přebírá s drobnými vadami a nedodělky, vady sepsat a případně 
sjednat termín odstranění vad a nedodělků.

X.Přechod nebezpečí škody na projektu a vlastnické právo k projektu

1. Nebezpečí škody na projektu přechází převzetím projektu na objednatele.

2. Vlastnické právo přechází na objednatele dnem zaplacení ceny projektu.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost
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A) Práva a povinnosti z vadného plnění

1. Má-li projekt při převzetí vadu nebo projeví-li se nebo vznikne-li v době po převzetí vada 
způsobená porušením povinností zhotovitele, zakládá to povinnosti zhotovitele a práva 
objednatele z vadného plnění.

2. Projekt v době jeho předání objednateli musí odpovídat svému účelu a musí mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou.

3. Projekt má vady, pokud jeho provedení neodpovídá bodu 2. tohoto článku smlouvy.

4. Objednatel projekt po převzetí co nejdříve prohlédne (prohlídka po převzetí díla) a případné 
vady, zjistitelné při obezřetné a odpovědné prohlídce, oznámí (reklamuje) bez zbytečného 
odkladu zhotoviteli. Vadu, kterou objednatel nezjistil při prohlídce po převzetí díla a která 
byla zjištěna později (skrytá vada), musí objednatel oznámit (reklamovat) zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu po té, co ji zjistil, nejpozději však do pěti let od převzetí projektu.

5. Zjištěné vady díla objednatel oznámí (reklamuje) zhotoviteli písemnou formou. V oznámení 
vad (reklamaci vad) objednatel vady popíše nebo uvede, jak se projevují.

6. Při vadném plnění může objednatel po písemném oznámení vad (reklamaci vad):
a. požadovat odstranění vady nahrazením vadné části projektu novou částí bez vad 

případně dodáním chybějící části projektu (oprava projektu)
b. požadovat dodání nového bezvadného kompletního projektu
c. požadovat přiměřenou slevu z ceny díla,
d. odstoupit od smlouvy.

7. Volba mezi jednotlivými nároky objednatele souvisejícími s vadným plněním zhotovitele je 
právem objednatele. Objednatel může požadovat po zhotoviteli bezplatné odstranění vad 
a současně přiměřenou slevu z ceny díla. Bude-li objednatel požadovat přiměřenou slevu 
z ceny díla, je oprávněn stanovit její výši.

8. V případech, kdy bude vada projektu spočívat v:
a. nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí a propočtem nákladů stavby podle 

funkčních dílů, a to v objemu větším než 3% z celkových rozpočtových nákladů stavby,
b. v nedostatečně provedeném stavebně-technickém průzkumu, které bude mít za 

následek zvýšení celkových nákladů stavby dle propočtu nákladů stavby podle 
funkčních dílů větší než 5%,

c. jiném nedostatku, který bude mít za následek zvýšení celkových nákladů stavby dle 
propočtu nákladů stavby podle funkčních dílů větší než 5%,

vznikne objednateli nárok na slevu z ceny díla ve výši 10% z ceny díla, nastane-li alespoň 
jedna z uvedených variant.

9. Zhotovitel odstraní reklamované vady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 10 dnů 
od doručení reklamace, nesjednají-li si smluvní strany jinou lhůtu.

10. V případě, že vada projektu bude mít za následek vadu stavby, stanoví objednatel výši 
slevy z ceny díla podle procentuálně vyjádřené míry zavinění zhotovitele projektu na vadě 
stavby. Míru zavinění zhotovitele projektu stanoví ve znaleckém posudku znalec, na němž 
se, písemně, shodnou obě smluvní strany. Nedojde-li k dohodě, určí znalce objednatel. Na 
nákladech za vypracování znaleckého posudku se budou podílet obě smluvní strany 
stejným dílem.

11. Pohledávku z uplatněného práva na zaplacení slevy z ceny díla zaplatí zhotovitel 
objednateli do 14 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele písemně uplatnil.

12. Uplatněním práv z vadného plnění podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody v době po převzetí díla, pokud objednateli vznikne škoda 
jako přímý důsledek vad projektu ani právo na uplatnění smluvních pokut.
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13. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v jakékoliv fázi provádění díla.
Zhotoviteli má v tomto případě právo fakturovat jen skutečně provedené práce a činnosti,
případně řádně předané a převzaté části díla.

B) Záruka za jakost

1. Zhotovitel dává na projekt záruku na jakost. Záruční doba za každou část díla je sjednána
v délce 60 měsíců od jejího převzetí objednatelem.

2. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, že projekt bude po dobu záruky způsobilý svému
účelu.

3. V případě výskytu vady nebo vad, na které se vztahuje záruka, má objednatel stejná práva
jako u vad z vadného plnění.

XII. Další smluvní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že za podstatné porušení povinností z této smlouvy
považují takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto
porušení předvídala. Za podstatné porušení povinnosti strany považují zejména:

a. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo ucelené části,
b. neprovádění díla v souladu s požadavky a zadáním objednatele v souladu s touto

smlouvou,
c. předání díla s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé,
d. prodlení objednatele s předáním projektových podkladů zhotoviteli,
e. prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které bude delší jak 10 dnů.

2. Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností
druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, s tím, že je
účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.

3. Každá smluvní strana může ukončit platnost této smlouvy písemnou výpovědí; účinky
výpovědi nastávají posledním dnem kalendářního měsíce, následujícího měsíce, v němž byla
písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. Zhotoviteli budou hrazeny jen skutečně
provedené práce.

4. Smluvní strany se budou navzájem písemně informovat o veškerých změnách týkajících se
kteréhokoliv z údajů uvedených v článku I. této smlouvy a to nejpozději do jednoho týdne ode
dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která
nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu ze dne
jejímž předmětem je ědnosti
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to

s pojistným plněním ve výši Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání
této smlouvy a po dobu e pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě

X III. Smluvní pokuty

1. Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení se zaplacením splatné faktury.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý byť jen
započatý den prodlení s předáním nebo dokončením části díla oproti sjednanému termínu.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každé nesplnění
povinnosti přizvat objednatele ke kontrole rozpracované části díla.
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4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý byť jen započatý 
den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady reklamované objednatelem po předání 
části díla.

5. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinností, na něž se pokuty vztahují.

6. Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení 
smluvní pokuty, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

7. Není-li písemně mezi účastníky smlouvy dohodnuto jinak, je smluvní pokuta splatná do 14-ti 
kalendářních dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně.

XIV. Závěrečná ujednání
1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak řídí se tato smlouva zákonem č. 89/2012 Sb. občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen ,,OZ“).

2. Objednatel nesouhlasí s postoupením smlouvy ve smyslu ustanovení § 1895 a násl. 
občanského zákoníku.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

4. Objednatel si vyhrazuje, že v případě nedostatku finančních prostředků je oprávněn kdykoliv 
od smlouvy odstoupit. Zhotoviteli budou uhrazeny jen skutečně provedené práce. Zhotoviteli 
nevzniká nárok na náhradu ušlého zisku.

5. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou 
musí mít písemnou formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena na adresy 
uvedené v čl. I. této smlouvy.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Na 
základě ustanovení § 564 OZ si strany ujednaly, že možnost měnit nebo ukončit tuto 
smlouvu jinou než písemnou formou se vylučuje. Ustanovení § 1758 OZ se vylučuje.

7. Smlouva je platná dnem jejího uzavření, není-li smluvními stranami ve smlouvě dohodnuto 
jinak. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy druhé smluvní straně dojde písemné vyhotovení 
smlouvy podepsané oběma smluvními stranami (v okamžiku, kdy obě smluvní strany budou 
mít k dispozici podepsané vyhotovení smlouvy).

8. Jednostranná právní jednání v písemné formě učiněná v souvislosti s touto smlouvou se 
považují za doručená (došlá), pokud byla odeslána na adresu příslušné smluvní strany 
uvedenou v záhlaví této smlouvy s využitím provozovatele poštovních služeb, a to 3. den po 
odevzdání zásilky k přepravě, nebo byla prokazatelně doručena druhé straně 
prostřednictvím datové schránky či jiným prokazatelným způsobem.

9. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

11. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn 
a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně 
nutných dokumentů v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto 
informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich 
zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého znění smlouvy včetně jejích změn a dodatků v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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12. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně
veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv
způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní
tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem
č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.

13. Dále zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, které se při provádění díla dozví a
dokumenty, které se týkají předmětu smlouvy o dílo, jsou považovány za důvěrné, mimo
veřejně přístupných. Zhotovitel je povinen takové informace a dokumenty uchovávat i po
předání díla a nemá právo je bez písemného svolení objednatele poskytovat třetím osobám.
V případě porušení tohoto ustanovení má právo objednatel požadovat po zhotoviteli uhradit
vzniklou škodu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží 2.

Doložka:

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 13/2017 ze dne 11.1.2017.

V Poděbradech dne
- 1 0 2. 2017

V Praze dne ... .7.5*.. í)2, 2017

Za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Malina
jednatel společnosti

ATELIER RENO
PROJEKTOVÁ AINŽENÝRSKÁ

SPOLEČNOST S.R.O. (1)
Václavská 10,120 00 Praha 2

tel.: 24916527 IČO: 45796572
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