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Objednatel				
1. základní škola Hořovice  

Zhotovitel
Stavební firma D+H
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1. Předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže specifikováno dílo jako závazek objednatele dílo převzít a řádně zaplatit
2. Předmět díla je: rekonstrukce bazénu - výměna dlažby vstupního ochozu a schodiště školní plavecké třídy
3. Místo provádění díla: 1. základní škola Hořovice
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CENA DÍLA
Cena za dílo je stanovena. 87.238,- Kč včetně DPH
Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele.
Případné vícepráce a cenové navýšení budou předem projednány s objednatelem.
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DOBA PROVEDENÍ DÍLA
Zahájení stavby: 1. 7. 2020
Dokončení stavby: 21. 8. 2020
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FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Úhrada ceny za dílo bude provedena po předání provedených prací a dodaného materiálu Případné cenové úpravy budou projednány před vystavením závěrečné faktury.
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PROVÁDĚNÍ KONTROL
Technický dozor: Petr Plačko
Autorský dozor:
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PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Příprava k předání díla
Zhotovitel vyzve objednatele nebo jím pověřeného zástupce k převzetí díla 3 dny před uskutečněným přejímacím řízení.
Zápis o převzetí
Objednatel připraví zápis o převzetí a předání díla, který obě strany podepíší. Podpisem zápisu dochází k předání a převzetí díla, přičemž vady zřejmé a nedodělky musejí být obsaženy v zápisu (jinak nelze uplatňovat právo na jejich odstranění) včetně určení lhůty k jejich odstranění.
·  případě, že nedojde k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou účastníků a objednatel zdůvodní, proč dílo nepřevzal.
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OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Odstoupení od smlouvy Zhotovitel může odstoupit od smlouvy:
Jestliže objednatel hrubě nebo zásadním způsobem zanedbá povinnosti z této smlouvy a tím neumožní zhotoviteli provádět plynule práce na předmětu díla.
Jestliže objednatel bude ve zpoždění s placením faktur o více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti.
Objednatel může odstoupit od smlouvy:
Dojde-li k prodlení při provádění prací vinou zhotovitele ohrožující termín dokončení prací o více než 30 dnů.
  V  případě, že zhotovitel porušuje hrubým způsobem technologické postupy při provádění stavby.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce 24 měsíců záruku, materiál dle záruky výrobce.
3. Všechny materiály a další části díla jsou do doby uhrazení faktury majetkem zhotovitele
4. V případě nedodržení smluveného termínu ukončení stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli poplatek z prodlení dle nařízení vlády č. 163/2005 Sb.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Vztahy neřešené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každý z účastníků obdrží po jedné.
V Hořovicích dne 15. 6. 2020				V Záluží dne 15. 6. 2020
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