

SMLOUVA O DÍLO

Obec Jaroslavice, Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice, IČ: 00292915, DIČ: CZ00292915

zastoupená p. Petrem Zálešákem - starostou

jako objednatel

dále také jen objednatel

a

Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o., 671 26 Dyjákovice 313, IČ 60729660, DIČ CZ60729660

vedená u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 17312

zastoupená Ing. Jaroslavem Bendou a Ing. Karlem Čechem, jednateli společnosti

ve věcech technických p. Pavlem Herkou

Bankovní spojení: ČSOB Znojmo, č. účtu 110623743/0300

jako zhotovitel

dále také jen zhotovitel

I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění podle této smlouvy je závazek zhotovitele provést zakázku s názvem „Jaroslavice - rekonstrukce hygienických bloků MŠ“ parc. č. 1 a 2 k.ú. Jaroslavice (Náměstí 93) dle projektové dokumentace zpracované PK Zvěřina s.r.o., Dolní Česká 358/25, 66902 Znojmo a cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.7.2020 a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.

Projektová dokumentace řeší opravu dvou hygienických bloků MŠ, dále záchodů v jídelně, kuchyni a v knihovně. Stávající obklady, dlažby a zařízení předměty budou odstraněny a budou nahrazeny novými. Součástí projektu je i výměna části vnitřního vodovodu, kanalizace a vzduchotechniky.

II.

Dodací lhůta, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předpokládá, že zahájí stavební práce v červenci 2020 a zavazuje se dokončit a předat dílo nejpozději do 30.11.2020.

2. Závazek na zhotovení díla je splněn jeho dokončením. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud dílo nebude vykazovat vady, které brání užívání díla.

3. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 3 dny předem k jeho převzetí v místě plnění. Dokladem o ukončení díla bude protokol o převzetí díla potvrzený oběma smluvními stranami, jehož přílohou bude soupis všech případných vad a nedodělků s termíny jejich odstranění.

4. Účastníci této smlouvy se dohodli, že dílo se považuje za předané také do 5 dnů poté, co objednatel po výzvě zhotovitele k převzetí díla odmítne dílo převzít, i když dílo bude vykazovat vady, které však nebrání užívání díla.

5. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele až jeho úplným zaplacením. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele v okamžiku převzetí díla podle odst. 3 nebo odst. 4.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla, které je blíže specifikované v čl. I. této smlouvy, činí 2.409.683,10 Kč bez DPH.

Sazba DPH je 21%

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a vyšší daň je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

2. Vyjde-li najevo při provádění díla potřeba dalších prací (vícepráce) do rozpočtu nezahrnutých, které nebyly předvídatelné při uzavření smlouvy, zavazuje se zhotovitel tuto skutečnost oznámit objednateli. Po jejich odsouhlasení oběma stranami se účastníci této smlouvy dohodnou, že provedou ocenění víceprací s tím, že hodnotu víceprací se zavazuje objednatel zaplatit nad cenu díla uvedenou v odst. 1.

3. Účastníci této smlouvy se dohodli, že zhotovitel má nárok na přiměřené zvýšení ceny díla, pokud dojde ke zvýšení cen materiálů nejméně o 3 % oproti rozpočtu. Zvýšení cen materiálů je zhotovitel povinen objednateli prokázat.

IV.

Platební podmínky, fakturace, sankce

1. Fakturace provedených prací bude probíhat min. 1 x měsíčně, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací oběma stranami. Splatnost daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

2. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla objednatel formou zápisu o předání a převzetí stavebních prací. Splatnost daňových dokladů činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.

3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení plnění.

V.

Základní podmínky provádění díla

1. Pokud objednatel určí technický dozor, má technický dozor zejména právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, kontrolovat průběh výstavby a kvalitu prováděných prací a je oprávněn z důvodů hodných zřetele dát příkaz k přerušení provádění díla. Za tímto účelem je zhotovitel povinen umožnit technickému dozoru objednatelů na požádání prohlídku staveniště, kontrolu provedených prací a stavebních dokladů.

2. Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů k zabudování), které nemění dohodnuté řešení, mohou strany dohodnout zápisem do stavebního deníku. V případě potvrzení objednatelů a projektantem nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

3. Zhotovitel se zavazuje přizvat technický dozor objednatele před tím, než budou dalším pracovním postupem provedené práce zakryty nebo stanou se nepřístupnými.

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě příslušné ČSN, předpisy BOZP a PO a předpisy týkající se ochrany životního prostředí.

VI.

Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včas, aby byl zhotovitel schopen zahájit dodávku díla – předpoklad červenec 2020.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla součinnost potřebnou ke zhotovení díla. Objednatel po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že průběh prací nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob. Na staveniště mohou vstupovat pouze oprávnění zaměstnanci objednatele.

VII.

Záruka za jakost

Zhotovitel prohlašuje, že přejímá záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců ode dne převzetí díla objednatel. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem případných oprav a odstranění vad nebo nedodělků.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Účastníci této smlouvy se dohodli, že právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Příloh č. 1 – Položkový rozpočet

V Jaroslavicích, dne 7.8.2020

Za objednatele:




Petr Zálesák
starosta

OBEC JAROSLAVICE
Náměstí 93
671 28 Jaroslavice
IČ: 002 92 915

V Dyjákovících, dne 7.8.2020

Za zhotovitele:

Záviahy Dyjákovice, spol. s r.o.
CZ - 671 26 Dyjákovice 313
IČO: 60729660
DIČ: CZ60729660




Ing. Jaroslav Benda Ing. Karel Čech
jednatelé společnosti

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu


Název stavby:	Jaroslavice - rekonstrukce hygienických bloků MŠ	Objednatel:	Obec Jaroslavice	IČ/DIČ:	00292915/
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	Ing. Roman Zvěřina	IČ/DIČ:	02531496/
Lokalita:	k.ú. Jaroslavice	Zhotovitel:	Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	60729660/CZ60729660
Začátek výstavby:	07/2020	Konec výstavby:	11/2020	Položek:	574
JKSO:	8013212	Zpracoval:	Ing. Miluše Skoumalová, Pavel Herka	Datum:	7.8.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady			
HSV	Dodávky	196 916,11	Práce přesčas		0,00		
	Montáž	347 960,95	Bez pevné podl.		0,00		
PSV	Dodávky	918 847,06	Kulturní památka		0,00		
	Montáž	630 380,93					
"M"	Dodávky	14 419,37					
	Montáž	201 676,88					
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		99 481,84					
ZRN celkem		2 409 683,10	DN celkem		0,00		
			DN celkem z obj.		0,00		
Základ 0%		0,00 Kč					
Základ 15%		0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč		Celkem bez DPH	2 409 683,10 Kč
Základ 21%		2 409 683,10 Kč	DPH 21%	506 033,45 Kč		Celkem včetně DPH	2 915 716,55 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o. CZ - 671 26 Dyjákovice 313 IČO: 60729660 DIČ: CZ60729660
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

OBEC JAROSLAVICE
Náměstí 93
671 28 Jaroslavice
IČ: 002 92 915


Kand

Informace pro uchazeče k VŘ:

- a) veškeré položky na připomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů.
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimatickém období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
- j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho částí v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:	Jaroslavice - rekonstrukce hygienických bloků MŠ	Doba výstavby: 4 měsíce	Objednatel: Obec Jaroslavice
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby: 07/2020	Projektant: Ing. Roman Zvěřina
Lokalita:	k.ú. Jaroslavice	Konec výstavby: 11/2020	Zhotovitel: Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
JKSO:	8013212	Zpracováno dne: 7.8.2020	Zpracoval: Ing. Miluše Skoumalová, Pavel Herka

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01.1	Stavební úpravy pravého hygienického bloku	154 719,05	171 862,03	326 581,08	12,82
SO 01.2	ZTI pravého hygienického bloku	225 786,29	140 199,90	365 986,18	7,27
SO 01.3	Úpravy elektroinstalace pravý hygienický blok	46 826,39	37 216,67	84 043,06	0,27
SO 01.4	Úprava topení pravý hygienický blok	26 277,39	14 257,45	40 534,84	0,23
SO 01.5	Přípravné a bourací práce pro pravý hyg. blok	219,95	108 562,00	108 781,94	21,04
SO 02.1	Stavební úpravy levého hygienického bloku	257 221,61	250 503,04	507 724,65	15,70
SO 02.2	ZTI a vzduchotechnika levého hygienického bloku	307 061,50	196 249,11	503 310,62	9,25
SO 02.3	Úpravy elektroinstalace levý hygienický blok	67 663,20	52 074,10	119 737,30	0,31
SO 02.4	Úprava topení levý hygienický blok	32 649,66	21 347,06	53 996,72	0,36
SO 02.5	Přípravné a bourací práce pro levý hygienický blok	501,34	133 878,06	134 379,40	39,71
VORN	Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	95 238,57	95 238,57	0,00
ZS	Zařízení staveniště	11 256,16	58 112,62	69 368,77	0,30

Celkem:

2 409 683,10 Kč

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:	Jaroslavice - rekonstrukce hygienických bloků MŠ		Doba výstavby:	4 měsíce	Objednatel:	Obec Jaroslavice						
Druh stavby:	Stavební úpravy		Začátek výstavby:	07/2020	Projektant:	Ing. Roman Zvěřina						
Lokalita:	k.ú. Jaroslavice		Konec výstavby:	11/2020	Zhotovitel:	Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.						
JKSO:	8013212		Zpracováno dne:	7.8.2020	Zpracoval:	Ing. Miluše Skoumalová, Pavel Herka						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	+			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							+	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 01.1		Stavební úpravy pravého hygienického bloku				154 719,05	171 862,03	326 581,08		12,82	
	SO 01.1	34	Stěny a příčky				6 258,66	3 046,30	9 304,95		1,15	
1	SO 01.1	342255028R00	Příčky z desek z autoklávových tvárníc-porobeton tl. 150 mm, fb(EN772-1)2,8(N/mm2),objm.hm.500kg/m3	m2	10,155	805,90	6 059,76	2 124,15	8 183,91	0,11	1,14	RTS II / 2019
2	SO 01.1	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	10,800	103,80	198,89	922,15	1 121,04	0,00	0,01	RTS II / 2019
	SO 01.1	61	Úprava povrchů vnitřní				11 350,50	41 939,36	53 289,86		3,57	
3	SO 01.1	611481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	25,616	210,00	226,89	5 152,47	5 379,36	0,00	0,01	RTS II / 2019
4	SO 01.1	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	25,616	193,80	1 051,57	3 912,81	4 964,38	0,01	0,20	RTS II / 2019
5	SO 01.1	612421626R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, hladká-pod obklady	m2	55,877	268,50	1 983,57	13 019,41	15 002,97	0,04	2,47	RTS II / 2019
6	SO 01.1	612425921R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká -pod obklady	m2	3,269	481,40	254,07	1 319,62	1 573,70	0,05	0,17	RTS II / 2019
7	SO 01.1	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,590	561,10	126,97	765,17	892,15	0,05	0,09	RTS II / 2019
8	SO 01.1	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří	m	26,400	68,00	82,94	1 712,26	1 795,20	0,00	0,10	RTS II / 2019
9	SO 01.1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	3,394	39,00	38,84	93,53	132,37	0,00	0,00	RTS II / 2019
10	SO 01.1	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	44,577	202,90	2 345,90	6 698,77	9 044,67	0,00	0,16	RTS II / 2019
11	SO 01.1	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	44,577	139,90	667,00	5 569,32	6 236,32	0,01	0,29	RTS II / 2019
12	SO 01.1	602021104R00	Adhézní nátěr stěn a stropů , ručně i penetrace pův. omítky	m2	140,386	58,90	4 572,75	3 695,98	8 268,74	0,00	0,07	RTS II / 2019
	SO 01.1	63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 804,15	5 834,41	12 638,55		6,56	
13	SO 01.1	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	2,572	3 071,00	5 180,82	2 717,79	7 898,61	2,53	6,49	RTS II / 2019
14	SO 01.1	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	2,572	1 068,20	0,00	2 747,41	2 747,41	0,00	0,00	RTS II / 2019
15	SO 01.1	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou síťprůměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16	t	0,064	31 133,30	1 623,32	369,21	1 992,53	1,07	0,07	RTS II / 2019
	SO 01.1	64	Výplně otvorů				1 604,63	732,67	2 337,30		0,04	
16	SO 01.1	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,000	748,70	16,03	732,67	748,70	0,02	0,02	RTS II / 2019
17	SO 01.1	553310740	Zárubeň ocelová "U" 120, 600x1970 L, P	kus	1,000	1 588,60	1 588,60	0,00	1 588,60	0,02	0,02	RTS II / 2019
	SO 01.1	711	Izolace proti vodě				23 783,35	17 537,51	41 320,86		0,32	
18	SO 01.1	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.-pod obklady jen u sprchy a dlažbu pod celou	m2	80,477	46,40	897,15	2 836,98	3 734,13	0,00	0,02	RTS II / 2019
19	SO 01.1	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 2mm	m2	80,477	408,80	20 437,28	12 461,72	32 899,00	0,00	0,30	RTS II / 2019
20	SO 01.1	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	29,402	115,80	2 105,61	1 299,14	3 404,75	0,00	0,01	RTS II / 2019
21	SO 01.1	711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena,1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN	m2	1,660	30,00	26,84	22,96	49,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
22	SO 01.1	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	1,660	92,10	10,58	142,30	152,89	0,00	0,00	RTS II / 2019
23	SO 01.1	628522691	Pás modifikovaný asfalt AL , mineral, hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kašir.skleněn. vlákny(60 g/m2	m2	1,909	140,70	268,60	0,00	268,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
24	SO 01.1	711757288R00	Ópracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm	kus	1,000	550,30	37,29	513,01	550,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
25	SO 01.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,325	804,30	0,00	261,40	261,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.1	713	Izolace tepelné				5 086,36	2 092,00	7 178,37		0,11	
26	SO 01.1	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	29,402	20,50	0,00	602,74	602,74	0,00	0,00	RTS II / 2019
27	SO 01.1	28314064.A	Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl.10x100mm	m	30,872	10,00	308,72	0,00	308,72	0,00	0,00	RTS II / 2019
28	SO 01.1	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	24,600	32,90	0,00	809,34	809,34	0,00	0,00	RTS II / 2019
29	SO 01.1	63151442	Deska z minerální plsti T-N tl. 30 mm,4 kN/m2	m2	25,092	185,90	4 664,60	0,00	4 664,60	0,00	0,11	RTS II / 2019
30	SO 01.1	713191100RT9	Položení separační fólie	m2	24,600	28,70	113,04	592,98	706,02	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	+			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							+	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
31	SO 01.1	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,113	769,40	0,00	86,94	86,94	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.1	766	Konstrukce truhlářské				18 757,35	8 962,83	27 720,17		0,14	
32	SO 01.1	766661112R00	Montáž dveří do zárubně otevíravých 1kf do 0,8 m	kus	3,000	542,80	0,00	1 628,40	1 628,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
33	SO 01.1	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kf. 70x197 cm	kus	1,000	2 220,30	2 220,30	0,00	2 220,30	0,02	0,02	RTS II / 2019
34	SO 01.1	732199100RM1	Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)	ks	3,000	127,40	274,91	107,29	382,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
35	SO 01.1	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,000	318,30	0,00	954,90	954,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
36	SO 01.1	54914582	Kliky se štítem mezip 804/90 se zaj. Cr, pro dveře WC a koupelen tl. 40 - 45 mm stavební kování	kus	3,000	487,20	1 461,60	0,00	1 461,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
37	SO 01.1	766119111R00	Stěny-zástěny kabin 5ks 0,6m*1,2m- systémová sanitární oddělovací příčka,nosná konstrukce a nohy z nerez oceli	m2	3,600	289,70	30,98	1 011,94	1 042,92	0,00	0,00	RTS II / 2019
38	SO 01.1	60756020	HPL - 5ks 0,6m*1,2m- systémová sanitární oddělovací příčka tl. min.28m,nosná konstrukce a nohy z nerez oceli	m2	3,780	3 789,00	14 322,42	0,00	14 322,42	0,03	0,11	RTS II / 2019
39	SO 01.1	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm - repasé	kus	2,000	2 202,70	447,13	3 958,27	4 405,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
40	SO 01.1	766662912R00	Oprava dveří z tvrdého dřeva, s výměnou prvků-repasé	m2	2,000	600,90	0,00	1 201,80	1 201,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
41	SO 01.1	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,136	737,00	0,00	100,23	100,23	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				2 547,09	3 613,54	6 160,63		0,04	
42	SO 01.1	767587001RT9	Podhledy rošt,kazety 60x60cm z minerálních tl.15mm desek AMF se skrytým rastrem,včetně dodávky kazet -akustický, včetně dodávky kazet GN	m2	6,340	737,00	2 545,39	2 127,19	4 672,58	0,01	0,04	RTS II / 2019
43	SO 01.1	767647911R00	Oprava dveří - výměna zámku- nebo sepasé	kus	2,000	127,80	1,70	253,90	255,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
44	SO 01.1	767723391R00	Příplatek za dokončení okování dveří 1křídlových-repasé kování závěsy	kus	2,000	592,60	0,00	1 185,20	1 185,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
45	SO 01.1	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,043	1 098,90	0,00	47,25	47,25	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.1	771	Podlahy z dlaždic				23 572,66	15 228,09	38 800,75		0,27	
46	SO 01.1	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	24,600	664,00	2 636,49	13 697,91	16 334,40	0,01	0,17	RTS II / 2019
47	SO 01.1	59764224	Dlažba keramická slnutá světle šedá tl.10mm, R11,matný hladký(různé druhy -bude dle výběru)viz.PD	m2	26,568	717,10	19 051,91	0,00	19 051,91	0,00	0,00	RTS II / 2019
48	SO 01.1	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	24,600	19,40	477,24	0,00	477,24	0,00	0,02	RTS II / 2019
49	SO 01.1	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	29,402	46,00	517,99	834,50	1 352,49	0,00	0,00	RTS II / 2019
50	SO 01.1	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,130	12,50	0,00	39,13	39,13	0,00	0,00	RTS II / 2019
51	SO 01.1	776981114RU1	Lišta nerezová podlahová, přechodová bude dle výšky krytin	m	2,100	440,70	690,13	235,34	925,47	0,00	0,00	RTS II / 2019
52	SO 01.1	771950010RA0	Odstanění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří	m2	0,480	1 011,00	198,91	286,37	485,28	0,15	0,07	RTS II / 2019
53	SO 01.1	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,265	508,80	0,00	134,83	134,83	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.1	777	Podlahy ze syntetických hmot				1 843,21	4 132,52	5 975,74		0,15	
54	SO 01.1	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzi pod stěrku	m2	24,600	31,30	115,92	654,06	769,98	0,00	0,00	RTS II / 2019
55	SO 01.1	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	24,600	166,80	873,55	3 229,73	4 103,28	0,00	0,07	RTS II / 2019
56	SO 01.1	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	24,600	41,90	853,75	176,99	1 030,74	0,00	0,07	RTS II / 2019
57	SO 01.1	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,148	484,70	0,00	71,74	71,74	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.1	781	Obklady (keramické)				48 652,41	44 787,99	93 440,40		0,34	
58	SO 01.1	781675116R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, š.do 30 cm-i boky ostění	m	7,910	191,70	207,15	1 309,20	1 516,35	0,00	0,01	RTS II / 2019
59	SO 01.1	781310121R00	Obkládání parapet na ZTI do tmele šířky do 150 mm	m	5,970	255,20	0,00	1 523,54	1 523,54	0,00	0,00	RTS II / 2019
60	SO 01.1	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	59,146	39,60	1 121,89	1 220,30	2 342,18	0,00	0,01	RTS II / 2019
61	SO 01.1	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	55,877	630,80	5 324,97	29 922,24	35 247,21	0,01	0,30	RTS II / 2019
62	SO 01.1	597813747	Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD	m2	63,878	439,10	28 048,83	0,00	28 048,83	0,00	0,00	RTS II / 2019
63	SO 01.1	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	59,146	53,90	0,00	3 187,97	3 187,97	0,00	0,00	RTS II / 2019
64	SO 01.1	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	59,146	29,20	1 727,06	0,00	1 727,06	0,00	0,01	RTS II / 2019
65	SO 01.1	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu do 10 mm	m	53,722	271,40	11 926,21	2 653,94	14 580,15	0,00	0,01	RTS II / 2019
66	SO 01.1	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	65,406	77,90	296,30	4 798,82	5 095,13	0,00	0,00	RTS II / 2019
67	SO 01.1	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,338	508,80	0,00	171,97	171,97	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.1	783	Nátěry				1 125,57	6 602,96	7 728,53		0,01	
68	SO 01.1	783124220R00	Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email	m2	1,435	139,00	82,58	116,88	199,47	0,00	0,00	RTS II / 2019
69	SO 01.1	783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výř. 2x +2x lak +2x tm	m2	12,128	620,80	1 042,99	6 486,08	7 529,06	0,00	0,01	RTS II / 2019
	SO 01.1	784	Malby				1 333,37	4 008,19	5 341,55		0,05	
70	SO 01.1	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, 1 x	m2	73,373	18,10	360,03	968,02	1 328,05	0,00	0,01	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	+			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							+	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
71	SO 01.1	784165512R00	Malba tekutá -akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	73,373	54,70	973,33	3 040,17	4 013,50	0,00	0,03	RTS II / 2019
	SO 01.1	94	Lešení a stavební výtahy				1 969,29	3 565,71	5 535,00		0,08	
72	SO 01.1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	49,200	112,50	1 969,29	3 565,71	5 535,00	0,00	0,08	RTS II / 2019
	SO 01.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				30,46	2 429,54	2 460,00		0,00	
73	SO 01.1	952901111R00	Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	24,600	100,00	30,46	2 429,54	2 460,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.1	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	7 348,41	7 348,41		0,00	
74	SO 01.1	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	11,439	642,40	0,00	7 348,41	7 348,41	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.2		ZTI pravého hygienického bloku				225 786,29	140 199,90	365 986,18		7,27	
	SO 01.2	61	Úprava povrchů vnitřní				2 041,43	5 911,72	7 953,15		0,86	
75	SO 01.2	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	71,500	66,10	867,89	3 858,26	4 726,15	0,00	0,31	RTS II / 2019
76	SO 01.2	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	8,115	329,50	1 173,54	1 500,36	2 673,89	0,07	0,55	RTS II / 2019
77	SO 01.2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,861	642,40	0,00	553,11	553,11	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.2	721	Vnitřní kanalizace				42 722,27	47 206,12	89 928,39		0,61	
78	SO 01.2	721110908R00	Oprava potrubí kamenin. DN 200 vsazení redukce PVC na DN 160-nebo propojení nového potrubí na stávající	kus	3,000	4 000,60	7 936,64	4 065,16	12 001,80	0,15	0,46	RTS II / 2019
79	SO 01.2	711757288R00	Úprava potrubí kamenin. DN 200 vsazení redukce PVC na DN 160-nebo propojení nového potrubí na stávající	kus	12,000	550,30	447,46	6 156,14	6 603,60	0,00	0,01	RTS II / 2019
80	SO 01.2	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	45,000	553,60	10 425,39	14 486,61	24 912,00	0,00	0,06	RTS II / 2019
81	SO 01.2	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	13,000	690,60	2 781,90	6 195,90	8 977,80	0,00	0,02	RTS II / 2019
82	SO 01.2	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	7,500	283,00	745,62	1 376,88	2 122,50	0,00	0,01	RTS II / 2019
83	SO 01.2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	8,500	216,20	596,95	1 240,75	1 837,70	0,00	0,00	RTS II / 2019
84	SO 01.2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	8,000	197,10	535,84	1 040,96	1 576,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
85	SO 01.2	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	2,500	214,10	211,22	324,03	535,25	0,00	0,00	RTS II / 2019
86	SO 01.2	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	10,500	7,60	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
87	SO 01.2	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	16,000	16,30	0,00	260,80	260,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
88	SO 01.2	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	58,000	20,30	0,00	1 177,40	1 177,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
89	SO 01.2	230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200	sada	1,000	3 726,70	0,00	3 726,70	3 726,70	0,00	0,00	RTS II / 2019
90	SO 01.2	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	8,000	64,40	0,00	515,20	515,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
91	SO 01.2	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	71,40	0,00	71,40	71,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
92	SO 01.2	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,000	106,20	0,00	743,40	743,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
93	SO 01.2	721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905	kus	3,000	1 579,50	4 594,18	144,32	4 738,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
94	SO 01.2	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	16,000	126,20	12,50	2 006,70	2 019,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
95	SO 01.2	28615365.A	Odbočka HTEA D 110/ 75 mm 45° PP	kus	1,000	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
96	SO 01.2	28615360.A	Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP	kus	3,000	56,40	169,20	0,00	169,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
97	SO 01.2	28615350.A	Odbočka HTEA D 75/ 50 mm 45° PP	kus	2,000	42,80	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
98	SO 01.2	28615340.A	Odbočka HTEA D 50/ 50 mm 45° PP	kus	2,000	30,70	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
99	SO 01.2	28615370.A	Odbočka HTEA D 110/ 110 mm 45° PP	kus	8,000	77,70	621,60	0,00	621,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
100	SO 01.2	713411121R00	Izolace tepelná potrubí pásy a drátem, 1vrstvá	m2	6,791	148,20	90,90	915,53	1 006,43	0,00	0,00	RTS II / 2019
101	SO 01.2	63151683	Pás lamelový 3000x1000x 50 mm, pásy z minerálních vláken na hliníkové fólii, izolace potrubí	m2	7,470	216,60	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
102	SO 01.2	765319813RM3	Montáž tašky prostupové s nástavcem, taška odvětrací systémová pro stávající krytinu	kus	3,000	3 212,10	9 316,05	320,25	9 636,30	0,00	0,01	RTS II / 2019
103	SO 01.2	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150	kus	20,000	67,20	6,53	1 337,47	1 344,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
104	SO 01.2	28615299.A	Koleno HTB D 110 mm 87° PP	kus	14,000	45,20	632,80	0,00	632,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
105	SO 01.2	28615292.A	Koleno HTB D 70 mm 45° PP	kus	2,000	28,20	56,40	0,00	56,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
106	SO 01.2	28615402.A	Redukce nesouosá HTR DN 75/ 50 mm PP	kus	1,000	23,10	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
107	SO 01.2	28615443.A	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	3,000	112,90	338,70	0,00	338,70	0,00	0,00	RTS II / 2019
108	SO 01.2	230180092R00	Montáž trubních dílů PVC, DN 32-50	kus	29,000	22,70	0,00	658,30	658,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
109	SO 01.2	28615279.A	Koleno HTB DN 30 mm 87° PP	kus	4,000	17,10	68,40	0,00	68,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
110	SO 01.2	28654741	HL136N sifon kondenzační/pračkový DN 40 PP vodorovný odtok	kus	1,000	735,40	735,40	0,00	735,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
111	SO 01.2	28615287.A	Koleno HTB DN 50 mm 45° PP	kus	15,000	13,70	205,50	0,00	205,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
112	SO 01.2	28654207	Redukce d 50x40 mm	kus	8,000	38,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
113	SO 01.2	28654203	Redukce d 40x32 mm	kus	1,000	28,40	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
114	SO 01.2	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,609	595,10	0,00	362,42	362,42	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.2	722	Vnitřní vodovod				12 522,55	25 852,77	38 375,32		0,30	
115	SO 01.2	722237123R00	Kohout vod.kul., 2xvnitř.záv. DN 25	kus	4,000	426,60	1 342,87	363,53	1 706,40	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	+			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							+	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
116	SO 01.2	722237122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	6,000	296,70	1 281,95	498,25	1 780,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
117	SO 01.2	722172311R00	Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm	m	33,000	266,40	1 935,47	6 855,73	8 791,20	0,00	0,13	RTS II / 2019
118	SO 01.2	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	12,000	322,50	949,48	2 920,52	3 870,00	0,01	0,06	RTS II / 2019
119	SO 01.2	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	33,000	66,90	630,29	1 577,41	2 207,70	0,00	0,00	RTS II / 2019
120	SO 01.2	722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	12,000	68,30	246,59	573,01	819,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
121	SO 01.2	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	19,500	271,00	1 235,10	4 049,40	5 284,50	0,00	0,08	RTS II / 2019
122	SO 01.2	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	19,500	102,10	1 067,38	923,57	1 990,95	0,00	0,00	RTS II / 2019
123	SO 01.2	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí	m	64,500	26,80	87,81	1 640,79	1 728,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
124	SO 01.2	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	64,500	12,00	10,98	763,02	774,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
125	SO 01.2	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	2,000	79,10	0,00	158,20	158,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
126	SO 01.2	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	20,000	72,10	0,00	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
127	SO 01.2	722172963R00	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 25 mm, vodovod	kus	4,000	128,20	39,76	473,04	512,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
128	SO 01.2	722172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	19,000	115,80	140,29	2 059,91	2 200,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
129	SO 01.2	722235652R00	Ventil vod.zpětný DN 20 -systémový před směšovač	kus	2,000	498,80	832,04	165,56	997,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
130	SO 01.2	722191132R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m	ks	29,000	136,10	2 722,55	1 224,35	3 946,90	0,00	0,02	RTS II / 2019
131	SO 01.2	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,303	542,80	0,00	164,47	164,47	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.2	725	Zařizovací předměty				123 173,49	22 664,56	145 838,06		0,89	
132	SO 01.2	725829301R00	Montáž baterie	kus	6,000	188,00	33,81	1 094,19	1 128,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
133	SO 01.2	55102023	Ventil směšovací termostatický-pro směšování vody pro dětské baterie	kus	1,000	4 631,40	4 631,40	0,00	4 631,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
134	SO 01.2	55145030	Baterie umyvadlová směš stojánková -systémová pro děti MŠ (bude dle výběru)	kus	5,000	1 689,10	8 445,50	0,00	8 445,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
135	SO 01.2	725810402R00	Ventil rohový	ks	29,000	183,00	2 649,83	2 657,17	5 307,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
136	SO 01.2	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	8,000	115,00	95,18	824,82	920,00	0,01	0,09	RTS II / 2019
137	SO 01.2	28349010	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm	kus	8,000	206,70	1 653,60	0,00	1 653,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
138	SO 01.2	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	22,000	159,00	366,48	3 131,52	3 498,00	0,02	0,36	RTS II / 2019
139	SO 01.2	64291424	Polosloop pro umyvadla -systémový k danému umyvadlu	kus	7,000	1 084,80	7 593,60	0,00	7 593,60	0,01	0,04	RTS II / 2019
140	SO 01.2	55149031	Koš odpadkový nerezový obsah cca 5 l(bude dle výběru)	kus	4,000	515,40	2 061,60	0,00	2 061,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
141	SO 01.2	55149010	Zásobník nerez na papírové ručníky	kus	4,000	1 200,20	4 800,80	0,00	4 800,80	0,00	0,01	RTS II / 2019
142	SO 01.2	55149061	Zrcadlo systémové do MŠ s rohy a fazetou 10 mm cca 60x80 cm(bude dle výběru)	kus	7,000	1 107,20	7 750,40	0,00	7 750,40	0,00	0,01	RTS II / 2019
143	SO 01.2	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	ks	21,000	144,80	203,26	2 837,54	3 040,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
144	SO 01.2	55149023	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l	kus	7,000	464,80	3 253,60	0,00	3 253,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
145	SO 01.2	55149001	Zásobník nerez na toaletní papír	kus	7,000	1 081,50	7 570,50	0,00	7 570,50	0,00	0,01	RTS II / 2019
146	SO 01.2	55149050	Kartáč WC s nerez držákem univerzální	kus	7,000	616,70	4 316,90	0,00	4 316,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
147	SO 01.2	725845111RT2	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství-nadstandardní pro dětské sprchy	kus	1,000	2 975,60	2 741,75	233,85	2 975,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
148	SO 01.2	55145351	Růžice sprchová kulatá, 5 funkcí d 108 mm	kus	1,000	348,60	348,60	0,00	348,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
149	SO 01.2	55145356	Tyč sprchová 60 cm	kus	1,000	453,20	453,20	0,00	453,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
150	SO 01.2	55145354	Držák plast	kus	1,000	48,20	48,20	0,00	48,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
151	SO 01.2	725100001RA0	Umyvatko systémové do hyg.prostor stojánková baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,000	4 222,30	6 110,00	2 334,60	8 444,60	0,02	0,04	RTS II / 2019
152	SO 01.2	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	7,000	199,20	698,74	695,66	1 394,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
153	SO 01.2	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý,včetně sedátka v bílé barvě(bude dle výběru)	ks	2,000	3 486,00	6 124,59	847,41	6 972,00	0,02	0,04	RTS II / 2019
154	SO 01.2	725034132RT1	Klozet závěsný hlub. splach, bílý- systémový provedení pro děti MŠ, včetně systémového sedátka	ks	5,000	4 556,70	20 667,35	2 116,15	22 783,50	0,02	0,10	RTS II / 2019
155	SO 01.2	725860201RT1	Sífon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka,VZT,zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku	kus	1,000	378,90	280,31	98,59	378,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
156	SO 01.2	725534324R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný 100L	ks	1,000	9 395,60	8 292,26	1 103,34	9 395,60	0,07	0,07	RTS II / 2019
157	SO 01.2	725534111R00	Malý elektrický zásobníkový ohřivač teplé vody, objem 5l, instalace pod umyvadlo	ks	2,000	2 340,60	4 276,95	404,25	4 681,20	0,00	0,01	RTS II / 2019
158	SO 01.2	725210916R00	Montáž umyvadla s 2 stoj ventily	kus	5,000	410,90	38,43	2 016,07	2 054,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
159	SO 01.2	64215363	Umyvadlo- závěsné systémové pro děti MŠ(bude dle výběru)	kus	5,000	1 714,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,01	0,06	RTS II / 2019
160	SO 01.2	725860254R00	Sífon umyvadlový systémový chromovaný - průtočný	kus	7,000	787,70	4 826,91	686,99	5 513,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
161	SO 01.2	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	ks	1,000	1 517,20	460,45	1 056,75	1 517,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
162	SO 01.2	551620212	Sífon vaničkový chrom-systémový k dané dětské vaničce	kus	1,000	294,20	294,20	0,00	294,20	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	+			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							+	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
163	SO 01.2	55423039.A	Sprchová vanička 90x90-nízká systémová pro děti MŠ	kus	1,000	3 515,10	3 515,10	0,00	3 515,10	0,01	0,01	RTS II / 2019
164	SO 01.2	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,892	589,30	0,00	525,66	525,66	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.2	726	Instalační prefabrikáty				43 988,02	11 177,35	55 165,37		0,47	
165	SO 01.2	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	12,000	201,70	284,98	2 135,42	2 420,40	0,02	0,28	RTS II / 2019
166	SO 01.2	726212321R00	Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC	ks	7,000	5 262,20	31 043,96	5 791,44	36 835,40	0,02	0,13	RTS II / 2019
167	SO 01.2	726212311R00	Modul systémový, pro umyvadlo	ks	5,000	3 120,80	12 659,08	2 944,92	15 604,00	0,01	0,07	RTS II / 2019
168	SO 01.2	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,472	647,40	0,00	305,57	305,57	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.2	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	5 584,00	5 584,00		0,00	
169	SO 01.2	909 R00	Demontáže a zpětné montáž vybavení (poličky, skříňky a pod.)	h	16,000	349,00	0,00	5 584,00	5 584,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 338,52	16 696,23	18 034,75		4,13	
170	SO 01.2	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	7,000	255,60	183,72	1 605,48	1 789,20	0,08	0,53	RTS II / 2019
171	SO 01.2	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2	2,500	434,10	16,58	1 068,67	1 085,25	0,55	1,36	RTS II / 2019
172	SO 01.2	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,000	67,90	6,62	61,28	67,90	0,03	0,03	RTS II / 2019
173	SO 01.2	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	73,500	88,80	712,59	5 814,21	6 526,80	0,01	0,48	RTS II / 2019
174	SO 01.2	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	43,000	199,20	419,01	8 146,59	8 565,60	0,04	1,74	RTS II / 2019
	SO 01.2	S	Přesuny sutí				0,00	5 107,14	5 107,14		0,00	
175	SO 01.2	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,134	290,90	0,00	1 202,58	1 202,58	0,00	0,00	RTS II / 2019
176	SO 01.2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,134	263,50	0,00	1 089,31	1 089,31	0,00	0,00	RTS II / 2019
177	SO 01.2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	8,268	29,40	0,00	243,08	243,08	0,00	0,00	RTS II / 2019
178	SO 01.2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,134	188,40	0,00	778,85	778,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
179	SO 01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	57,876	13,20	0,00	763,96	763,96	0,00	0,00	RTS II / 2019
180	SO 01.2	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,134	249,00	0,00	1 029,37	1 029,37	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.3		Úpravy elektroinstalace pravý hygienický blok				46 826,39	37 216,67	84 043,06		0,27	
	SO 01.3	61	Úprava povrchů vnitřní				562,43	6 651,73	7 214,16		0,20	
181	SO 01.3	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS	m	35,000	79,30	154,03	2 621,47	2 775,50	0,00	0,05	RTS II / 2019
182	SO 01.3	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	93,000	47,10	408,40	3 971,90	4 380,30	0,00	0,15	RTS II / 2019
183	SO 01.3	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,200	291,80	0,00	58,36	58,36	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.3	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	10 004,40	10 004,40		0,00	
184	SO 01.3	900 R02	Sekání drážek ,průrazů, nik, otvorů pro zásuvky a vypínače, sutě a ostatní stavební přípomocce neuvedené v položkách.	h	28,000	357,30	0,00	10 004,40	10 004,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.3	M21	Elektromontáže				41 246,47	14 859,03	56 105,50		0,07	
185	SO 01.3	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová	kus	2,000	159,40	132,08	186,72	318,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
186	SO 01.3	210010321RT1	Krabice odbočná KO se zapoj. kruh. vč. dodávky krabice KO s víčkem	kus	10,000	196,30	420,23	1 542,77	1 963,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
187	SO 01.3	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	19,000	61,00	94,08	1 064,92	1 159,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
188	SO 01.3	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči/krabicí + zapojení do 2,5 mm2	kus	45,000	20,10	0,00	904,50	904,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
189	SO 01.3	210110041RT6	Spínač jednopólový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 1, IP 20, b. bílá, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	10,000	213,70	1 628,20	508,80	2 137,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
190	SO 01.3	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídkavý, řazení 6	kus	2,000	67,00	98,43	35,57	134,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
191	SO 01.3	210110082RT1	Přípojka k ochrivači TUV pod om., 25A, 400V (V25), včetně dodávky spínače	kus	3,000	647,40	1 471,31	470,89	1 942,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
192	SO 01.3	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	4,000	247,30	599,98	389,22	989,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
193	SO 01.3	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	86,000	39,50	1 016,93	2 380,07	3 397,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
194	SO 01.3	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	42,000	46,70	801,49	1 159,91	1 961,40	0,00	0,01	RTS II / 2019
195	SO 01.3	210802412RT1	Šňůra H05RR-F (CGSG) 3 x 2,50 mm2 volně uložená, včetně dodávky šňůry	m	4,500	38,40	90,84	81,96	172,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
196	SO 01.3	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	4,000	105,00	37,24	382,76	420,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
197	SO 01.3	210201521R00	Svítlidlo stropní/stěnové přisazené	kus	4,000	262,30	0,00	1 049,20	1 049,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
198	SO 01.3	34828436	Svítlidlo nouzové - 11W/K, 3 h, IP 42	kus	4,000	1 405,20	5 620,80	0,00	5 620,80	0,00	0,01	RTS II / 2019
199	SO 01.3	210201311R00	Svítlidlo zářivkové přisazené	kus	6,000	343,60	0,00	2 061,60	2 061,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
200	SO 01.3	348252010	Svítlidlo inter. zářivk. (nebo LED) zář. svítlidlo určené pro přisazenou montáž na strop nebo stěnu, s čočkovitým povrchem	kus	6,000	756,10	4 536,60	0,00	4 536,60	0,00	0,01	RTS II / 2019
201	SO 01.3	210201521R00	Svítlidlo LED technické stropní přisazené	kus	8,000	262,30	0,00	2 098,40	2 098,40	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	+			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							+	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
202	SO 01.3	348360113	Svítilno LED přisazené stropní - vhodné do MŠ 2200-bezpečnostní kryt	kus	8,000	2 353,10	18 824,80	0,00	18 824,80	0,00	0,02	RTS II / 2019
203	SO 01.3	210800645RT1	Vodič (CYA) 4 mm2 uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 4	m	15,000	44,20	121,23	541,77	663,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
204	SO 01.3	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-profes	sada	6,000	958,70	5 752,20	0,00	5 752,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.3	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				5 017,50	5 701,50	10 719,00		0,00	
205	SO 01.3	220890202R00	Revize	h	10,000	463,10	0,00	4 631,00	4 631,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
206	SO 01.3	220711403R00	Montáž pohybového čidla	kus	5,000	214,10	0,00	1 070,50	1 070,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
207	SO 01.3	345355906	Spínač automatický se snímačem pohybu	kus	5,000	1 003,50	5 017,50	0,00	5 017,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.4		Úprava topení pravý hygienický blok				26 277,39	14 257,45	40 534,84		0,23	
	SO 01.4	733	Rozvod potrubí				2 795,27	3 974,19	6 769,46		0,09	
208	SO 01.4	733121112R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 x 2,6 mm	m	16,000	254,00	1 768,69	2 295,31	4 064,00	0,01	0,08	RTS II / 2019
209	SO 01.4	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	8,000	100,90	380,70	426,50	807,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
210	SO 01.4	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	16,000	7,60	2,76	118,84	121,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
211	SO 01.4	733191914R00	Zaslepení potrubí při montáži DN 20-bez vypouštění(zamražení)	kus	8,000	120,80	502,22	464,18	966,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
212	SO 01.4	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	16,000	44,20	140,89	566,31	707,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
213	SO 01.4	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,088	1 171,10	0,00	103,06	103,06	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.4	735	Otopná tělesa				23 482,12	5 048,26	28 530,38		0,15	
214	SO 01.4	734109112R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 25-šroubení	ks	4,000	585,20	1 113,69	1 227,11	2 340,80	0,00	0,01	RTS II / 2019
215	SO 01.4	55137336	Hlavice termostatická RA 2920	kus	4,000	647,40	2 589,60	0,00	2 589,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
216	SO 01.4	735157766R00	Otopná těl.panel 33 600/1000	kus	2,000	7 237,60	13 774,32	700,88	14 475,20	0,06	0,11	RTS II / 2019
217	SO 01.4	735157461R00	Otopná těl.panel. 20 600/ 500	kus	2,000	3 299,30	5 995,64	602,96	6 598,60	0,01	0,03	RTS II / 2019
218	SO 01.4	735158230R00	Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých	kus	2,000	350,70	6,65	694,75	701,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
219	SO 01.4	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	2,000	126,60	2,22	250,98	253,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
220	SO 01.4	735159320R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm	kus	2,000	414,20	0,00	828,40	828,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
221	SO 01.4	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	2,000	294,70	0,00	589,40	589,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
222	SO 01.4	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,146	1 053,30	0,00	153,78	153,78	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.4	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	5 235,00	5 235,00		0,00	
223	SO 01.4	909 R00	Demontáž stávajících radiátorů, potrubí a nepředvídané úpravy	h	15,000	349,00	0,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.5		Přípravné a bourací práce pro pravý hyg. blok				219,95	108 562,00	108 781,94		21,04	
	SO 01.5	711	Izolace proti vodě				0,00	24,07	24,07		0,01	
224	SO 01.5	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	1,660	14,50	0,00	24,07	24,07	0,00	0,01	RTS II / 2019
	SO 01.5	722	Vnitřní vodovod				0,00	8 848,18	8 848,18		3,17	
225	SO 01.5	722130831R00	Demontáž nástěnk	kus	7,000	36,70	0,00	256,90	256,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
226	SO 01.5	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN16- 32	m	36,300	55,60	0,00	2 018,28	2 018,28	0,00	0,08	RTS II / 2019
227	SO 01.5	722120815R00	Demontáž potrubí litinového hrdlového DN do 125	kus	30,000	219,10	0,00	6 573,00	6 573,00	0,10	3,09	RTS II / 2019
	SO 01.5	725	Zařizovací předměty				0,00	17 871,10	17 871,10		0,42	
228	SO 01.5	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže i výlevky	kus	9,000	1 050,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,02	0,17	RTS II / 2019
229	SO 01.5	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	7,000	1 119,20	0,00	7 834,40	7 834,40	0,03	0,22	RTS II / 2019
230	SO 01.5	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	15,000	12,20	0,00	183,00	183,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
231	SO 01.5	725810811R00	Demontáž ventilu výtakového nástěnného	kus	11,000	36,70	0,00	403,70	403,70	0,00	0,01	RTS II / 2019
	SO 01.5	764	Konstrukce klempířské				0,00	1 223,20	1 223,20		0,10	
232	SO 01.5	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 30 -100 mm	m	44,000	27,80	0,00	1 223,20	1 223,20	0,00	0,10	RTS II / 2019
	SO 01.5	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	2 679,06	2 679,06		0,24	
233	SO 01.5	767584801R00	Demontáž doplňků podhledů-osvětlovadla/zrcadla	kus	25,000	88,40	0,00	2 210,00	2 210,00	0,01	0,18	RTS II / 2019
234	SO 01.5	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými -sanitární zástěny	m2	6,720	69,80	0,00	469,06	469,06	0,01	0,06	RTS II / 2019
	SO 01.5	776	Podlahy povlakové				0,00	55,44	55,44		0,01	
235	SO 01.5	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	1,660	33,40	0,00	55,44	55,44	0,00	0,01	RTS II / 2019
	SO 01.5	781	Obklady (keramické)				0,00	27 088,66	27 088,66		1,83	
236	SO 01.5	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	26,871	1 008,10	0,00	27 088,66	27 088,66	0,07	1,83	RTS II / 2019
	SO 01.5	783	Nátěry				187,67	1 584,23	1 771,90		0,00	
237	SO 01.5	783602823R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením	m2	12,128	146,10	187,67	1 584,23	1 771,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.5	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	2 792,00	2 792,00		0,00	
238	SO 01.5	909 R00	Demontáže stávající elektroinstalace a ohřivače	h	8,000	349,00	0,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 01.5	96	Bourání konstrukcí				32,28	8 025,97	8 058,25		8,78	
239	SO 01.5	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,000	13,90	0,00	41,70	41,70	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	+			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							+	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
240	SO 01.5	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2,pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	3,725	1 689,10	0,00	6 291,90	6 291,90	2,20	8,20	RTS II / 2019
241	SO 01.5	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	23,640	54,30	0,00	1 283,65	1 283,65	0,02	0,47	RTS II / 2019
242	SO 01.5	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,400	315,00	32,28	408,72	441,00	0,08	0,11	RTS II / 2019
	SO 01.5	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	16 674,37	16 674,37		6,50	
243	SO 01.5	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	26,871	187,20	0,00	5 030,25	5 030,25	0,06	1,64	RTS II / 2019
244	SO 01.5	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	32,275	72,70	0,00	2 346,39	2 346,39	0,05	1,48	RTS II / 2019
245	SO 01.5	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů	m2	25,616	37,20	0,00	952,92	952,92	0,03	0,65	RTS II / 2019
246	SO 01.5	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	44,577	187,20	0,00	8 344,81	8 344,81	0,06	2,72	RTS II / 2019
	SO 01.5	S	Přesuny sutí				0,00	21 695,71	21 695,71		0,00	
247	SO 01.5	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	21,041	290,90	0,00	6 120,83	6 120,83	0,00	0,00	RTS II / 2019
248	SO 01.5	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	21,041	249,40	0,00	5 247,63	5 247,63	0,00	0,00	RTS II / 2019
249	SO 01.5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	21,041	263,50	0,00	5 544,30	5 544,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
250	SO 01.5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	21,041	29,40	0,00	618,61	618,61	0,00	0,00	RTS II / 2019
251	SO 01.5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,041	188,40	0,00	3 964,12	3 964,12	0,00	0,00	RTS II / 2019
252	SO 01.5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	263,450	13,20	0,00	3 477,54	3 477,54	0,00	0,00	RTS II / 2019
253	SO 01.5	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	0,415	824,20	0,00	342,04	342,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
254	SO 01.5	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,061	418,30	0,00	25,52	25,52	0,00	0,00	RTS II / 2019
255	SO 01.5	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	0,274	1 033,40	0,00	283,15	283,15	0,00	0,00	RTS II / 2019
256	SO 01.5	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,007	1 033,40	0,00	7,23	7,23	0,00	0,00	RTS II / 2019
257	SO 01.5	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,008	1 201,00	0,00	9,61	9,61	0,00	0,00	RTS II / 2019
258	SO 01.5	979951122R00	Výkup kovů - litina, velikost nad 40 x 40 cm	t	2,785	-3 017,40	0,00	-8 403,46	-8 403,46	0,00	0,00	RTS II / 2019
259	SO 01.5	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	17,906	249,00	0,00	4 458,59	4 458,59	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.1		Stavební úpravy levého hygienického bloku				257 221,61	250 503,04	507 724,65		16,70	
	SO 02.1	34	Stěny a přčky				16 839,32	15 586,80	32 426,12		2,69	
260	SO 02.1	342255028R00	Přčky z desek z autoklávových tvárníc-porobeton tl. 150 mm, fb(EN772-1)2,8(N/mm2),objm.hm.500kg/m3	m2	21,942	805,90	13 093,38	4 589,67	17 683,06	0,11	2,46	RTS II / 2019
261	SO 02.1	342948111R00	Ukotvení přček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	19,590	103,80	360,77	1 672,67	2 033,44	0,00	0,02	RTS II / 2019
262	SO 02.1	342668111R00	Těsnění styku přčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	2,800	85,50	41,08	198,32	239,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
263	SO 02.1	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.,desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,350	614,20	2 270,88	4 086,09	6 356,97	0,01	0,13	RTS II / 2019
264	SO 02.1	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m,desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	7,500	815,10	1 073,20	5 040,05	6 113,25	0,01	0,09	RTS II / 2019
	SO 02.1	61	Úprava povrchů vnitřní				14 172,47	61 311,38	75 483,85		6,10	
265	SO 02.1	611481211R00	Montáž vyztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	31,460	210,00	278,66	6 327,94	6 606,60	0,00	0,01	RTS II / 2019
266	SO 02.1	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	31,460	193,80	1 291,47	4 805,47	6 096,95	0,01	0,25	RTS II / 2019
267	SO 02.1	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká-pod obklady	m2	103,529	268,50	3 675,15	24 122,38	27 797,54	0,04	4,57	RTS II / 2019
268	SO 02.1	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká -pod obklady	m2	1,774	481,40	137,88	716,12	854,00	0,05	0,09	RTS II / 2019
269	SO 02.1	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	4,770	561,10	380,92	2 295,52	2 676,45	0,05	0,26	RTS II / 2019
270	SO 02.1	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří	m	99,520	68,00	312,64	6 454,72	6 767,36	0,00	0,37	RTS II / 2019
271	SO 02.1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	3,024	39,00	34,61	83,33	117,94	0,00	0,00	RTS II / 2019
272	SO 02.1	612481211RT2	Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	45,291	202,90	2 383,48	6 806,07	9 189,54	0,00	0,17	RTS II / 2019
273	SO 02.1	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	45,291	139,90	677,68	5 658,53	6 336,21	0,01	0,30	RTS II / 2019
274	SO 02.1	602021104R00	Adhézní nátěr stěn a stropů , ručně i penetrace pův. omítky	m2	153,502	58,90	4 999,98	4 041,29	9 041,27	0,00	0,08	RTS II / 2019
	SO 02.1	63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 797,23	3 906,21	8 703,44		4,32	
275	SO 02.1	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,689	3 071,00	3 402,18	1 784,74	5 186,92	2,53	4,26	RTS II / 2019
276	SO 02.1	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	1,689	1 068,20	0,00	1 804,19	1 804,19	0,00	0,00	RTS II / 2019
277	SO 02.1	631361921RT1	Vyztuž mazanin svařovanou sítiprůměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16	t	0,055	31 133,30	1 395,04	317,29	1 712,33	1,07	0,06	RTS II / 2019
	SO 02.1	64	Výplně otvorů				12 837,03	5 861,37	18 698,40		0,30	
278	SO 02.1	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	8,000	748,70	128,23	5 861,37	5 989,60	0,02	0,15	RTS II / 2019
279	SO 02.1	553310740	Zárubeň ocelová "U" 120, 600x1970 L, P	kus	6,000	1 588,60	9 531,60	0,00	9 531,60	0,02	0,11	RTS II / 2019
280	SO 02.1	553310743	Zárubeň ocelová "U" 120, 900x1970 L, P	kus	2,000	1 588,60	3 177,20	0,00	3 177,20	0,02	0,04	RTS II / 2019
	SO 02.1	711	Izolace proti vodě				39 984,95	28 689,98	68 674,93		0,54	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	+			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							+	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
281	SO 02.1	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.-pod obklady jen u sprchy a dlažbu pod celou	m2	134,989	46,40	1 504,85	4 758,64	6 263,49	0,00	0,03	RTS II / 2019
282	SO 02.1	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 2mm	m2	134,989	408,80	34 280,69	20 902,81	55 183,50	0,00	0,50	RTS II / 2019
283	SO 02.1	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	58,639	115,80	4 199,41	2 590,99	6 790,40	0,00	0,02	RTS II / 2019
284	SO 02.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,544	804,30	0,00	437,54	437,54	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.1	713	Izolace tepelné				4 357,41	1 780,95	6 138,36		0,10	
285	SO 02.1	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	24,534	20,50	0,00	502,95	502,95	0,00	0,00	RTS II / 2019
286	SO 02.1	28314064.A	Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl.10x100mm	m	25,761	10,00	257,61	0,00	257,61	0,00	0,00	RTS II / 2019
287	SO 02.1	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	21,110	32,90	0,00	694,52	694,52	0,00	0,00	RTS II / 2019
288	SO 02.1	63151442	Deska z minerální plsti T-N tl. 30 mm,4 kN/m2	m2	21,532	185,90	4 002,80	0,00	4 002,80	0,00	0,10	RTS II / 2019
289	SO 02.1	713191100RT9	Položení separační fólie	m2	21,110	28,70	97,00	508,85	605,86	0,00	0,00	RTS II / 2019
290	SO 02.1	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,097	769,40	0,00	74,63	74,63	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.1	766	Konstrukce truhlářské				41 679,03	8 641,76	50 320,80		0,29	
291	SO 02.1	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	6,000	542,80	0,00	3 256,80	3 256,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
292	SO 02.1	611601201	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 60x197 cm	kus	6,000	2 220,30	13 321,80	0,00	13 321,80	0,02	0,09	RTS II / 2019
293	SO 02.1	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,000	561,10	0,00	1 122,20	1 122,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
294	SO 02.1	611601204	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 90x197 cm	kus	2,000	2 220,30	4 440,60	0,00	4 440,60	0,02	0,04	RTS II / 2019
295	SO 02.1	732199100RM1	Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)	ks	8,000	127,40	733,11	286,09	1 019,20	0,00	0,01	RTS II / 2019
296	SO 02.1	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	8,000	318,30	0,00	2 546,40	2 546,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
297	SO 02.1	54914582	Kliky se štítem mezíř 804/90 se zaj. Cr. pro dveře WC a koupelen tl. 40 - 45 mm stavební kování	kus	6,000	487,20	2 923,20	0,00	2 923,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
298	SO 02.1	54914686	Klika a knoflík se štítem 804 včetně vložky90 Cr	kus	2,000	699,70	1 399,40	0,00	1 399,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
299	SO 02.1	766119111R00	Stěny-zástěny kabin 6ks 0,6m*1,2m- systémová sanitární oddělovací příčka,nosná konstrukce a nohy z nerez oceli	m2	4,320	289,70	37,17	1 214,33	1 251,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
300	SO 02.1	60756020	HPL -6ks 0,6m*1,2m- systémová sanitární oddělovací příčka tl. min.28m,nosná konstrukce a nohy z nerez oceli	m2	4,968	3 789,00	18 823,75	0,00	18 823,75	0,03	0,14	RTS II / 2019
301	SO 02.1	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,293	737,00	0,00	215,94	215,94	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.1	771	Podlahy z dlaždic				31 552,43	20 689,82	52 242,25		0,39	
302	SO 02.1	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	31,460	664,00	3 371,70	17 517,74	20 889,44	0,01	0,22	RTS II / 2019
303	SO 02.1	59764224	Dlažba keramická slinutá světle šedá tl.10mm, R11,matný hladký(různé druhy -bude dle výběru)viz.PD	m2	33,977	717,10	24 364,91	0,00	24 364,91	0,00	0,00	RTS II / 2019
304	SO 02.1	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	31,460	19,40	610,33	0,00	610,32	0,00	0,03	RTS II / 2019
305	SO 02.1	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	10,350	12,50	0,00	129,38	129,38	0,00	0,00	RTS II / 2019
306	SO 02.1	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	58,639	46,00	1 033,07	1 664,33	2 697,39	0,00	0,00	RTS II / 2019
307	SO 02.1	776981114RU1	Lišta nerezová podlahová, přechodová bude dle výšky krytin	m	5,400	440,70	1 774,62	605,16	2 379,78	0,00	0,00	RTS II / 2019
308	SO 02.1	771950010RA0	Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří	m2	0,960	1 011,00	397,81	572,75	970,56	0,15	0,15	RTS II / 2019
309	SO 02.1	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,394	508,80	0,00	200,47	200,47	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.1	777	Podlahy ze syntetických hmot				2 357,22	5 285,28	7 642,49		0,19	
310	SO 02.1	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod stěrku	m2	31,460	31,30	148,24	836,46	984,70	0,00	0,00	RTS II / 2019
311	SO 02.1	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	31,460	166,80	1 117,15	4 130,38	5 247,53	0,00	0,09	RTS II / 2019
312	SO 02.1	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	31,460	41,90	1 091,83	226,35	1 318,17	0,00	0,09	RTS II / 2019
313	SO 02.1	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,190	484,70	0,00	92,09	92,09	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.1	781	Obklady (keramické)				83 881,95	76 687,81	160 569,76		0,60	
314	SO 02.1	781675116R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, š.do 30 cm-i boky ostění	m	2,144	191,70	56,15	354,86	411,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
315	SO 02.1	781310121R00	Obkládání parapet na ZTI do tmele šířky do 150 mm	m	8,250	255,20	0,00	2 105,40	2 105,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
316	SO 02.1	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	105,303	39,60	1 997,40	2 172,60	4 170,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
317	SO 02.1	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	103,529	630,80	9 866,11	55 439,99	65 306,09	0,01	0,55	RTS II / 2019
318	SO 02.1	597813747	Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD	m2	113,843	439,10	49 988,46	0,00	49 988,46	0,00	0,00	RTS II / 2019
319	SO 02.1	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	105,303	53,90	0,00	5 675,83	5 675,83	0,00	0,00	RTS II / 2019
320	SO 02.1	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	105,303	29,20	3 074,84	0,00	3 074,85	0,00	0,01	RTS II / 2019
321	SO 02.1	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu do 10 mm	m	83,319	271,40	18 496,71	4 116,07	22 612,78	0,00	0,01	RTS II / 2019
322	SO 02.1	781111111R00	Řezání obkládaček diamantovým kotoučem	m	88,800	77,90	402,28	6 515,24	6 917,52	0,00	0,00	RTS II / 2019
323	SO 02.1	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,605	508,80	0,00	307,82	307,82	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	+			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							+	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 02.1	783	Nátěry				637,04	901,69	1 538,73		0,00	
324	SO 02.1	783124220R00	Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email	m2	11,070	139,00	637,04	901,69	1 538,73	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.1	784	Malby				1 568,12	4 713,87	6 281,98		0,05	
325	SO 02.1	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, 1 x	m2	86,291	18,10	423,42	1 138,45	1 561,87	0,00	0,01	RTS II / 2019
326	SO 02.1	784165512R00	Malba tekutá -akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	86,291	54,70	1 144,70	3 575,42	4 720,12	0,00	0,04	RTS II / 2019
	SO 02.1	94	Lešení a stavební výtahy				2 518,46	4 560,04	7 078,50		0,10	
327	SO 02.1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	62,920	112,50	2 518,46	4 560,04	7 078,50	0,00	0,10	RTS II / 2019
	SO 02.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				38,95	3 107,05	3 146,00		0,00	
328	SO 02.1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	31,460	100,00	38,95	3 107,05	3 146,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.1	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	8 779,04	8 779,04		0,00	
329	SO 02.1	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	13,666	642,40	0,00	8 779,04	8 779,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.2		ZTI a vzduchotechnika levého hygienického bloku				307 061,50	196 249,11	503 310,62		9,26	
	SO 02.2	61	Úprava povrchů vnitřní				2 708,18	7 209,97	9 918,15		1,17	
330	SO 02.2	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	78,000	66,10	946,79	4 209,01	5 155,80	0,00	0,34	RTS II / 2019
331	SO 02.2	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	12,180	329,50	1 761,39	2 251,92	4 013,31	0,07	0,83	RTS II / 2019
332	SO 02.2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,166	642,40	0,00	749,04	749,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.2	721	Vnitřní kanalizace				60 791,14	57 873,23	118 664,36		0,36	
333	SO 02.2	721110908R00	Oprava potrubí kamenin. DN 200 vsazení redukce PVC na DN 160	kus	1,000	4 000,60	2 645,55	1 355,05	4 000,60	0,15	0,15	RTS II / 2019
334	SO 02.2	711757288R00	Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm	kus	11,000	550,30	410,17	5 643,13	6 053,30	0,00	0,01	RTS II / 2019
335	SO 02.2	721176137R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm	m	5,000	1 068,20	3 646,51	1 694,49	5 341,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
336	SO 02.2	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	13,000	908,90	7 489,03	4 326,67	11 815,70	0,00	0,02	RTS II / 2019
337	SO 02.2	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	1,500	609,20	431,93	481,87	913,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
338	SO 02.2	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	3,000	849,10	1 657,56	889,74	2 547,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
339	SO 02.2	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	43,000	553,60	9 962,04	13 842,76	23 804,80	0,00	0,06	RTS II / 2019
340	SO 02.2	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	2,000	511,30	358,81	663,79	1 022,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
341	SO 02.2	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	15,500	690,60	3 316,89	7 387,41	10 704,30	0,00	0,02	RTS II / 2019
342	SO 02.2	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	3,000	283,00	298,25	550,75	849,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
343	SO 02.2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	7,000	216,20	491,60	1 021,80	1 513,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
344	SO 02.2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	11,000	197,10	736,78	1 431,32	2 168,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
345	SO 02.2	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	13,000	214,10	1 098,36	1 684,94	2 783,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
346	SO 02.2	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	24,000	7,60	0,00	182,40	182,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
347	SO 02.2	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	12,000	16,30	0,00	195,60	195,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
348	SO 02.2	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	76,000	20,30	0,00	1 542,80	1 542,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
349	SO 02.2	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	5,000	31,80	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
350	SO 02.2	230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200	sada	1,000	3 726,70	0,00	3 726,70	3 726,70	0,00	0,00	RTS II / 2019
351	SO 02.2	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	12,000	64,40	0,00	772,80	772,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
352	SO 02.2	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,000	71,40	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
353	SO 02.2	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	11,000	106,20	0,00	1 168,20	1 168,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
354	SO 02.2	721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905	kus	1,000	1 579,50	1 531,39	48,11	1 579,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
355	SO 02.2	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	23,000	126,20	17,97	2 884,63	2 902,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
356	SO 02.2	28615385.A	Odbočka HTEA D 160/ 110 mm 45° PP	kus	1,000	545,30	545,30	0,00	545,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
357	SO 02.2	28615365.A	Odbočka HTEA D 110/ 75 mm 45° PP	kus	1,000	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
358	SO 02.2	28615370.A	Odbočka HTEA D 110/ 110 mm 45° PP	kus	5,000	77,70	388,50	0,00	388,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
359	SO 02.2	28615360.A	Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP	kus	3,000	56,40	169,20	0,00	169,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
360	SO 02.2	28615350.A	Odbočka HTEA D 75/ 50 mm 45° PP	kus	3,000	42,80	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
361	SO 02.2	28615390.A	Odbočka HTEA D 160/ 125 mm 45° PP	kus	4,000	545,30	2 181,20	0,00	2 181,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
362	SO 02.2	28615340.A	Odbočka HTEA D 50/ 50 mm 45° PP	kus	6,000	30,70	184,20	0,00	184,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
363	SO 02.2	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	47,000	67,20	15,35	3 143,05	3 158,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
364	SO 02.2	28615302.A	Koleno HTB D 125 mm 45° PP	kus	5,000	117,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
365	SO 02.2	28615405	Redukce nesouosá HTR D 125/110 mm PP	kus	5,000	76,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
366	SO 02.2	28615407.A	Redukce nesouosá HTR D 160/125 mm PP	kus	1,000	187,20	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
367	SO 02.2	28615299.A	Koleno HTB D 110 mm 87° PP	kus	22,000	45,20	994,40	0,00	994,40	0,00	0,01	RTS II / 2019
368	SO 02.2	28615292.A	Koleno HTB D 70 mm 45° PP	kus	4,000	28,20	112,80	0,00	112,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
369	SO 02.2	28615402.A	Redukce nesouosá HTR DN 75/ 50 mm PP	kus	2,000	23,10	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
370	SO 02.2	28615443.A	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	3,000	112,90	338,70	0,00	338,70	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	+			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							+	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
371	SO 02.2	721154237R00	Kus čistící ovál. víko, potr. ležaté D 160- systémový	kus	1,000	5 428,20	5 216,00	212,20	5 428,20	0,01	0,01	RTS II / 2019
372	SO 02.2	230180092R00	Montáž trubních dílů PVC, DN 32-50	kus	56,000	22,70	0,00	1 271,20	1 271,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
373	SO 02.2	28615279.A	Koleno HTB DN 30 mm 87° PP	kus	15,000	17,10	256,50	0,00	256,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
374	SO 02.2	28654741	HL136N sifon kondenzační/práčkový DN 40 PP vodorovný odtok	kus	4,000	735,40	2 941,60	0,00	2 941,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
375	SO 02.2	28615287.A	Koleno HTB DN 50 mm 45° PP	kus	18,000	13,70	246,60	0,00	246,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
376	SO 02.2	28654207	Redukce d 50x40 mm	kus	15,000	38,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
377	SO 02.2	28654203	Redukce d 40x32 mm	kus	4,000	28,40	113,60	0,00	113,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
378	SO 02.2	713411121R00	Izolace tepelná potrubí pásy a drátem, 1vrstvá	m2	6,791	148,20	90,90	915,53	1 006,43	0,00	0,00	RTS II / 2019
379	SO 02.2	63151683	Pás lamelový 3000x1000x 50 mm, pásy z minerálních vláken na hliníkové fólii, izolace potrubí	m2	7,470	216,60	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
380	SO 02.2	765319813RM3	Montáž tašky prostupové s nástavcem, taška odvětrací systémová pro stávající krytinu	kus	3,000	3 212,10	9 316,05	320,25	9 636,30	0,00	0,01	RTS II / 2019
381	SO 02.2	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,360	595,10	0,00	214,24	214,24	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.2	722	Vnitřní vodovod				14 942,00	30 619,53	45 561,53		0,36	
382	SO 02.2	722237123R00	Kohout vod.kul., 2xvnitř.záv. DN 25	kus	2,000	426,60	671,43	181,77	853,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
383	SO 02.2	722237122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	12,000	296,70	2 563,89	996,51	3 560,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
384	SO 02.2	722172311R00	Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm	m	30,500	266,40	1 788,84	6 336,36	8 125,20	0,00	0,12	RTS II / 2019
385	SO 02.2	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	14,000	322,50	1 107,72	3 407,28	4 515,00	0,01	0,07	RTS II / 2019
386	SO 02.2	722181212RT7	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	30,500	66,90	582,54	1 457,91	2 040,45	0,00	0,00	RTS II / 2019
387	SO 02.2	722181212RT8	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	14,000	68,30	287,69	668,51	956,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
388	SO 02.2	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	33,000	271,00	2 090,16	6 852,84	8 943,00	0,00	0,13	RTS II / 2019
389	SO 02.2	722181215RT7	Izolace nápleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	33,000	102,10	1 806,33	1 562,97	3 369,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
390	SO 02.2	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	77,500	26,80	105,51	1 971,49	2 077,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
391	SO 02.2	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	77,500	12,00	13,19	916,81	930,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
392	SO 02.2	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	6,000	79,10	0,00	474,60	474,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
393	SO 02.2	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	21,000	72,10	0,00	1 514,10	1 514,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
394	SO 02.2	722172963R00	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 25 mm, vodovod	kus	2,000	128,20	19,88	236,52	256,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
395	SO 02.2	722172962R00	Vsazení odbočky do plast.potrubí polyf. D 20 mm	kus	22,000	115,80	162,44	2 385,16	2 547,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
396	SO 02.2	722235652R00	Ventil vod.zpětný DN 20 -systémový před směšovač	kus	2,000	498,80	832,04	165,56	997,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
397	SO 02.2	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,336	542,80	0,00	182,38	182,38	0,00	0,00	RTS II / 2019
398	SO 02.2	722191132R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m	soubor	31,000	136,10	2 910,32	1 308,78	4 219,10	0,00	0,02	RTS II / 2019
	SO 02.2	725	Zařizovací předměty				146 171,22	26 378,43	172 549,64		0,89	
399	SO 02.2	725829301R00	Montáž baterie	kus	7,000	188,00	39,45	1 276,55	1 316,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
400	SO 02.2	55145040	Baterie-k výlevice, včetně doplňků vyt.hadici	kus	1,000	2 070,90	2 070,90	0,00	2 070,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
401	SO 02.2	55145030	Baterie umyvadlová směš stojánková -systémová pro děti MŠ (bude dle výběru)	kus	5,000	1 689,10	8 445,50	0,00	8 445,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
402	SO 02.2	55102023	Ventil směšovací termostatický-pro směšování vody pro dětské baterie	kus	1,000	4 631,40	4 631,40	0,00	4 631,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
403	SO 02.2	725810402R00	Ventil rohový	ks	31,000	183,00	2 832,58	2 840,42	5 673,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
404	SO 02.2	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdíva, 1 kg / kus	kus	9,000	115,00	107,07	927,93	1 035,00	0,01	0,11	RTS II / 2019
405	SO 02.2	28349010	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm	kus	9,000	206,70	1 860,30	0,00	1 860,30	0,00	0,01	RTS II / 2019
406	SO 02.2	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdíva, 5 kg / kus	kus	17,000	159,00	283,19	2 419,81	2 703,00	0,02	0,28	RTS II / 2019
407	SO 02.2	55149061	Zrcadlo systémové do MŠ s rohy a fazetou 10 mm cca 60x80 cm(bude dle výběru)	kus	8,000	1 107,20	8 857,60	0,00	8 857,60	0,00	0,02	RTS II / 2019
408	SO 02.2	55149031	Koš odpadkový nerezový obsah cca 5 l(bude dle výběru)	kus	5,000	515,40	2 577,00	0,00	2 577,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
409	SO 02.2	55149010	Zásobník nerez na papírové ručníky	kus	4,000	1 200,20	4 800,80	0,00	4 800,80	0,00	0,01	RTS II / 2019
410	SO 02.2	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	ks	25,000	144,80	241,97	3 378,03	3 620,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
411	SO 02.2	55149050	Kartáč WC s nerez držákem univerzální	kus	9,000	616,70	5 550,30	0,00	5 550,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
412	SO 02.2	55149001	Zásobník nerez na toaletní papír	kus	8,000	1 081,50	8 652,00	0,00	8 652,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
413	SO 02.2	55149023	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l	kus	8,000	464,80	3 718,40	0,00	3 718,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
414	SO 02.2	725845111RT2	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství-nadstandardní pro dětské sprchy	kus	2,000	2 975,60	5 483,49	467,71	5 951,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
415	SO 02.2	55145354	Držák plast	kus	2,000	48,20	96,40	0,00	96,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
416	SO 02.2	55145356	Tyč sprchová 60 cm	kus	2,000	453,20	906,40	0,00	906,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
417	SO 02.2	55145351	Růžice sprchová kulatá, 5 funkcí d 108 mm	kus	2,000	348,60	697,20	0,00	697,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
418	SO 02.2	725100001RA0	Umyvadlo systémové do hyg.prostor stojánková baterie, západková uzávěrka	kus	3,000	4 222,30	9 165,00	3 501,90	12 666,90	0,02	0,06	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	+			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							+	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
419	SO 02.2	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	8,000	199,20	798,56	795,04	1 593,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
420	SO 02.2	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý,včetně sedátka v bílé barvě(bude dle výběru)	ks	3,000	3 486,00	9 186,88	1 271,12	10 458,00	0,02	0,05	RTS II / 2019
421	SO 02.2	725034132RT1	Klozet závěsný hiub. splach, bílý- systémový provedení pro děti MŠ, včetně systémového sedátka	ks	5,000	4 556,70	20 667,35	2 116,15	22 783,50	0,02	0,10	RTS II / 2019
422	SO 02.2	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	ks	1,000	4 569,20	4 025,49	543,71	4 569,20	0,01	0,01	RTS II / 2019
423	SO 02.2	725860201RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka,VZT,zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku	kus	3,000	378,90	840,93	295,77	1 136,70	0,00	0,00	RTS II / 2019
424	SO 02.2	725534324R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný 100L	ks	1,000	9 395,60	8 292,26	1 103,34	9 395,60	0,07	0,07	RTS II / 2019
425	SO 02.2	725210916R00	Montáž umyvadla s 2 stoj.ventily	kus	5,000	410,90	38,43	2 016,07	2 054,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
426	SO 02.2	64215363	Umyvadlo- závěsné systémové pro děti MŠ(bude dle výběru)	kus	5,000	1 714,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,01	0,06	RTS II / 2019
427	SO 02.2	64291424	Polosloup pro umyvadla -systémový k danému umyvadlu	kus	8,000	1 084,80	8 678,40	0,00	8 678,40	0,01	0,04	RTS II / 2019
428	SO 02.2	725860254R00	Sifon umyvadlový systémový chromovaný - průtočný	kus	8,000	787,70	5 516,47	785,13	6 301,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
429	SO 02.2	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	ks	2,000	1 517,20	920,89	2 113,51	3 034,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
430	SO 02.2	551620212	Sifon vaničkový chrom-systémový k dané dětské vaničce	kus	2,000	294,20	588,40	0,00	588,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
431	SO 02.2	55423039.A	Sprchová vanička90x90-nízká systémová pro děti MŠ	kus	2,000	3 515,10	7 030,20	0,00	7 030,20	0,01	0,03	RTS II / 2019
432	SO 02.2	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,893	589,30	0,00	526,24	526,24	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.2	726	Instalační prefabrikáty				52 971,97	13 063,15	66 035,12		0,55	
433	SO 02.2	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdíva, 15 kg / kus	kus	14,000	201,70	332,47	2 491,33	2 823,80	0,02	0,33	RTS II / 2019
434	SO 02.2	726212321R00	Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC	ks	8,000	5 262,20	35 478,81	6 618,79	42 097,60	0,02	0,14	RTS II / 2019
435	SO 02.2	726212311R00	Modul systémový, pro umyvadlo	ks	5,000	3 120,80	12 659,08	2 944,92	15 604,00	0,01	0,07	RTS II / 2019
436	SO 02.2	726211367R00	Modul-výlevka	ks	1,000	5 154,30	4 501,60	652,70	5 154,30	0,01	0,01	RTS II / 2019
437	SO 02.2	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,549	647,40	0,00	355,42	355,42	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.2	728	Vzduchotechnika				27 786,44	26 586,38	54 372,82		0,50	
438	SO 02.2	713411121R00	Izolace tepelná potrubí pásy a drátem, 1vrstvá	m2	5,961	148,20	79,79	803,63	883,42	0,00	0,00	RTS II / 2019
439	SO 02.2	63151683	Pás lamelový 3000x1000x 50 mm, pásy z minerálních vláken na hliníkové fólii izolace potrubí, vzduchodů	m2	6,557	216,60	1 420,25	0,00	1 420,25	0,00	0,01	RTS II / 2019
440	SO 02.2	711767588R00	Opracování prostupů na plášť, troubu, D do 200 mm -stěna/fasáda	kus	3,000	897,20	612,63	2 078,97	2 691,60	0,00	0,01	RTS II / 2019
441	SO 02.2	342264514R00	Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm	kus	3,000	4 278,70	10 865,09	1 971,01	12 836,10	0,01	0,02	RTS II / 2019
442	SO 02.2	728616212R00	Mříž ventilátoru diagon. nízkotl. potrubí do d 200mm	kus	3,000	1 384,40	0,00	4 153,20	4 153,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
443	SO 02.2	429148036	Ventilátor axiální do koupelny d150-systémový pro dané potrubí a objem průtoků vzduchu, včetně doplňků	kus	3,000	953,70	2 861,10	0,00	2 861,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
444	SO 02.2	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	9,500	138,60	0,00	1 316,70	1 316,70	0,00	0,00	RTS II / 2019
445	SO 02.2	42981292	Trouba spirální točená d 160 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	3,000	99,20	297,60	0,00	297,60	0,00	0,01	RTS II / 2019
446	SO 02.2	42981281	Trouba spirální točená d 125 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	6,500	79,40	516,10	0,00	516,10	0,00	0,01	RTS II / 2019
447	SO 02.2	728212512R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm	kus	9,000	85,90	0,00	773,10	773,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
448	SO 02.2	429853234	Přechod kruhový osový VP 150/160 KPO	kus	3,000	88,80	266,40	0,00	266,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
449	SO 02.2	429853233	Přechod kruhový osový VP 125/150 KPO	kus	3,000	42,30	126,90	0,00	126,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
450	SO 02.2	4298150104	Hadice ohebná 150/1, délka 1 m	kus	3,000	64,70	194,10	0,00	194,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
451	SO 02.2	728212112R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm	kus	3,000	123,70	0,00	371,10	371,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
452	SO 02.2	429822003	Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech	kus	3,000	130,30	390,90	0,00	390,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
453	SO 02.2	728411541R00	Mříž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	7,000	363,10	0,00	2 541,70	2 541,70	0,00	0,00	RTS II / 2019
454	SO 02.2	42972741	Mřížka kruhová pr.125 na konec potrubí,(krycí stropní pro hyg.prostory)	kus	7,000	199,20	1 394,40	0,00	1 394,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
455	SO 02.2	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus	3,000	280,50	0,00	841,50	841,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
456	SO 02.2	42972761	Mřížka kruhová pr.160, do zdíva (protiděšťová samotížná žaluzie se sítkou proti hmyzu)	kus	3,000	350,30	1 050,90	0,00	1 050,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
457	SO 02.2	728212312R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm	kus	4,000	131,10	0,00	524,40	524,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
458	SO 02.2	429823012	Rozbočka T 90° d = 160 mm, d1 = 125 mm, Pz plech	kus	160,000	202,10	808,40	0,00	808,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
459	SO 02.2	728212412R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm	kus	7,000	138,60	0,00	970,20	970,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
460	SO 02.2	429717513	Klapka regulační kruhová RKKM pr.125 na	kus	7,000	561,90	3 933,30	0,00	3 933,30	0,00	0,01	RTS II / 2019
461	SO 02.2	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	14,000	176,80	170,93	2 304,27	2 475,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
462	SO 02.2	55399994	Kotvy, úhelníky,propoje pro kondenz. apod.atypické výrobky Pz	kg	14,000	95,90	1 342,60	0,00	1 342,60	0,00	0,01	RTS II / 2019
463	SO 02.2	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m,montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc	m2	15,000	133,40	319,90	1 681,10	2 001,00	0,02	0,29	RTS II / 2019
464	SO 02.2	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	17,500	152,30	1 125,62	1 539,63	2 665,25	0,01	0,10	RTS II / 2019
465	SO 02.2	342265191R00	Příplatek za otvor v podhledu podkrovní pl. 0,25 m2	kus	7,000	263,90	0,00	1 847,30	1 847,30	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	+			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							+	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
466	SO 02.2	766495100R00	Zhotovení otvorů pro instal. dvířka do 0,9 m2	m2	3,000	501,30	9,53	1 494,37	1 503,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
467	SO 02.2	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,504	2 726,60	0,00	1 374,21	1 374,21	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.2	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	5 584,00	5 584,00		0,00	
468	SO 02.2	909 R00	Demontáže a zpětné montáže vybavení (poličky, skříňky a pod.)	h	16,000	349,00	0,00	5 584,00	5 584,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 690,56	22 239,79	23 930,35		5,42	
469	SO 02.2	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	7,000	255,60	183,72	1 605,48	1 789,20	0,08	0,53	RTS II / 2019
470	SO 02.2	967031734R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2	2,500	434,10	16,58	1 068,67	1 085,25	0,55	1,36	RTS II / 2019
471	SO 02.2	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	13,000	67,90	86,04	796,66	882,70	0,03	0,33	RTS II / 2019
472	SO 02.2	974031132R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	78,000	88,80	756,22	6 170,18	6 926,40	0,01	0,51	RTS II / 2019
473	SO 02.2	974031164R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	66,500	199,20	648,00	12 598,80	13 246,80	0,04	2,69	RTS II / 2019
	SO 02.2	S	Přesuny suti				0,00	6 694,63	6 694,63		0,00	
474	SO 02.2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,419	290,90	0,00	1 576,39	1 576,39	0,00	0,00	RTS II / 2019
475	SO 02.2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,419	263,50	0,00	1 427,91	1 427,91	0,00	0,00	RTS II / 2019
476	SO 02.2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,838	29,40	0,00	318,64	318,64	0,00	0,00	RTS II / 2019
477	SO 02.2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,419	188,40	0,00	1 020,94	1 020,94	0,00	0,00	RTS II / 2019
478	SO 02.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,866	13,20	0,00	1 001,43	1 001,43	0,00	0,00	RTS II / 2019
479	SO 02.2	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,419	249,00	0,00	1 349,33	1 349,33	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.3		Úpravy elektroinstalace levý hygienický blok				67 663,20	52 074,10	119 737,30		0,31	
	SO 02.3	61	Úprava povrchů vnitřní				783,94	9 251,66	10 035,60		0,23	
480	SO 02.3	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	40,000	95,50	211,99	3 608,01	3 820,00	0,00	0,06	RTS II / 2019
481	SO 02.3	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	108,000	56,80	571,95	5 562,45	6 134,40	0,00	0,17	RTS II / 2019
482	SO 02.3	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,231	351,50	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.3	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	12 484,50	12 484,50		0,00	
483	SO 02.3	900 R02	Sekání drážek, průrazů, nik, otvorů pro zásuvky a vypínače, suti a ostatní stavební přípomocce neuvedené v položkách.	h	29,000	430,50	0,00	12 484,50	12 484,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.3	M21	Elektromontáže				59 625,26	23 209,94	82 835,20		0,08	
484	SO 02.3	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová	kus	2,000	192,00	159,09	224,91	384,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
485	SO 02.3	210010321RT1	Krabice odbočná KO se zapoj. kruh. vč. dodávky krabice KO s víčkem	kus	13,000	236,50	658,18	2 416,32	3 074,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
486	SO 02.3	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	23,000	73,50	137,23	1 553,27	1 690,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
487	SO 02.3	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči/krabicí + zapojení do 2,5 mm2	kus	51,000	24,20	0,00	1 234,20	1 234,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
488	SO 02.3	210110041RT6	Spínač jednopólový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 1, IP 20, b. bílá, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	11,000	257,50	2 158,11	674,39	2 832,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
489	SO 02.3	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	7,000	80,70	414,97	149,93	564,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
490	SO 02.3	210110082RT1	Připojka k ochrivači TUV pod om., 25A, 400V (V25), včetně dodávky spínače	kus	1,000	780,00	590,89	189,11	780,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
491	SO 02.3	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	4,000	298,00	722,99	469,01	1 192,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
492	SO 02.3	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	98,000	47,60	1 396,46	3 268,34	4 664,80	0,00	0,02	RTS II / 2019
493	SO 02.3	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	50,000	56,20	1 148,26	1 661,74	2 810,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
494	SO 02.3	210802412RT1	Šňůra H05RR-F (CGSG) 3 x 2,50 mm2 volně uložená, včetně dodávky šňůry	m	6,000	46,30	146,04	131,76	277,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
495	SO 02.3	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	11,000	126,50	123,39	1 268,11	1 391,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
496	SO 02.3	210201521R00	Svítilno stropní/stěnové přisazené	kus	7,000	316,00	0,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
497	SO 02.3	34828436	Svítilno nouzové - 11W/K, 3 h, IP 42	kus	7,000	1 693,00	11 851,00	0,00	11 851,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
498	SO 02.3	210201311R00	Svítilno zářivkové přisazené	kus	10,000	414,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
499	SO 02.3	348252010	Svítilno inter.zářivk. (nebo LED) zář. svítidlo určené pro přisazenou montáž na strop nebo stěnu, s čočkovitým povrchem	kus	10,000	911,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
500	SO 02.3	210201521R00	Svítilno LED technické stropní přisazené	kus	8,000	316,00	0,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
501	SO 02.3	348360113	Svítilno LED přisazené stropní - vhodné do MŠ 2200-bezpečnostní kryt	kus	8,000	2 835,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
502	SO 02.3	210800645RT1	Vodič (CYA) 4 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 4	m	25,000	53,30	243,66	1 088,84	1 332,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
503	SO 02.3	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-prořez	sada	7,000	1 155,00	8 085,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.3	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				7 254,00	7 128,00	14 382,00		0,00	
504	SO 02.3	220890202R00	Revize	h	10,000	558,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	+			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							+	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
505	SO 02.3	220711403R00	Montáž pohybového čidla	kus	6,000	258,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
506	SO 02.3	345355906	Spínač automatický se snímačem pohybu	kus	6,000	1 209,00	7 254,00	0,00	7 254,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.4		Úprava topení levý hygienický blok				32 649,66	21 347,06	53 996,72		0,36	
	SO 02.4	733	Rozvod potrubí				6 008,96	8 816,96	14 825,92		0,21	
507	SO 02.4	733121112R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 x 2,6 mm	m	38,000	254,00	4 200,63	5 451,37	9 652,00	0,01	0,20	RTS II / 2019
508	SO 02.4	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	15,000	100,90	713,81	799,69	1 513,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
509	SO 02.4	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	38,000	7,60	6,56	282,24	288,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
510	SO 02.4	733191914R00	Zaslepení potrubí při montáži DN 20-bez vypouštění(zamražení)	kus	12,000	120,80	753,34	696,26	1 449,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
511	SO 02.4	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	38,000	44,20	334,62	1 344,98	1 679,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
512	SO 02.4	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,207	1 171,10	0,00	242,42	242,42	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.4	735	Otopná tělesa				26 640,70	7 295,10	33 935,80		0,16	
513	SO 02.4	734109112R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 25-šroubení	ks	7,000	585,20	1 948,95	2 147,45	4 096,40	0,00	0,02	RTS II / 2019
514	SO 02.4	55137336	Hlavice termostatická RA 2920	kus	7,000	647,40	4 531,80	0,00	4 531,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
515	SO 02.4	735157462R00	Otopná těl.panel. 20 600/ 600	kus	2,000	3 494,30	6 373,42	615,18	6 988,60	0,02	0,03	RTS II / 2019
516	SO 02.4	735157766R00	Otopná těl.panel 33 600/1000	kus	2,000	7 237,60	13 774,32	700,88	14 475,20	0,06	0,11	RTS II / 2019
517	SO 02.4	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	5,000	126,60	5,55	627,45	633,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
518	SO 02.4	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	5,000	294,70	0,00	1 473,50	1 473,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
519	SO 02.4	735158230R00	Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých	kus	2,000	350,70	6,65	694,75	701,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
520	SO 02.4	735159320R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm	kus	2,000	414,20	0,00	828,40	828,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
521	SO 02.4	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,197	1 053,30	0,00	207,50	207,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.4	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	5 235,00	5 235,00		0,00	
522	SO 02.4	909 R00	Demontáž stávajících radiátorů, potrubí a nepředvídané úpravy	h	15,000	349,00	0,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.5		Přípravné a bourací práce pro levý hygienický blok				501,34	133 878,06	134 379,40		39,71	
	SO 02.5	722	Vnitřní vodovod				0,00	15 555,60	15 555,60		6,45	
523	SO 02.5	722130831R00	Demontáž nástěnky	kus	10,000	36,70	0,00	367,00	367,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
524	SO 02.5	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN16- 32	m	39,000	55,60	0,00	2 168,40	2 168,40	0,00	0,08	RTS II / 2019
525	SO 02.5	722120815R00	Demontáž potrubí litinového hrdlového DN do 125	kus	52,000	219,10	0,00	11 393,20	11 393,20	0,10	5,36	RTS II / 2019
526	SO 02.5	722120818R00	Demontáž potrubí litinového hrdlového DN 200	kus	5,000	325,40	0,00	1 627,00	1 627,00	0,20	1,00	RTS II / 2019
	SO 02.5	725	Zařizovací předměty				0,00	23 560,90	23 560,90		0,56	
527	SO 02.5	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže i výlevky	kus	11,000	1 050,00	0,00	11 550,00	11 550,00	0,02	0,21	RTS II / 2019
528	SO 02.5	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	10,000	1 119,20	0,00	11 192,00	11 192,00	0,03	0,32	RTS II / 2019
529	SO 02.5	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	22,000	12,20	0,00	268,40	268,40	0,00	0,02	RTS II / 2019
530	SO 02.5	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	15,000	36,70	0,00	550,50	550,50	0,00	0,01	RTS II / 2019
	SO 02.5	764	Konstrukce klempířské				0,00	1 084,20	1 084,20		0,09	
531	SO 02.5	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 30 -100 mm	m	39,000	27,80	0,00	1 084,20	1 084,20	0,00	0,09	RTS II / 2019
	SO 02.5	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	1 856,40	1 856,40		0,15	
532	SO 02.5	767584801R00	Demontáž doplňků pohledů-osvětlovadla/zrcadla	kus	21,000	88,40	0,00	1 856,40	1 856,40	0,01	0,15	RTS II / 2019
	SO 02.5	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	2 792,00	2 792,00		0,00	
533	SO 02.5	909 R00	Demontáže stávající elektroinstalace a ohřivače	h	8,000	349,00	0,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO 02.5	96	Bourání konstrukcí				501,34	16 060,19	16 561,53		18,16	
534	SO 02.5	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,000	13,90	0,00	111,20	111,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
535	SO 02.5	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2,pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	2,639	1 689,10	0,00	4 457,53	4 457,53	2,20	5,81	RTS II / 2019
536	SO 02.5	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	31,380	54,30	0,00	1 703,93	1 703,93	0,02	0,63	RTS II / 2019
537	SO 02.5	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,800	315,00	249,02	3 152,98	3 402,00	0,08	0,83	RTS II / 2019
538	SO 02.5	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	10,350	260,60	0,00	2 697,21	2 697,21	0,01	0,13	RTS II / 2019
539	SO 02.5	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	3,060	747,80	76,63	2 211,64	2 288,27	1,95	5,97	RTS II / 2019
540	SO 02.5	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	13,440	102,10	175,69	1 196,53	1 372,22	0,18	2,43	RTS II / 2019
541	SO 02.5	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2,tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	1,689	313,30	0,00	529,16	529,16	1,40	2,36	RTS II / 2019
	SO 02.5	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	33 137,27	33 137,27		14,31	
542	SO 02.5	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů	m2	31,460	37,20	0,00	1 170,31	1 170,31	0,03	0,80	RTS II / 2019
543	SO 02.5	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	86,236	187,20	0,00	16 143,38	16 143,38	0,06	5,26	RTS II / 2019
544	SO 02.5	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	46,040	29,40	0,00	1 353,58	1 353,58	0,03	1,29	RTS II / 2019
545	SO 02.5	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	23,837	72,70	0,00	1 732,95	1 732,95	0,05	1,10	RTS II / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	+			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							+	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
546	SO 02.5	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	86,236	147,70	0,00	12 737,06	12 737,06	0,07	5,86	RTS II / 2019
	SO 02.5	S	Přesuny suti				0,00	39 831,49	39 831,49		0,00	
547	SO 02.5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	39,711	290,90	0,00	11 551,93	11 551,93	0,00	0,00	RTS II / 2019
548	SO 02.5	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	39,711	249,40	0,00	9 903,92	9 903,92	0,00	0,00	RTS II / 2019
549	SO 02.5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	39,711	263,50	0,00	10 463,85	10 463,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
550	SO 02.5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	79,422	29,40	0,00	2 335,01	2 335,01	0,00	0,00	RTS II / 2019
551	SO 02.5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,711	188,40	0,00	7 481,55	7 481,55	0,00	0,00	RTS II / 2019
552	SO 02.5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	485,294	13,20	0,00	6 405,88	6 405,88	0,00	0,00	RTS II / 2019
553	SO 02.5	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,557	824,20	0,00	459,08	459,08	0,00	0,00	RTS II / 2019
554	SO 02.5	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	0,235	1 033,40	0,00	242,85	242,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
555	SO 02.5	979951122R00	Výkup kovů - litina, velikost nad 40 x 40 cm	t	5,726	-3 017,40	0,00	-17 277,63	-17 277,63	0,00	0,00	RTS II / 2019
556	SO 02.5	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	33,193	249,00	0,00	8 265,06	8 265,06	0,00	0,00	RTS II / 2019
	VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady				0,00	95 238,57	95 238,57		0,00	
	VORN	M	Montážní přírázky				0,00	95 238,57	95 238,57		0,00	
557	VORN	220890084R00	Zkrácený laboratorní rozbor pitné vody (dle přílohy č.5 k vyhl.č. MZ č.252/2004 Sb.)-po stav.úpravách rozvodů vody	h	10,000	463,10	0,00	4 631,00	4 631,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
558	VORN	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN neuvedené-podklady pro předání stavby-technik	h	24,000	463,10	0,00	11 114,40	11 114,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
559	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	h	30,000	463,10	0,00	13 893,00	13 893,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
560	VORN	220890084R00	Dílenská dokumentace	h	35,000	463,10	0,00	16 208,50	16 208,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
561	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	22 450,758	1,00	0,00	22 450,76	22 450,76	0,00	0,00	RTS II / 2019
562	VORN	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele	%	22 450,758	1,20	0,00	26 940,91	26 940,91	0,00	0,00	RTS II / 2019
	ZS		Zařízení staveniště				11 256,16	58 112,62	69 368,77		0,30	
	ZS	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	5 952,00	5 952,00		0,00	
563	ZS	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod.	m2	48,000	124,00	0,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	ZS	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 943,72	7 938,00	9 881,72		0,30	
564	ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	28,000	176,00	0,00	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
565	ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	28,000	107,50	0,00	3 010,00	3 010,00	0,01	0,26	RTS II / 2019
566	ZS	553437205	Panel mobilní ohrady 305x163 cm(jen amortizac)	kus	0,933	2 083,30	1 943,72	0,00	1 943,72	0,04	0,04	RTS II / 2019
	ZS	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 663,48	1 663,48		0,00	
567	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	1,150	666,50	0,00	766,48	766,48	0,00	0,00	RTS II / 2019
568	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	11,500	78,00	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	ZS	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				9 312,44	2 714,36	12 026,80		0,00	
569	ZS	220110583R00	Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení	kus	2,000	1 361,20	8,04	2 714,36	2 722,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
570	ZS	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)	kus	2,000	4 652,20	9 304,40	0,00	9 304,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
	ZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí				0,00	39 844,78	39 844,78		0,00	
571	ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	11,500	634,10	0,00	7 292,15	7 292,15	0,00	0,00	RTS II / 2019
572	ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	11,500	854,90	0,00	9 831,35	9 831,35	0,00	0,00	RTS II / 2019
573	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	4,000	3 616,32	0,00	14 465,28	14 465,28	0,00	0,00	
574	ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení	měsíc	4,000	2 064,00	0,00	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	

Celkem:

2 409 683,10 Kč