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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů
„Výměna klimatizace v místnosti serveru"

i.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupený: Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

60609460
CZ60609460

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: pracovník oddělení hospodářské správy Odboru

kancelář ředitele u Olomouckého kraje
mobil,
e-mail:
Ban
č.ú.:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: Air - Klimont s.r.o.

Spisová značka:

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C,
vložka 59587

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Jaromír Šmiřák

Bankovní spojení:

Fryčovice 600 739 45

03205771
CZ03205771

Jaromírem Šmiřákem

Telefon:
e-mail:

č.ú.:

(dále jen „zhotovitel")
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oba společně dále také „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo:

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem díla je výměna klimatizace. Dílo bude provedeno v souladu 
s projektovou dokumentací z května 2020 zpracovanou Ing. J. Gřundělovou, 
Starobělská 56, Ostrava, s výzvou objednatele č. j. KUOK 75386/2020 ze dne 
a s nabídkou zhotovitele podanou dne 25. 7. 2020 na akci:

„Výměna klimatizace v místnosti serveru"
(dále jen „dílo")

2. Místem provádění díla je suterén budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 779 00 a prostor venkovního parkoviště za 
touto budovou.

3. Předmětem díla je kompletní výměna vnitřních klimatizačních jednotek 
v místnosti serveru včetně jednotek venkovních, zdravotechnických, 
stavebních, elektro prací.

4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na své náklady a na své nebezpečí 
v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele 
a objednateli předá dílo specifikované v čl. II. této smlouvy bez vad 
a nedodělků.

5. Součástí protokolu o předání a převzetí díla budou atesty použitých materiálů, 
předepsané zkoušky, revize a protokoly a všechny předepsané doklady, které 
prokazují jakost a úplnost díla a další součásti vztahující se k předmětu díla. 
Veškeré uvedené doklady je povinen na své náklady zajistit zhotovitel.

6. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, 
za předpokladu, že dílo bude provedeno řádně a včas, převezme a zaplatí za 
jeho provedení dohodnutou cenu uvedenou v čl. IV. odst. 2. této smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla, a to v rozsahu, kterým nedojde 
k podstatné změně práv a povinností plynoucí ze smlouvy. Zhotovitel se v tomto 
rozsahu zavazuje souhlasit sjakýmikoli úpravami předmětu díla požadovanými 
objednatelem, tj. s omezením či rozšířením předmětu díla, dle konkrétních 
požadavků objednatele.

Tyto vícepráce, případně méněpráce, budou oběma smluvními stranami 
sjednány v písemném dodatku této smlouvy a budou realizovány až po 
uzavření dodatku ke smlouvě.

8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede řádně a včas.
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9. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo musí být prováděno za plného provozu 
serverovny, kdy nelze přerušit činnost IT technologie. Výměnu klimatizace 
je zhotovitel povinen provést v etapách tak, aby nedošlo k výpadku IT 
technologie a tím ke škodám a finančním ztrátám. Stavební práce (zvláště 
prašné) je zhotovitel rovněž povinen přizpůsobit provozu serverovny 
(zakrytí zařízení, odsáváni prachu, apod.).

III.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termín zahájení prací: 17. 8. 2020

Termín dokončení díla: 7. 9. 2020

2. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností 
souvisejících s realizací díla, jako je např. doprava, montáž, seřízení a uvedení 
všech povrchů dotčených montážní činností do původního stavu, provedení 
souvisejících stavebních úprav, likvidace vzniklých odpadů, apod. Zhotovitel je 
povinen předat řádně dokončené dílo objednateli ve sjednaném termínu 
dokončení díla.

3. V případě, kdy z důvodu na straně objednatele dojde k přerušení plnění této 
smlouvy a nebude možné z tohoto důvodu dílo dokončit do sjednaného 
termínu, má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení díla po 
vzájemné dohodě s objednatelem, a to pouze písemnou, formou číslovaného 
dodatku ke smlouvě.

IV.
CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za kompletní provedení díla dle této 
smlouvy.

2. Smluvní cena díla činí:

cena bez DPH............
sazba DPH..................
cena díla celkem........

1.429.041,39 Kč 
...300.098,69 Kč 
1.729.140,08 Kč

slovy: jedenmilionsedmsetdvacetdevěttisícjednostočtyřicet korun českých/08 
haléřů)

3. Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk 
zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě. Jedná se o poskytnutí plnění 
odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43.

4. Zdanitelné plnění dle této smlouvy je poskytováno v režimu přenesení daňové 
povinnosti na jeho příjemce (objednatele), tj. daňový doklad bude vystaven 
zhotovitelem. Výši daně je podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
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z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH") povinen 
doplnit, daň přiznat a zaplatit objednatel.

5. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Jedná se 
o cenu skladebnou, tj. o cenu, která je založena na principu pevných 
jednotkových cen, na jejichž změny či úpravy nelze po uzavření smlouvy 
vznášet žádné dodatečné požadavky.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Veškeré provedené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány na základě 
jedné faktury - daňového dokladu. Smluvní strany sjednaly, že je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu nejdříve ke dni předání a převzetí díla objednatelem, 
nejpozději však do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě zjištěných 
vad a nedodělků při předání a převzetí díla bude vystavená faktura 
objednatelem uhrazena do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 
10 % sjednané ceny se objednatel zavazuje uhradit do 15 dnů ode dne 
následujícího po dni, v němž zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky 
a jejich odstranění oznámí objednateli.

2. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a musí navíc obsahovat název díla uvedený v článku II. odst. 1 této 
smlouvy, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

U stavebně-montážních prací v režimu přenesení daně bude vystaven daňový 
doklad podle § 92a odst. 2 ZDPH.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů od jejího doručení objednateli. 
Za den zaplacení se považuje den, kdy byly finanční prostředky odepsány 
z bankovního účtu objednatele.

4. Platební podmínky uvedené v čl. V. této smlouvy platí i pro případnou úhradu 
písemně sjednaných víceprací objednatelem.

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti faktury a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou z důvodu 
vystavení nesprávného daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti začne běžet 
dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

6. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění.
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VI.
JAKOST DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve 
smlouvě a podkladech, na které smlouva odkazuje, příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce min. 60 měsíců, vyjma výrobků, ke 
kterým zhotovitel předá objednateli záruční listy. K těmto výrobkům poskytuje 
zhotovitel záruku ve shodné délce se zárukou poskytovanou dodavatelem 
(výrobcem), vždy však nejméně v délce 24 měsíců.

Záruční listy musí být řádně vyplněny a musí být zhotovitelem předloženy při 
předání díla. Seznam výrobků s odlišnou záruční dobou (čl. VI. odst. 4 této 
smlouvy) bude přílohou protokolu o předáni a převzetí dokončeného díla.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla dle této 
smlouvy bez vad a nedodělků.

Reklamaci lze uplatnit u zhotovitele nejpozději poslední den záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou.

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel 
telefonicky a také e-mailem oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, 
jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto oznámení zhotoviteli, má se za 
to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 hodin od obdržení 
oznámení objednatele o vadě zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Vada bude odstraněna v co nejkratší lhůtě, nejpozději do 12 hodin od 
oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, 
že zhotovitel nezahájí odstraňování vady ve lhůtě v tomto odstavci uvedené, 
nebo vada nebude odstraněna v co nejkratší možné lhůtě, má objednatel vedle 
práva dle čl. Vlil. odst. 1. písm. c) a d) této smlouvy i právo objednat na náklady 
zhotovitele odstraněni vady u jiné právnické či fyzické osoby. Tyto náklady 
objednatel písemně uplatní u zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady 
uhradit objednateli do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury).

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu 
poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 4. tohoto článku, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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VII.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto 
ustanovení se nevztahuje na dílo nebo jeho část, kdy objednatel předanou část 
díla začal užívat před předáním celého díla.

2. Zhotovitel je povinen učinit opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu plněni předmětu smlouvy 
uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2947357022 u společnosti Generali 
Pojišťovna a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní 
činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že výše 
pojistné částky je sjednaná ve výši 5 000 000,00 Kč. Objednatel může po 
zhotoviteli požadovat předloženi pojistné smlouvy kdykoliv během 
provádění díla.

Vlil.
SMLUVNÍ SANKCE

V případě porušení smluvních závazků se smluvní strany dohodly na 
následujících sankcích:

Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle čl. III odst. 1 této 
smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny dila 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných 
a účinných právních předpisů.

V případě prodleni zhotovitele se zahájením odstraňování vady je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení 
a každou vadu.

Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 0,01 % z celkové ceny dila za každý i započatý den 
prodlení s odstraněním každé vady.

V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný 
v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 3 000,00 Kč.

V případě porušení některé jiné povinnosti zhotovitele, která vyplývá z této 
smlouvy a není uvedena ve shora uvedeném výčtu, sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 3 000,00 Kč za každé takové porušení (např. porušení

1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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povinností uvedených v čl. VII odst. 4, čl. IX odst. 2, čl. XI odst. 2. této 
smlouvy).

2. Případným uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na 
úhradu vzniklých škod v celém rozsahu.

3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud nárok objednatele na úhradu smluvní 
pokuty vznikl dřívějším porušením povinností dle této smlouvy.

4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním.

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na 
zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze 
vymáhat samostatně.

IX.
PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 
(poddodavatele), kterou zhotovitel uvádí v Příloze č 2 této smlouvy, v souladu 
s textem podané nabídky zhotovitele ze dne 25. 7. 2020. Zhotovitel odpovídá za 
činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí zhotovitel písemně oznámit 
objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených 
v Příloze č. 3 této smlouvy. Změnu poddodavatele musí objednatel zhotoviteli 
písemně odsouhlasit.

3. Pokud zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce 
nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených 
v Příloze č. 3 této smlouvy musí zhotovitel písemně oznámit tuto změnu 
objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu 
musí objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasit.

4. V případě porušení ustanovení odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla 
včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 2. této smlouvy za každé takové porušení.

X.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo 
povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou 
nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
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4. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se příkazy objednatele. Zhotovitel je 
objednatele povinen na nevhodný příkaz upozornit.

XI.
PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 
zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.

2. Přejímací řízen! bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele (písemně, e-mailem).

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí díla 
(předávací protokol), který sepíše zhotovitel a bude zejména obsahovat:

a) označeni díla, objednatele a zhotovitele;

b) číslo a datum uzavření smlouvy;

c) zahájení a dokončení prací na zhotoveném díle nebo jeho části;

d) prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá;

e) datum a místo sepsání protokolu o předání a převzetí díla;

f) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele;

g) seznam převzaté dokumentace;

h) datum ukončení záruky na dílo při předání celého díla bez vad 
a nedodělků;

i) zhodnocení prací s přesným soupisem případných vad a nedodělků, 
odhadem nákladů na jejich odstranění a termín, do kdy budou vady 
a nedodělky odstraněny.

j) doklady uvedené ve čl. II. odst. 5 a čl. VI. odst. 5 této smlouvy.

4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí 
díla cokoliv, co budou považovat za nutné.

5. Závady a nedodělky dila je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady 
nejpozději v termínu, který bude uveden v předávacím protokolu.

XII.
o s t a t n I u je d n á n !

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy.

2. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat veškeré platné předpisy ve vztahu 
k bezpečnosti práce a požární ochraně.
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XIII.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich uzavření,
účinností dnem jejich uveřejnění v registru smluv.

3. Obsah uzavřené smlouvy lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran
formou číslovaného dodatku ke smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této
smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv
zajistí objednatel.

Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

4.

5.

6.

Doložka

O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 3.8.2020
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č.2: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

Příloha č.3: Harmonogram stavebních prací

V Olomouci dne: //4/ j£/x> V Fryčovicích dne: 11 .jg- 2020

Z

jednatel fy. Air - Klimon r.o.
Ladislav Okleštěk

hejtm o kraje
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REKAPITULACE STAVBY
ROZP2020-37

Chlazeni servrovny budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje - stavební část
Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Jeremenkova 40a, Olomouc 14.5.2020

IČ:Zadavatel:

Ing. Jana Gřundélová DIČ:

IČ:Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jana Gřundélová

Vyplň údaj 
Vyplň údajDIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:Zpracovatel:

Ateliér EMMEt s.r.o. DIČ:

Pozinámka:
oupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS* a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu práci, jsou neomezené dálkové k dispozici na www.es- 
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 132 184,43
Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
132 184,49

Výše daně
27 758,74DPH základní 

snížená 0,00 0,00

; Cena s DPH CZK 159 943,23v
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
ROZP2020-37Kód:

Chlazeni servrovny budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje - stavební částStavba:

14.5.2020Datum:Jeremenkova 40a, Olomouc

ing. Jana Gřundělová

Místo:

Ing. Jana Gřundělová 
Ateliér EMMEt s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:

Uchazeč:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] TypPopisKód

159 943,23132184,49Náklady stavby celkem
R02P2020- Chlazení servrovny budovy Krajského úřadu 

Olomouckého kraje • stavební část 159 943,23 STA132 184,49
37

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chlazení servrovny budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje - 
stavební část

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Jeremenkova 40a, Olomouc 14.5.2020

IC:Zadavatel:

Ing. Jana Gřundélová

Uchazeč:

Vyplň údaj

DIČ:

IČ: Vyplň údaj 
Vyplň údajDIČ:

IČ:Projektant:

Ing. Jana Gřundělová DIČ:

IČ:Zpracovatel:

Ateliér EMMEt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 
a technické podmínky.

Cena bez DPH 132 184,49
Základ daně 

132 184,49

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
27 758,74d ph  základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 159 943,23
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chlazení servrovny budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje • 
stavební část

14.5.2020Datum:Jeremenkova 40a, OlomoucMísto:

Ing.Jana 
Gřundělová 
Ateliér EMMEt 
s.r.o.

Projektant:Ing. Jana GřundělováZadavatel:

Zpracovatel:Vyplň údajUchazeč:

Cena celkem (CZK]Kód dílu - Popis

132184,49

67 679,35

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun suté

789,41

3 942,42

5 486,60

455,97

40 991,26

5 315,20

5 112,19

5 586,30998 - Přesun hmot

64 505,14PSV - Práce a dodávky PSV 
713 - izolace tepelné 
762 - Konstrukce tesařské

433,63

341,28

48 073,48763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské 
767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 879,88

1 935,04

1 185,79

3 656,04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Chlazení servrovny budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje - 
stavební část

Místo: Jeremenkova 40a, Olomouc Datum: 14.5.2020

Ing. Jana 
Gřundélová 
Ateliér EMMEt 
s.r.o.

Zadavatel: Ing. Jana Gřundélová Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
132 184,49
67 679,35 

789,41

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemni práce
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo , 
tvarovek
"rozšíření zvýšené části parkoviště, v 
osazeny kondenzační jednotky"
" dlažba bude bude použita zpět v rozsahu uprav kolem nové 
betonové píochy"

.1,7*1.5

Ódkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené 
v hornině třídy téžítelnpsíi j skupiny 3 
"rozšíření zvýšené části parkoviště, v místě kde budou 
osazeny kondenzační jednotky"
1,5*1,4*0,2

^ 1 K 113106121 234,12 CSÚRS 2020 01m2 2,550 91,81:

místě kde budouw

2,550

°:420i2 ; K 122211101 555,29 CS ÚRS 2020 01m3 ; 1 322,13 j

w

w 0,420

D 2 Zakládání
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0-4 . m3

arkoviště, v místě kde budou 
notky"

3 942,42

123,24 CSÚRS 2020 013 K 271562211 0,078 1 580,01
mm
"rozšíření zvýšené části p 
osazeny kondenzační jedí 
1,2*1,3*0,05

i Základy z betonu železového {bez výztuže) desky z 
betonu se zvýšenými nároky na 
"rozšíření zvýšené části parkoviště, 
osazeny kondenzační jednotky"

1,3*1,2*0,25

i Bednění základů desek zřízení
i zvýšené části parkoviště, v místě kde budou 
kondenzační jednotky"

W

,w ..
4 : K 273322511

. . . 0-078.

0,390 1 761,30 CSÚRS 2020 01m3 4516,15
prostředí tř. C 25/30 
v místě kde budou

.0,390. . 
2,000I 5 K 273351121 1 153.70 CS ÚRS 2020 01m2 : 576,85

"rozšířeni 
osazeny 
<1.3*2+1,2*2)*0,4

W

?,000

2,0006 K : 273351122 Bednění základů desek odstranění 
"rozšíření zvýšené části parkoviště, v místě kde budou 
osazeny kondenzační jednotky"

(1,3*2+1,2*2)*0,4

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí 
KARI
"rozšíření zvýšené části parkoviště, v místě kde budou 
osazeny kondenzační jednotky"
" KARI siť 100/100/8 mm v jedné vrstvě" 
1,2*1,3*7,667*1,08*0,001

318,98 CS ÚRS 2020 01m2 159,49

vv . 2,000. 
0,013

z drátů typu
' 7 ; K 273362021 585,20 CSÚRS 2020 01t 45 015,23.

w

0,013

D 3

8 K 317944321

Svislé a kompletní konstrukce 
Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazděni hlav do č. 12 
" viz. půdorys 1.PP"
" osazení ocelového úhelníku 80/80/6 mm" 
0,9*2*6*7,34*1,08*0,001

5486,60

5 486,60 CSÚRS 2020 010,086t 63 797,70,

w

w 0,086

D 5 Komunikace pozemní
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiál 
s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 

použity pů' 
ni zvýšené 

kond

455,97

9 K 596811120 455,97 CS ÚRS 2020 01u na vzdálenost do 3 m m2 0,990 460,58.

m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 
úvodní dlaždice"w "budou 

"rozšíře části parkoviště, v místě kde budou 
enzační jednotky"

W
osazeny

eněj"ve e započítáno i úprava rozměrů stávající dlažby"
1,7*1,5-/1,2*1,3) 0,990

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Oprava vápenocemeníové omítky vnitřních ploch 
štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku 
do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 
30%
"viz.

o 6 40 991,26

10 K 612325422 14 608,94 CSÚRS 2020 01m2 49,500 295,13,

!W ; půdorys 1.PP"
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Cena celkem [CZK] Cenová soustavaJ cena [CZK]PČ Typ MJ MnožstvíPopisKód

" oprava stávající omítky v místě vybourání nových otvorů pro 
potřeby VZT”
1,5*3*5*2+1.5*3*1
Začišíění omítek {s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů a pod.
"viz. půdorys i.PP"
"úprava nové omítky v místě navázáni na stávající"

1,0*4*5*2+1,0*4
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn
"viz. půdorys I.PP"
" úprava v místě nových otvorů" (1,0*1,0- 
0.6*0,15)*2*6+(1,0*1,0-0,8*0.15)*1 
(0,8*2+0.15*2)*(0,3+0,15*5)

Součet
Úprava konstrukčních vrstev odvětrávané fasády stěn 
připevněním mechanicky na hliníkové konstrukci 
(úprava stávajicíh podkladních vrstev , izolace, 
parozábrany roštu)
" pro potřeby VZT bude odstraněna spodní řada zavěšené 
fasády"
" stávající vrstvy budou upraveny a přizpůsobeny montáži 
nového krycího plechu"
" dle skutečné situace na stavbě" 12,0*0,4

w

49,500

44,000:

w

11 018,48 CSÚRS 2020 01250,4211 K 619995001 
w

44,000W

3 916,27 CS ÚRS 2020 0112 K 622142001 292,1513,405.m2 .

'w
11,830

1,575
13,405

W

W
W

11 447,57 CS ÚRS 2020 014,800 2 384,91m213 K 622273209

w

w
4,800w

5 315,20Ostatní konstrukce a práce, bourání 
.Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého
"rozšíření zvýšené části parkoviště, v místě kde budou 
osazeny kondenzační jednotky"

D 9

623,95 CS ÚRS 2020 011,300 479,9614 K '916131113

W

1.300. . 
1,430 
1,300 
1,430

,1.3,W..
554,20 CSÚRS 2020 01obrubník betonový silniční nájezdový 500xl50xl50mm ■■ m J 

“ viz. montáž* ztratné" 1,3 
1,3*1,1 'Přepočtené koeficient

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého
"rozšířeni zvýšené části parkoviště, v místě kde budou 
osazeny kondenzační jednotky"

1,2+0,15

387,55.15 M 59217028 
w

l.

em množstvíw

511,12:CS ÚRS 2020 01: 16 K '916131213 1,350 378,61

i
w

1.350 
1,485,

1.350 
1,485

w

m ! 378,51 CSÚRS 2020 01254,89obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 
" viz. montáž + ztratné" 1,35 
1,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 
Přisekáni (špicování) plošné nebo rovných ostění zdivá 

: z cihel pálených

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou 
" viz. půdorys 1 ,PP"
" úprava otvorů po vysekání" 
(0.6*2+0,15*2)*0,15*5+(0,6*2+0,15*2)*0,3 
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 150 
"viz. půsdorysi.PP"
"vybourání otvoru pro potřeby vedení V2TT 600/150 mm’ 5 
Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 300 
" viz, půsdorys 1 .PP"
" vybourání otvoru pro potřeby vedení VZT 600/150 mm" 5 
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, 
tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 100 mm m 
a šířky do 100 mm 
"viz. půdorys 1.PP"

i rýh pro osazení překladů nad otvory pro potřeby

17 M 59217031
w
w

rovných ostění, bez odstupu, po 312,23 CS ÚRS 2020 01198,241,575m218 K 967031132

w

1,575W

498,60 CSÚRS2020 015,000:19 K 971033331 99,72kus

mm
w

5,000w

178,87: 894,35 CS ÚRS 2020 015,000kus20 K 971033341

w
mm

5,000W

800; 142,80 1 542,24 CS ÚRS 2020 0110,21 K 974032153

W
"vysekán 
VZT' 0,9*2*6

10,800W

5 112,19Přesun suté
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do6m
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 
" předpoklad skládka nebo zařízeni pro nakládání s odp 
20 km” 19*1,429
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Přesun hmot

D 997

22 K 997013211 1 663,56'CS ÚRS 2020 011 164,14;1,429t

487,77 CS ÚRS 2020 011,429 341,34t23' K 997013501

404,82 CSÚRS2020 0114,9127,151t24 K 997013509

pády do
27,151w

1,429; 2 556,04 CS ÚRS 2020 011 788,t25 ! K 997013631

5 586,30D 998
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PČ Typ Kód Popis

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
.vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy ; 
i s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

26 K 998018001 5 586,30 CS ÚRS 2020 012,951t 1 893,02

D PSV Práce a dodávky PSV 64 605,14

D 713 izolace tepelné
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků připevněných přibitím nebo 
nastrelením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 

i 100 mm I
" viz. půdo
“ odstranění izolace a parozábrany spodní řady zavěšené 
fasády" 0,4*12,0*2

433,63

27. K 713130833 433,63 CS ÚRS 2020 01m2 9,600 45,17

w orys 1.NP"

W 9.600

D 762 Konstrukce tesařské 341,28

341,26.CS ÚRS202001
;Demontáž obloženi stěn z cementotřiskových desek 
šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 16 mm 
'viz. půdorys i.ŇP”

" odstranění obloženi spodní řady zavěšené fasády" 0,4*12,0

28 K ,762430812 m2 4,800 71,10

'w

4,800

D 763 Konstrukce suché výstavby 
; Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 
demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně m2 

; zavěšené nosné konstrukce viditelné 
" z ceny za montáž bude odečtena cena za dodávku nosného 
roštu"
" bude použit stávaj 
"viz. půdorys 1.PP"

1,2*3,6+1,2’10,33+(4,6-1,2)*1,2+0,65*0,6 
* rozebrání podhledu v servrovné" 3,6*8,93 
Součet

podhled kazetový viditelný rastr ěoóxěóomm (dle 
stávajícího podhledu)
"viz. půdorys 1.PP"
"rozebrání a z 
místnosti servrovny"
” předpoklad nových kazet 10 % z celkové plochy ’’
(1,2*3,6+1,2*10,33+(4,6-1,2)*1,2+0,65*0,6)/100*10 
" rozebráni podhledu v servrovné 20% z plochy"
3,6*8,93/100*20 
Součet
8,549*1,05'Přepočt
Příplatek k montáži SDK podhledu kazetového za 
úpravu stávajících roštů včetně dodávky poškozených m2 
částí
"viz. půdorys 
“ rozebráni p 
3,6*8,93/100*20

i Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
zavěšeném na roštu viditelném 
"viz. půdorys i ,PP"
'Veškerý nepoškozený materiál stropního podledu bude znovu 
použit"
"rozebráni a znovu složení podhledu v chodbě a přilehlé 
místnosti servrovny"
1,2*3,6+1,2*10,33+(4,6-1,2)*1,2+0,65*0,6 
" rozebráni podhledu v servrovné" 3,6*8,93 
Součet

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

48 073,48

27 268,07 CS ÚRS 2020 01i 29 K 763135101 53,334 511,27

w ící rošt"
w

21,186
32,148
53,334

8,976

W

W

30 : M 59030RP1 6349,80 VLASTNIm2 ■ 707,42

w
novu složeni podhledu v chodbě a přilehléw

w
w 2,119

6,430

8,549
M76.

W

ené koeficientem množství

31 K 763 135RP2 3 287,47 VLASTNÍ6,430 511,27

'w 1.PP"
odhledu v servrovné 20% z plochy"w 6,430

32 K 763135811 10 494,00 CS ÚRS 2020 01I m2 53,334 196,76.

w

w

21,186
32,148
53,334

W

.yy

33 K I998763401 674,14 CS ÚRS 2020 01% 317,990 2,12

D 764

34 . K 764311RP6

: w 1 ■ ■ ■

Konstrukce klempířské

Zákryt pro vedení chiadiva po fasádě z Pz plechu rš 550 
i mm (včetně ukončujících prvků, lemováni a kotevních 
:Prvků)

" viz. půdorys 1 ,NP"
* kryt pro vedení chiadiva v mistě zrušené spodní řady 
zavěšené fasády" 12,0

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stan 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Konstrukce zámečnické 

|767415RP5 ;Demontáž podkladního roštu zavěšené fasády 
"viz. půdorys 1.NP"
" odstraněni nosného roštu spodní řady zavěšené fasád/'

_0,4*12,0

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Dokončovací práce - nátěry 
:Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
i syntetický 
"viz. půdorys 1.PP"

8 879,88 
8 746,68,VLASTNÍ12,000 •89:728

w 12,000

nýove
35 , K 998764201 133.20.CS ÚRS 2020 01% 58,680 2,27

D 767 
36 K 

w

1 935,04 
1 911,22 VLASTNÍm2 4,800 398,17,

w 4,800

37 K 998767201 23.62.CS ÚRS 2020 01. % 11,850 2,01
i

D 783

38. K 783314101

1 185,79

551,20 CS ÚRS 2020 01: m2 3,456 159,49
]W
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Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPí Typ MJ Množství J.cena [CZK]PopisKód

" nátěr ocelových konstrukcí - překlady nad otvory"

(0,08*4)*0,9*2*8
: Příprava podkladu betonových podlah před provedením 
.nátěru vysátím
"rozšířeni zvýšené částí parkoviště 
osazeny kond 
1,3*1,2+{1,3+1,2*2)*0,2

i Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný 
tetický
šířeni zvýšené části parkoviště, v místě kde budou 

osazeny kondenzační jednotky"
1,3*1,2+(1,3+1,2*2)‘0,2

3,456

2,300; CS ÚRS 2020 01-°418 41,49m239 K 783901453

, v místě kde budou
w

enzační jednotky"
2,300

2,300.

w

593,10 CS ÚRS 2020 01257,87.m240 K 783917161
syn
"roz

2,300

3 656,04
770,42 CS ÚRS 2020 01

Dokončovací práce - malby a tapety
Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m
" viz. půdorys 1 ,PP"
" oprava stávající malby v místě vybourání nových otvorů pro 
potřeby VZT
" předpoklad 30% z celkové plochy"
<1,5*3*5*2+1,5*3*1 )/100*30

D 784

41 K 784111031 51,88m2 14,850

w

w

14,850 
14,850 i

w

42 : K 784121001 
w *

679,54 CS ÚRS 2020 0145,76.Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m 
"viz. půdorys 1.PP"

va stávající malby v místě vybouráni nových otvorů pro

! m2

" opra
potřeby VZT"
" předpoklad 30% z celkové plochy"
(1,5*3*5*2+1,5*3*1 )/100*30

Zakryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah 
"viz, půdorys Í.PP'
"ochrana stávající podlahy" 1,5*2.0*11 
fólie pro malířské potřeby zakrývacl tl 25p 4x5m 
" viz. montáž + ztratné" 33,0 
33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

■ Penetrace podkladu jednonásobná základní akryiátová : m2 
ív  místnostech výšky do 3,80 m 

orys 1.PP"
stávající malby v místě vybouráni nových otvorů pro

w

14,850W

7,40! 244,20 CS ÚRS 2020 01m2 33,00043 ; K 784171101

W
33,000 
34,650 j 
33,000 
^.650.

14,8501

.yv.
215,52 CS ÚRS 2020 016.22-m244 M 58124844

w
w

347.49ÍCSÚRS 2020 0145 K 784181101 23,40!

" viz. půd 
" oprava 
potřeby VZT 
" předpokli 
(1,5*3*5*2+1,5*3*1 )/100*30

Maiby z malířských směsí otěruvzdomých za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otéruvzdomé výborně v 
místnostech výšky 
" viz. půdorys 1.PP*
’ oprava stávající malby v místě vybourání nových otvorů pro 
potřeby VZT~
" předpoklad 30% z celkové plochy"
(1,5*3*5*2+1,5*3*1 )/100*30

W

ad 30% z celkové plochy"
14,850w

46 K 784211101 1 398,87 CS ÚRS 2020 0194,20:14,850:! m2

do 3,80 m
w

w

14,850W
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Chlazení serverovny budovy KÚ Olomouckého kraje

D.l.4.3 Silnoproudé rozvody

A B

1 Název Hodnota

D.1.4.3 02 Soupis prací2 Nadpis rekapitulace

Chlazení serverovny budovy KÚ Olomouckého kraje3 Akce

D.l.4.3 Silnoproudé rozvody4 Projekt

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc5 Investor

6 Z. č. 052020

7 A. č.

8 Smlouva

9 Vypracoval

10 Kontroloval

11 15.4.2020Datum

12 Zpracovatel

CÚ 1/202013
Rozpočet je zpracován v soustavě RTS ~ položky nezatříděny14 Poznámka

15
16 Doprava dodávek (3,6)% 3,60
17 Přesun dodávek (1) % 1,00
18 PPV (1 nebo 6) % 0,00

19 PPV zemních prací, nátěrů (1)% 0,00

20 Dodavat. dokumentace (1-1,5)% 0,00

21 Rizika a pojištění (1 -1,5) % 0,00

22 Opravy v záruce (5 - 7) % 0,00

23 GZS (3,25 nebo 8,4) % 0,00

24 Provozní vlivy % 0,00

25 Kompletační činnost - a 0,00

26 Kompletační činnost - b 0,000000

27 Kompletační činnost - kl 0,00

28 Kompletační činnost - k2 0,00

29 Roční nárůst cen 1 % 0,00

30 Roční nárůst cen 2 % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace31 21
32 2. sazba DPH % 0

1



Chlazení serverovny budovy KÚ Olomouckého kraje 
D.l.4.3 Silnoproudé rozvody

A B C

1 Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady2 Kč Kč

3 Dodávka 6 440,00

4 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 231,84 6,44

5 Montáž - materiál 108 437,50

6 Montáž - práce 107 901,50

7 Mezisoučet 1 6 671,84 216 345,44
8 PPV 0,00% z montáže: materiál + práce 0,00

9 Nátěry 0,00

10 Stavební výpomoc, zemní práce 0,00

11 PPV 0,00% z nátěrů, staveb, a zemních prací 0,00

12 Mezisoučet 2 6 671,84 216 345,44
13 Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

14 Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

15 Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

16 Základní náklady celkem 223 017,28
17

18 Vedlejší náklady
19 GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

20 Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

21 Vedlejší náklady celkem 0,00

22 Kompletační činnost 0,00

23

24 Náklady celkem 223 017,28
25 Základ a hodnota DPH 21% 223 017,28 46 833,63

26 Základ a hodnota DPH 0% 0,00 0,00

27 Náklady celkem s DPH 269 850,91
28

29 Roční nárůst cen 0,00% 0,00

30 Roční nárůst cen 0,00% 0,00

31 Součty odstavců Materiál Montáž

32 1. DODÁVKY 6 440,00 0,00

33 Rozvaděče 6 440,00 0,00

34 2. ELEKTROMONTÁŽE 108 437,50 107 901,50
35

36
37

2
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Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Hodnota

Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení 
Chlazení servrovny budovy KÚ Olomouckého kraje 
Klimatlzace+ZT 
Olomoucký kraj

Z. č.

a . e.
Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

Ing. Gřundělová

2020

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
cú

Poznámka

Doprava % 3,60

Cena přesunu 1 kg 0,60

5’00

Zednické výpomoci % 1,60

PPV%

; Komplexní zkoušky % 0,00

GZS % 0,00

0,00Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a 0,00 
Kompletační činnost - b 0,952842 
Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00 
Roční nárůst cen 1 0,00

Roční nárůst cen 2
1. sazba DPH %
- i pro přirážky 
rekapitulace

2. sazba DPH %

0,00

21

15
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Hodnota ANázev

Základní náklady
Zařízeni: Dodávka, Montáž 
Nátěry

Vzduchotechnická zařízení celkem 
Doprava 3,60% z dodávky zařízení 
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost 
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení 
Zednické výpomoci 1,60% 
z montáže a nátěrů zařízeni 
Dodávka celkem, Montážní náklady 
Hodinové zúčtovací sazby 
Montáž celkem 
Lešení

Izolace tepelné 
Izolace protipožární 
Izolace protihlukové

Základní náklady celkem

Hodnota B Hodnota C

783 965,00 204 983,00

0,00

783 965,00 204 983,00
28 222,74

0,00 0,00

10 249,15

3 279,73

812187,74 218 511,88
39 140,00 

257 651,88 
0.00

4 000,00

0,00

0,00

812 187,74 261 651,88

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, 
lešení a izolaci

Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů

Vedlejší náklady celkem
Provozní náklady
- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže 
zařízeni

Kompletační činnost

0,00

0,00

0,00

i
0,00

0*00;

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21% 
Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

i 1 073 839,62
1 073 839,62 225 506,32

0,00 0,00

1 299 345,94

Roční nárůst cen 0,00% 
Roční nárůst cen 0,00%

0,00

0,00

Hmotnost

[kg]Součty odstavců
Zařízeni 1 
Odpad kondenzátu 
Izolace tepelné a protipožární- 
Hodinové zúčtovací sazby

Materiál
774 555,00 

9 410,00 
3 500,00 

39 140,00

Montáž
200 908,00 

4 075,00 
500,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00



SEZNAM PODDODAVATELŮ

„Výměna klimatizace v místnosti serveru"

ÚDAJE O POĎĎOĎWAfĚLÍCH

Hodnota požadovaného údajePožadovaný údaj

Název/obchodní firma poddodavatele Držík s.r.o.

Lidická 250/46a, Vítkovice, 703 00
Ostrava

Sídlo (celá adresa vč, PSČ)

IČO 285 57 454

Stručný popis prací, které jsou předmětem
dodávky

Stavební činnost

Finanční objem poddodávky (v Kč bez
DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH

132.185,- Kč

ÚDAJE O POĎDÓĎAVAŤĚLÍČH

Hodnota požadovaného údajePožadovaný údaj

AZE Smart Technology s.r.o.Název/obchodní firma poddodavatele

Pohraniční 52/23, Vítkovice, 703 00
Ostrava

Sídlo (celá adresa vč. PSČ)

IČO 062 959 76

Stručný popis prací, které jsou předmětem
dodávky

Elektroinstalace

Finanční objem poddodávky (v Kč bez
DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH

223.017,- Kč



UĎÁJĚO PODDODÁVÁTELÍCH

Hodnota požadovaného údajePožadovaný údaj

Název/obchodní firma poddodavatele Libor Švec

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) Brušperk

441 88 340IČO

Stručný popis prací, které jsou předmětem
dodávky

Finanční objem poddodávky (v Kč bez
DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH

Klimatizace

100.00,- Kč

Datum:

Otisk razítka
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