
Příloha č. 1

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník")

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

zástupce 

bankovní spojení:

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

č. účtu:

dále též jako „objednatel'' a

Zhotovitel IRBOS s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou 
C15647

se sídlem

IČ

DIČ 
zastoupený 

bankovní spojení 

číslo účtu 

č.p. 115, 517 41 češtíce

25933094

CZ 25933094

Ludmilou Myšákovou

dále též jako „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany"

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky s názvem 
Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí - PD zadané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka").

Článek 1
Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

zástupce objednatele ve věcech technických a plnění Ing. Tomáš Padrián, Ing. Václav Nýč

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech technických: Ing. Radek Myšák
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b) ve věcech plnění smlouvy: Ing. Radek Myšák

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně 
druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

4. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel Ing. Radka Myšáka, číslo autorizace 0602505. Tato 
osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu 
zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní stavby. 
Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu osoby vedoucího 
projektanta pouze v případě, že zhotovitelem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových 
kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu k hodnotícím kritériím nabídky zhotovitele v rámci 
zadávacího řízení, jako dosahovala osoba stávající. Zhotovitel je povinen objednateli předložit 
všechny doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle zadávacích 
podmínek veřejné zakázky.

Článek 2 
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 26. 2. 2020 
v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky.

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

a) Projektová dokumentace ve stupni studie (dále též jen „PD ve stupni studie") zpracovaná 
Ing. Markem Pavlíčkem, IČO: 412 27 221, se sídlem Sylvárovská 2871, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem (tvoří oddělenou přílohu smlouvy a je uložena mimo ni)

b) Seznam poddodavatelů

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 
jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
zadavatelem.

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly.
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6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení 
díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za 
kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

Článek 3 
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je 
předat objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a 
zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených.

2. Obecným místem plnění je sídlo zhotovitele, dotčený objekt a pozemky.

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a 
příslušným územním plánem, v souladu s předanou PD ve stupni studie a případně dalšími 
podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry 
vyplývající z PD ve stupni studie a posouzení v závislosti na požadavcích objednatele.

Článek 4 
Předmět plnění

1. Předmětem plnění (dále také „předmět díla7') dle této smlouvy je vypracování projektové 
dokumentace, dále jen také „PD" v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude 
PD pro provádění stavby (dále též jen „DPS"), PD interiérů a vybavení, zajištění autorského 
dozoru, vše vymezené dále v článku 4 této smlouvy.

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou 
dokumentací bude PD pro provádění stavby a PD interiéru a vybavení. Předmětem plnění bude i 
kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně získání vyjádření dotčených orgánů a jejich 
zapracování do DPS a získání pravomocného stavebního povolení. Rozsah a obsah PD stavby je 
stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále i 
jen „vyhláška"). Součástí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bude část - 
zpracování plánu BOZP a stanovení možných rizik výstavby.

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace přístavby školy a projektové 
dokumentace rekonstrukce stávajícího objektu školy včetně přípojek inženýrských sítí, terénních 
a sadových úprav. Jedná se o objekt Střední školy strojírenské a elektrotechnické, Horská 258, 543 
01 Vrchlabí ( st.p.č. 292, p.p.č. 482/4, 482/5 zapsané na LV č. 2941), k.ú. Hořejší Vrchlabí. Stávající 
objekt bude s přístavbou propojen spojovací chodbou, která bude navazovat na stávající centrální 
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chodbu na úrovni 1 N.P. a 2 N.P. Přístavba objektu školy je navržena jako nepodsklepený, 
dvoupodlažní zděný stěnový systém zastřešený plochou střechou tak, aby v navrženém areálu 
bylo možno v plném rozsahu zajistit praktickou výuku učňů všech ročníků a oborů a do 
budoucna mohla být také navýšena kapacita učiliště. Z hlediska kapacity je uvažováno s 
maximálně 12 žácích na 1 dílnu, celková kapacita přístavby tedy je: 4 x 12 žáků = 48 žáků. V 
přístavbě vzniknou 4 nové dílny, s navazujícím zázemím (šatny, WC, úklidová místnost, 
kancelář, denní místnost, aj.j. Areál bude přístupný bezbariérově zdvihací plošinou přistavěnou 
do vnitřního rohu stávající budovy v místě odstraněné stávající přístavby (věžičky).

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech PD pro provádění stavby, PD 
interiérů a vybavení a bude k nim vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě 
oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
jednotlivých položek pro jednotlivé PD. Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb bude provedeno za použití cenové soustavy URS Praha 2020.

Součástí zpracování PD bude i zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých 
podkladů (i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické zaměření dotčeného území včetně 
technické infrastruktury, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, 
statický průzkum, atd.), jsou-li k řádné realizaci nezbytná. Podkladem pro zpracování PD je 
projektová dokumentace ve stupni studie „Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, 
Vrchlabí - studie" zpracovaná Ing. Markem Pavlíčkem, se sídlem Sylvárovská 2871, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, IČO: 412 27 221, z 10/2019 a 11/2019 - příloha č. 1 smlouvy o dílo.

V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání 
všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do 
kolaudace vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace. Součástí 
plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, měření a vyjádření, bude-li to 
vzhledem k postupu zpracování projektové dokumentace účelné nebo nutné.

Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele 
stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací 
dokumentace průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací a 
posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje provést podrobné 
místní šetření vzhledem ke složitosti areálu, návaznosti budov a osobám trvale žijícím v 
objektech.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v 
souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě 
specifikovány, avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či 
vědět měl.

Zadavatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace 
nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
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původu. Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých 
dodavatelů nebo výrobků.

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek 
prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo 
potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého 
takového odkazu dodavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.

2. Předmět díla je rozdělen na následující části:

a) Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a získání 
kladného územního rozhodnutí v rozsahu projektu;

b) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), propočet 
finančních nákladů stavebních objektů (pokud bude možné realizovat společné 
územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro vydání společného 
povolení ve smyslu § 1 písm. d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v 
účinném znění - dále též „společné DUR+DSP") a získání pravomocného stavebního 
povolení v rozsahu projektu;

c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně jednotlivých 
profesí a spolupráce při výběru dodavatele. Zpracování projektové dokumentace 
interiérů a vybavení (PD interiérů a vybavení);

d) Autorský dozor (AD).

2.1 Součástí dílčího předmětu díla jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ")-

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 
verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek.

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

e) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

f) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající 
danému stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a 
rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a 
ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury).

g) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
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práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů. Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských 
společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná 
v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami.

h) Projekt interiérů a vybavení (nábytek zabudovaný - stavba, nábytek volný, veškeré 
vybavení, rozkreslení kuchyňské linky, atd.), bude zpracován jako zcela oddělená a 
samostatná dokumentace.

i) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření 
stávajícího stavu, geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum, atd.), jsou-li k řádné 
realizaci díla nezbytné.

j) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření 
včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné.

k) Součástí plnění předmětu díla je také získání všech potřebných vyjádření pro vydání:

- územního rozhodnutí včetně získání pravomocného územního rozhodnutí
- stavebního povolení včetně získání pravomocného stavebního povolení

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby

l) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k 
zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 
objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 
projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele 
vlastní stavby.

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětného plnění;

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu 
předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě 
objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 
odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 
objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné 
veřejné zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení 
provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, 
zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 
zákona o zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek 
stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení;

Další podmínky
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m) Projektová dokumentace (DPS a PD interiérů a vybavení) bude obsahovat oceněný a 
neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých 
položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). V soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory a 
komplety vyjma situace dále uvedené.

n) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek, 
podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních 
prací v cenové úrovni ne starší než r. 2020 ve formě oceněného soupisu prací (musí vždy 
obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru 
"rok typ cenové soustavy", tj. "CS ÚRS 2020" Dále dokládá jeho elektronickou podobu ve 
formátu XML - jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a 
jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný.

o) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou 
jednotlivou položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru 
soubor nebo komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit 
jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, 
které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a 
způsob jejich ocenění. Pro položky v rozpočtu nábytku a vybavení bude ke každé položce 
doložen průzkum trhu (minimálně 3 nabídky). Součástí položkového rozpočtu stavby 
budou jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud je 
jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové 
soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení 
vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem 
autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení 
projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.

p) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a 
množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude 
podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude 
obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr 
projektové dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace 
uvedených výše. Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný 
položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a 
dále ve formátu PDF včetně razítka.

q) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry 
položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z 
nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované 
množství.

r) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz 
na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
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vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající 
vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, 
kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití specifického 
označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti 
zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu 
nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení 
hlavní a rozhodující technické parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod, a 
zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace 
upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na 
obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu 
dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace 
výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, 
kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.

s) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i 
přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 
kontrolu navržených standardů.

t) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a souhrnný 
rozpočet stavebních nákladů DPS a PD interiérů a vybavení s celkovou cenou s DPH a bez 
DPH bude doložen v prvním vyhotovení PD (paré č. 1). Ocenění položkového rozpočtu 
objednatel požaduje dle aktuálního ceníku URS s maximální zatříděním stavebních a 
montážních položek dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP).

u) Projektová dokumentace ve stupni DPS a PD interiérů a vybavení bude předána v 6 (šesti) 
vyhotoveních v tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či 
obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. 
Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 
forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická 
verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých 
výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým 
číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky 
jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní 
doklady tvořící projektovou dokumentaci.

2.2 Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména:

• Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věd vydání územního rozhodnutí, bude-li 
v rámci realizace projektu takového rozhodnutí třeba.

• Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu k 
zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.).

• Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 
stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
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výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 
získání pravomocného rozhodnutí.

• Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně 
(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s žádostí o 
stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všedi příloh této žádosti dle části B 
přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu.

• K činnostem dle písm. 1) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc v 
potřebném rozsahu.

• výše uvedená rozhodnutí je zhotovitel oprávněn zajistit ve společném řízení, bude-li to 
možné.

2.3 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2 písm. d) tohoto článku jsou dále uvedené činnosti a 
podmínky.

a) Autorský dozor během realizace.

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci.

c) Účast na kontrolních dnedi stavby, na vyžádání objednatele (minimálně jedenkrát za 
týden).

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 
a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace 
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření 
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci.

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 
dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 
změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 
předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 
jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 
technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o 
provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu 
výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den 
kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury.
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3. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže 
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné 
provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že 
tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace 
díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla.

5. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a 
zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji 
na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, 
vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. 
O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo 
v místě plnění díla, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání 
konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel 
není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí 
její konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového 
týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry.

6. K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny 
předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 10 
kalendářních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci 
převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla 
bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu 
objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto 
ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.

Článek 5 
Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva 
nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat 
za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za 
písemnou formu se považuje i e-mail.

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:
Zahájení plnění:

do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele (předpokládaný termín - duben 2020)

Dokončení plnění:
a) předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 12 týdnů od výzvy 
objednatele na zahájení plnění
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b) předání DSP včetně propočtu finančních nákladů stavebních objektů a řádné podání žádosti 
o vydání stavebního povolení do 12 týdnů od předání DUR
c) předání DPS a PD interiérů a vybavení, včetně zapracovaných připomínek stavebního 
úřadu do PD do 10 týdnů od předání DSP (ev. společné DUR + DSP).

Pokud bude možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci 
pro vydání společného povolení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů a odevzdá ji nejpozději do 20 týdnů od zahájení plnění na zpracování 
dalších stupňů PD, zároveň s řádným podáním žádosti o rozhodnutí v tomto společném řízení.

Termín plnění pro autorský dozor:
Zahájení plnění:

na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění:
po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě 
zpracované PD.

3. Realizaci díla dle článku 4 odst. 2, písm. d), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel 
pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné 
částí díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění 
finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu 
tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva 
a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění.

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 
plnění dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele 
o opětovné zahájení prací.

5. V případě, že územní rozhodnutí nebo stavební povolení bude vydáno později než je termín 
dokončení DSP nebo DPS dle článku 5 odst. 2 písm. b) a c), tak se termín dokončení prodlužuje o 
dobu stanovenou objednatelem tak, aby všechny připomínky z územního a stavebního povolení 
mohly být do projektové dokumentace DSP a DPS dodatečně zhotovitelem zapracovány.

Článek 6
Cena díla

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 
pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. 
Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy.

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující:
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a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH 250 000 Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých)

DPH samostatně 52 500 Kč (slovy padesát dva tisíc pět set korun českých)

cena s DPH 302 500 Kč (slovy tři sta dva tisíc pět set korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování DSP, včetně 
propočtu finančních nákladů stavebních objektů) činí:

c)

cena bez DPH 500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých)

DPH samostatně 105 000 Kč (slovy jedno sto pět tisíc korun českých)

cena s DPH 605 000 Kč (slovy šest set pět tisíc korun českých)

cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DPS a spolupráce, 
vč. PD interiérů a vybavení) činí:

500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých)cena bez DPH

DPH samostatně

cena s DPH

105 000 Kč (slovy jedno sto pět tisíc korun českých)

605 000 Kč (slovy šest set pět tisíc korun českých)

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (autorský dozor) činí:

cena celkem bez DPH 
českých)

97 000 Kč (slovy devadesát sedm tisíc korun

DPH samostatně 20 370 Kč (slovy dvacet tisíc tři sta sedmdesát korun 
českých)

cena s DPH 117 370 Kč (slovy jedno sto sedmnáct tisíc tři sta 
sedmdesát korun českých)

e) součet dílčích cen výše dle článku 4 odst. 2 písm. a), b), c) a d):

cena bez DPH 1 347 000 Kč (slovy jeden milion tři sta čtyřicet sedm 
tisíc korun českých)

DPH samostatně 282 870 Kč (slovy dvě stě osmdesát dva tisíc osm set 
sedmdesát korun českých

cena s DPH 1 629 870 Kč (slovy jeden milion šest set dvacet devět 
tisíc osm set sedmdesát korun českých)

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a 
vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla 
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(zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u 
úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 
smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 
ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 
předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 
na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Článek 7
Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 
způsobem:

a) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a) - zpracování DUR,

b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. b) - zpracování DSP včetně propočtu finančních nákladů 
stavebních objektů,

c) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. c) vypracování DPS a spolupráce, včetně PD interiérů a 
vybavení,

d) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. d) - autorský dozor.

Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovné uvedeno, 
zda objednatel dílo přijímá.

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění 
předmětu smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

a) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) DUR bude zhotoviteli zaplaceno po předání 
příslušného počtu DUR v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 20 % ceny za 
tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci územního rozhodnuti.

b) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. b) DSP bude zhotoviteli zaplaceno po předání 
příslušného počtu DSP včetně propočtu finančních nákladů stavebních objektů v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou, ne však dříve než nabyde právní moci územní 
rozhodnutí a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci 
stavebního povolení.

c) V případě vedení společného územního a stavebního řízení (tedy v případě zpracování 
společné DUR+DSP) bude zhotoviteli dle článku 6 odst. 2 písm. a) a b) zaplaceno 80 % z ceny 
díla po předání příslušného počtu DUR+DSP v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
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smlouvou a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci 
stavebního povolení.

d) 90 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. c) (DPS a PD interiérů a vybavení) bude 
zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu DPS a PD interiérů a vybavení v rozsahu 
a za podmínek stanovených touto smlouvou a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli 
zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal 
s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, 
doplatí zbylých 10% ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. 
Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že 
nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS.

e) Autorský dozor bude hrazen na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 
faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na 
částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny 
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. d) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího 
měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 
kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí 
být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 
písm. d) je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou 
stavbu v souladu se stavebním zákonem.

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

3. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 
předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu 
plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich 
charakteru protokolárně předat. Činnost autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat 
vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený 
výkaz činnosti zhotovitele.

4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název díla 
Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí - PD. V případě, že faktury nebudou 
obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn 
vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po 
doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně 
podepsané dílčí předávací protokoly.

6. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 8 
Splnění a převzetí díla

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech 
dílčích PD a pokud bude dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností 
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v rámci autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě 
příslušné PD, což bude potvrzeno akceptačním protokolem.

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo 
objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či 
rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů 
veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V 
případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, 
pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout 
jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu 
postihu.

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 
záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 
případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 
vázán.

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se 
zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele.

Článek 10
Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě.

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.
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3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - s tím, že záruka skončí uplynutím 24 
měsíců (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel 
je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 
ustanovení občanského zákoníku.

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním 
okolnostem.

7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností 
nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke 
zvýšení nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 
prováděném díle.

8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze 
smluvních stran od smlouvy.

Článek 11
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z 
příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění 
po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 
případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 
splněním povinnosti.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i 
započatý den prodlení.

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se 
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omluva považuje, pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně 
(např. e-mailem) a doručena objednateli alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního 
dne.

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 
právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 
nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. 
Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady 
spojené s prodloužením realizace díla, případné mamě vynaložené náklady (např. v důsledku 
potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 
výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad 
apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat 
ustanovení odstavce 8 tohoto článku smlouvy.

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení objednatele.

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 
výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 
(vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 
zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto 
pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny díla nad 2 % oproti původní 
smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, 
má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla dle čl. 6 
včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle 
tohoto odstavce nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH.

9. Při porušení povinnosti dle článku 4 písm. r) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto 
porušením povinnosti zhotovitele vznikne.

10. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.

11. Při porušení povinností dle článku 4 odst. 2.1 písm. 1) se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, pokud zhotovitel neodešle návrh odpovědi 
objednateli ve lhůtě 2pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu odpovědí na 
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

12. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli 
bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši 
uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena.

Článek 12
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s
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prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč 
(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 
vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, 
která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného 
plnění minimálně 3 000 000 Kč (slovy tři miliony korun českých).

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 
minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost.

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 
článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se 
dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po 
celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění 
objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše 
uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 
článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo 
architekta nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. 
„udržovací pojištění"). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem 
„udržovací pojištění" může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, 
není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací pojištění" objednateli kdykoliv na vyžádání v jím 
stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu.

Článek 13 
Užití díla

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu.

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně 
neomezenou licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve 
smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. 
Objednatel je především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných 
zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem 
umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na 
veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 
ceny díla.

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.
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6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty 
zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je 
povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 
opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupeni nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na 
profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv 
v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, 
skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně 
předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně 
označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů.

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v účinném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon"). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které 
nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních 
předpisů.
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8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 
obdrží jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno připojují své podpisy.

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením 
č. RK/12/665/2020 ze dne 27. 4. 2020.

Za objednatele v Hradci králové dne Za zhotovitele v Češtících dne

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
hejtman

Ludmila Myšáková 
jednatelka společnosti
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Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí - PD

Zadavatel Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČ 708 89 546

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na služby

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma IRBOS s.r.o.

IČ 25933094

Sídlo Čestice 115, 51741 Kostelec nad Orlicí

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Ing.Jan Špaček

IČ 872 06 307

Sídlo Na Záboří 1580, 530 02 Pardubice

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Stavebně-konstrukční řešení

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splněni části kvalifikačních předpokladů?

Ne

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

Za dodavatele dne 21.5.2020

Ludmila Myšáková 

jednatelka společnosti



Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí - PD

Zadavatel
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČ 708 89 546

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na služby

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma IRBOS s.r.o.

IČ 25933094

Sídlo Čestice 115, 51741 Kostelec nad Orlicí

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Bc. Ingrid Čermáková

IČ 698 41 691

Sídlo Dobrovského 1653, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Zpracování požárně-bezpečnostního řešení

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

Ne

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

Za dodavatele dne 21.5.2020

Jednatelka společnosti
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Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí - PD

Zadavatel Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČ 708 89 546

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na služby

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma IRBOS s.r.o.

IČ 25933094

Sídlo Čestice 115, 51741 Kostelec nad Orlicí

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Pipetech Project s.r.o.

IČ 062 30 958

Sídlo Dostihová 1155, 530 06 Pardubice

Plněni, které bude poddodavatel realizovat

Zdravotechnika

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

Ne

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

Za dodavatele dne 21.5.2020

Ludmila Myšáková

Jednatelka společnosti
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Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí - PD

Zadavatel
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČ 708 89 546

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na služby

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma IRBOS s.r.o.

1Č 25933094

Sídlo Čestice 115, 51741 Kostelec nad Orlicí

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma INTERKLIMA, spol. s.r.o.

IČ 135 36 556

Sídlo Pardubice-Semtín č.p. 92, areál firmy Synthesia a.s., 533 53 Pardubice 19

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Vzduchotechnika

Jedná se o poddodavatele, kterými dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

Ne

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

Za dodavatele dne 21.5.2020

Ludmila Myšáková

Jednatelka společnosti

1
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Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí - PD

Zadavatel Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČ 708 89 546

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na služby

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma 1RBOS s.r.o.

IČ 25933094

Sídlo Češtíce 115, 51741 Kostelec nad Orlicí

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma ELEKTRO-SYCHRA, spol s.r.o.

IČ 150 30 938

Sídlo Jilemnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Silnoproudá elektroinstalace

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

Ne

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

Za dodavatele dne 21.5.2020

Ludmila Myšáková

Jednatelka společnosti

1


