
0568/UIS/20
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následuj ících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5620053469
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: HS1209

(ORG 2310)

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
449 92 785
CZ44992785

Česká spořitelna, a.s.
111246222/0800
na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
463 47 275
CZ46347275
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

ICO:
DIČ:

Bankovní spojení:
číslo účtu:
Zastoupený:
Název:
Sídlo:

IČO:
DIČ:

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel11)

Zhotovitel: DUIS s.r.o.
Srbská 1546/21, Královo Pole, 612 00 Brno

Zastoupený: Ing. Antonín Vach, jednatel
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brné, oddíl C, vložka 10329
479 16 311
CZ47916311
ČSOB a.s.
372639323/0300

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

(„zhotovitel")



II. Předmět smlouvy

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

A. vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby („DÚR"),
B. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení („DSP") a prováděcí 

dokumentace stavby („PS14), která bude sloužit současně k zajištění stavebního povolení 
i pro výběr zhotovitele stavby

C. autorský dozor v průběhu realizace stavby.
2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí:

„Brno, Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu44

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v čl. II odst. 1, této smlouvy v rozsahu a 
za podmínek dále ujednaných v této smlouvě a v souladu s nabídkou ze dne 10. 6. 2020.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených.

III. Podrobné vymezení předmětu smlouvy

1. Stavba, pro jejíž realizaci zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci, je tvořena 
následujícími stavebními objekty:

Vodovod:
- rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 v rozsahu od ul. Elišky Krásnohorské po uí. Charbulova,
- trasa navrhovaného vodovodu bude v komunikaci 1 - 1,5 m od obrubníku,
- v ul. Ferrerova bude provedena rekonstrukce vodovodního řadu pouze v případě, že při výstavbě 

kanalizace zasáhne pažení do trasy stávajícího vodovního řadu,
- DN 100 v celkové délce 170 m, TLT s vnitřní vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem 

v tloušťce 400 g/m2, tloušťka stěny litiny min 4,7 mm,
- nebude-li zrušený vodovod demontován, budou jeho konce (včetně každého přerušení) 

zaslepeny, popř. zabetonovány a potrubí bude zalito cementopopílkovou směsí,
- poloha nové trasy vodovodu je v záměru uváděna pouze orientačně a musí být v projektové 

dokumentaci upřesněna.

Vodovodní přípojky:
- přípojky HD PE v celkové délce 278 m.

Kanalizace:
- rekonstrukce kanalizace DN 600/900 v rozsahu celé ulice,
- v křižovatce s ul. Elišky Krásnohorské bude napojena na r.š. 64502,
- v křižovatce s ul. Charbulova bude rekonstrukce kanalizace navazovat na záměr „Brno, 

Charbulova I - rekonstrukce kanalizace44 tj. v místě šachty 63138,
- celkem bude zrekonstruováno DN 600/900 v délce 155 m,
- poloha nové trasy kanalizace je v záměru uváděna pouze orientačně a musí být v projektové 

dokumentaci upřesněna,
- v případě posunu trasy bude stávající kanalizace zaplněna směsí KOPOS,
- optimalizace trasy a spádu zrekonstruované kanalizace bude provedena v rámci PD,
- všechny revizní šachty budou v rámci rekonstrukce kanalizace v ul. Ferrerova zrekonstruovány,
- povrchy budou celoplošně zapraveny.

Kanalizaění přípojky:
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zrekonstruován)’ budou všechny příslušné domovní přípojky ve veřejné části a dešťové vpusti 
včetně jejich přípojek, DN 200 v délce 158 m.

Komunikace:
- rekonstrukce komunikace v celé šíři (vozovka, odvodnění komunikace včetně přípojek 

na kanalizaci, chodníky, silniční zeleň).

Přeložky inženýrských sítí: (bude-li v projektu obsaženo)
- projektová dokumentace upřesní trasu vodovodu, kanalizace a nové řešení komunikace, 

s ohledem na ostatní inženýrské sítě a v případě potřeby vyřeší vyvolané přeložky podzemních
sítí.

Závazné podmínky realizace stavby jsou dále podrobně uvedeny v záměru č. 133 001.
t

2. Projektová dokumentace DUR

2.1. Projektovou dokumentaci DÚR zhotovitel vypracuje a projedná v rozsahu nutném pro vydání 
povolení příslušným správním orgánem,

2.2. Projektová dokumentace DÚR bude obsahovat části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb."), 
přičemž označení stavebních objektů bude provedeno dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 146/2008 Sb.11)

2.3. Projektová dokumentace DÚR bude rovněž obsahovat následující objednatelem požadované 
přílohy s požadovaným označením, jež budou zahrnovat níže uvedené listiny:

H. Pozemky

H.l Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby.

Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva 

měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním díla 
bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. Obsahem této 
mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště apod.) 
a parcelních čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného rozlišení.

H.2 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou.

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí11 v digitální fonně 
při předávání podkladů objednatelem.
Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové 
dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (lx na CD).

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž
vlastnické právo může byt prováděním stavby dotčeno.

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí11 (A - 

do celkového počtu 30 vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků, B - nad celkový počet 30 

vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků) v digitální formě při předávání podkladů 

objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást 
projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (lx 
na CD).

H.4 Souhlasná stanoviska všech vlastníků dotčených nemovitostí.

Zhotovitel v předstihu předloží objednateli seznam všech sousedních nemovitostí 
a společně s objednatelem projedná a dohodne, u které nemovitosti mohou být vlastnická 

práva dotčena stavbou, a je proto nutno zajistit stanovisko jejich vlastníků ke stavbě.
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Pokud zhotovitel při přípravě podkladů pro projektovou dokumentaci DUR zjistí 
u sousedních nemovitostí vizuálně rozeznatelné statické závady na budově, které by 
mohly vést v budoucnu k vzniku škod nebo navýšení ceny stavby, je povinen neprodleně 
upozornit objednatele. Objednatel rozhodne o dalším postupu projekčních prací 
ve spolupráci se zhotovitelem a přizvaným znalcem.

H.5 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených přípojek

Zhotovitel předloží objednateli návrh trasy vodovodu a kanalizace, vodovodních 

a kanalizačních přípojek a společně dohodnou rozsah a způsob nutného projednání stavby 
s vlastníky přípojek. Součástí projektové dokumentace je tabulka takto vybraných 

vlastníků dotčených přípojek a jejich vyjádření ke stavbě. Zhotovitel obdrží formulář 
„Seznam kanalizačních přípojek" a „Seznam vodovodních přípojek" v digitální formě 
při předávání podkladů objednatelem.
V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků územního 
řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv připomínek) 
s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie tohoto 

stanoviska faxem nebo mailem na adresu technického zástupce (útvar inženýrských služeb 
Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádá sijeho účast při dalším jednání. 
Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele zhotovitel navrhne 

technické řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným způsobem umožní 
dokončit projektovou dokumentaci a následně vydat územní rozhodnutí.

H.6 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem ochranného pásma navrhované inženýrské
sítě, včetně seznamu pozemků na kterých vznikne ochranné pásmo

Zhotovitel předá kopii katastrální mapy s vyznačením ochranného pásma navrhované 
inženýrské sítě a seznam pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné 
podobě) a současně ve formě datového souboru (lx na CD).

H.7 Výřezy situačního výkresu včetně tabulky vlastníků pozemků

Zhotovitel po dohodě s objednatelem vyhotoví výřezy situace z katastrální mapy 

u pozemků, které nebudou ve vlastnictví investora stavby, pro získání územního a 
stavebního povolení stavby. Zhotovitel předá objednateli výřezy v digitální formě.

I. Inženýrskogeologický průzkum
Zhotovitel provede min. 3 vrtané sondy hloubky min. 50 cm pod základovou spáru vodovodu 

nebo kanalizace na každých 100 m délky stavby (tj. objednatel požaduje provedení min, 2 sond 
pod základovou spáru kanalizace) a předloží další dostupné archivní sondy s vyhodnocením. 
Odvrty v ose vozovky po 50 m pro určení skladby stávající vozovky (tj. min. 2 další odvrty 
vložené mezi hluboké geologické sondy). Součástí průzkumu bude vyhodnocení vhodnosti 
a únosnosti zeminy na úrovni pláně vozovky včetně případného návrhu úprav pláně 

pro zajištění normových parametrů obnovované vozovky. Součástí vyhodnocení 
inženýrskogeologického průzkumu bude i určení skladby stávající vozovky,

J. Geodetické zaměření (tachymetrie území)
Zhotovitel provede jako aktuální podklad pro detailní řešení projektové dokumentace 
geodetické zaměření v celém řešeném prostoru, tj. v rozsahu celé šířky ulice.

K. Posouzení stávající zeleně 

Zhotovitel zajistí:
- inventarizaci zeleně na staveništi,
- soupis rozsahu kácení stromů a křovin nezbytného pro realizaci stavby,
- pasport zeleně na staveništi včetně ocenění,
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- projekt náhradní výsadby zeleně (včetně propočtu ceny a projednání návrhu přesného 
umístění stromů náhradní výsadby s příslušným Úřadem městské části a Veřejnou zelení 
města Brna).

2.4. Projektovou dokumentaci DUR zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu 
vyhotovení:

• 4 x vyhotovení v tištěné podobě,
• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS 

Word; tabulky, seznamy, propočet nákladů soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; podklady 

a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; dokladová část v podobě souborů *.pdť).
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem Stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 

včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.
• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (textováčást v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS 

Word; tabulky, seznamy a propočet nákladů soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; podklady 

a výkresy a ostatní doklady *.pdf.
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem Stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.

3. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS

3.1. Projektovou dokumentaci DSP a PS zhotovitel zpracuje a projedná v rozsahu nutném 

pro projednání a vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem (obecným 
nebo speciálním).

3.2. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS bude obsahovat části 
dle příslušné prováděcí vyhlášky (tj. pro objekty kanalizace, kanalizačních přípojek, vodovodu, 
vodovodních přípojek bude zpracována samostatná projektová dokumentace ve skladbě příloh 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně příloh požadovaných objednatelem). Pro komunikační 
úpravy bude zpracována samostatná projektová dokumentace ve skladbě příloh dle vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., včetně příloh požadovaných objednatelem). V případě, že dokladová část 
dle příslušných prováděcích vyhlášek bude vyžadovat vyjádření od správních orgánů 

či dotčených osob, které je nutné předložit pro obě části projektu (tj. jak pro vodohospodářské 

stavby, tak pro komunikační úpravy), je zhotovitel povinen použít takové vyjádření pro obě části 
projektu a nežádat správní orgány či dotčené osoby o vydání těchto dokumentů pro každou ěást 
projektu zvlášť.

3.3. Projektovou dokumentaci zhotovitel současně dopracuje do podrobnosti odpovídající projektové 

dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Dokladová část bude obsahovat:

• seznam dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení,
• stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy a zapracování jejich připomínek a rozhodnutí do projektové 
dokumentace,

• požárně-bezpečnostní řešení (PBŘ).

Souhlasná stanoviska vlastníků všech dotčených nemovitostí a staveb na nich a objednatelem 

odsouhlasených sousedních nemovitostí a staveb na nich budou zařazena v příloze projektové 
dokumentace „Pozemky“.

3.5. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS bude obsahovat mj. 
následující přílohy:
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F. Zásady organizace výstavby
- technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu příp. etap výstavby),
- situace organizace výstavby 1 : 500,
- projektantem navržený harmonogram stavby projednaný s objednatelem a ostatními 

koordinujícími investoiy ve stejném staveništi (harmonogram bude členěn 
podle jednotlivých objektů stavby, bude zahrnovat všechny koordinované stavby 

na staveništi se zohledněním jejich návaznosti - změny polohy a vzájemného prostorového 
uspořádání sítí podzemních sítí, nemožnost provádění některých prací v zimním období, atd., 
případně návrh etapizace stavby atd.),

- koordinace technického řešení stavby se souběžně zpracovávanou dokumentací pro další 
koordinované stavby jiných investorů,

- dopravní řešení - dopravní značení uzavírky i objízdné trasy, včetně projednání 
a odsouhlasení s příslušnými orgány (Odbor dopravy Magistrátu města Brna nebo příslušný 

silniční správní úřad daného Úřadu městské části. Dopravní inspektorát Policie České 
republiky, Brněnské komunikace a.s., a další dotčení účastníci),

- návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi" včetně zohlednění všech 

předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), věznění pozdějších předpisů, a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

G. Výkaz výměr a položkový rozpočet
Výkaz výměr a položkový rozpočet zpracuje zhotovitel dle ceníku ÚRS v členění pro všechny 

objekty apodobjekty v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr.
Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předání 
projektové dokumentace (ceník ÚRS). V tištěné verzi budou u položek uvedeny dílčí 
hmotnosti.

H. Pozemky

H.l Katastrální mapa (kopie podkladu katastrálního úřadu).

Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva 
měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním 

zakázky bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. 
Obsahem této mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště 
apod.) a parcelních čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného 

rozlišení. V jednom vyhotovení katastrální mapy bude vyznačena trasa stavby včetně 

ochranného pásma, tento výkres nebude součástí projektové dokumentace.

H.2 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou.

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí” v digitální formě 
při předávání podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku 

pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě 

datového souboru (lx na CD).

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž
vlastnické právo může bvt prováděním stavby dotčeno.

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí” 
v digitální formě při předávání podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou
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souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě) 
a současně ve formě datového souboru (lx na CD).

H.4 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených nemovitostí. Souhlasná stanoviska
objednatelem odsouhlasených sousedních nemovitostí.

V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků stavebního 
řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv připomínek) 

s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie tohoto 
stanoviska faxem (nebo e-mailem) na adresu technického zástupce (útvar inženýrských 

služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádá sijeho účast při dalším jednání. 
Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele zhotovitel navrhne 
technické řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným způsobem umožní 
dokončit projektovou dokumentaci a následně vydat stavební povolení.

H.5 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem ochranného pásma navrhované inženýrské
sítě, včetně seznamu pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo

Zhotovitel předá kopii katastrální mapy s vyznačením ochranného pásma navrhované 
inženýrské sítě a seznam pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné 

podobě) a současně ve formě datového souboru (lx na CD).

H.6 Výřezy situačního výkresu včetně tabulky vlastníků pozemků

Zhotovitel po dohodě s objednatelem vyhotoví výřezy situace z katastrální mapy 
u pozemků, které nebudou ve vlastnictví investora stavby, pro získání 
územního/stavebního povolení stavby. Zhotovitel předá objednateli výřezy v digitální 
formě.

I. Inženýrskogeologický průzkum 
Bude převzato z DÚR.

J. Geodetické zaměření (tachymetrie území)
Bude převzato z DÚR.

K. Posouzení stávající zeleně a projekt náhradní výsadby 
Zhotovitel zajistí:
- projekt náhradní výsadby zeleně, včetně propočtu ceny a projednání návrhu přesného 

umístění stromů náhradní výsadby s příslušným Úřadem městské části a Veřejnou zelení 
města Brna (bude označen číselnou řadou SO 800), pokud nebyl zpracován již v rámci 
projektové dokumentace DÚR.

- ostatní dokumenty budou převzaty z DÚR.

3.6. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - požadovaný rozsah části 
dokumentace objektů vodohospodářských dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (číselná řada objektů 

SO 300):

SO 310 Stavební část kanalizace - stoky
- technická zpráva
- situace kanalizace včetně zákresu přípojek
- vytyčovací výkres
- podélný profil stok
- vzorové příčné řezy uložením stok
- charakteristické příčné řezy
- výkresy objektů + nutné statické výpočty
- výpis šachet + armovací výkresy
- detail křížení kabelů

1:500
1:500
1:500/100
1 : 25
1:100 

1 : 25
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- výpis materiálu

SO 320 Stavební část - kanalizační přípojky
- technická zpráva
- doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané 

vlastníkem nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými 
a výškovými údaji, informace o stávajících přípojkách

- přehledná situace přípojek
- listy kanalizačních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, informace 

o vlastníkovi)
- vzorový příčný řez uložením kanalizační přípojky
- vzorový podélný řez kanalizační přípojkou
- výpis kanalizačních přípojek - tabulka

1:500

1 : 25
1 : 25

SO 330 Stavební část - vodovodní řady
- technická zpráva
- situace vodovodů včetně zákresu přípojek
- vytyčovací výkres
- podélné profily vodovodů
- vzorové příčné řezy uložením vodovodních řadů
- charakteristické příčné řezy
- výkresy objektů
- kladečské schéma včetně výpisu trubního materiálu, tvarovek a armatur vodovodních řadů
- detail křížení kabelů
- betonové zajišťovací bloky

1:500
1:500
1:500/100
1:25
1:100
1:25

SO 340 Stavební část - vodovodní přípojky
- technická zpráva
- doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané 

vlastníkem nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými 
a výškovými údaji, informace o stávajících přípojkách

- situace přípojek
- seznam vodovodních přípojek - typová tabulka
- vzorový příčný řez uložením vodovodní přípojky
- vzorový podélný řez uložením vodovodní přípojky
- napojení přípojky na hlavní řad, navrtávací pas
- listy vodovodních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, informace 

o vlastníkovi)

1:500

1:25
1:25

3.7. Požadovaný rozsah části dokumentace pro úpravy pozemních komunikací dle vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. (číselná řada SO 100):

SO 100 Stavební část - komunikační úpravy
- vozovky
- parkovací místa (doprava v klidu) - bude-li v projektu obsaženo
- chodníky
- cyklotrasa (bude-li v projektu obsaženo)
- odvodnění - uliční vpusti včetně přípojek na kanalizaci
- silniční zeleň (bude-li v projektu obsaženo)

3.8. Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty úpravy území (např. náhradní výsadba 
za kácené stromy), budou-li v projektu obsaženy (číselná řada SO 800):
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3.9. Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty přeložek sítí, budou-li v projektu obsaženy 

(číselná řada SO 900):

Projektové řešení všech dalších vyvolaných investic, zejména přeložek dalších inženýrských sítí, 
bude odsouhlaseno s jejich správci a projednáno s objednatelem.

3.10. Projektovou dokumentaci DSP a PS zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu 

vyhotovení:

• 4 x vyhotovení v tištěné podobě (bez výkazu výměr)
• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD
(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz výměr 
soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; 
dokladová část v podobě souborů *.pdí).
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.

• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (pro výběr zhotovitele stavby)
(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy a výkaz výměr 
soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf)
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.

Dokumentace pro stavební úřady navíc:
• samostatně zkompletovaná dokumentace včlenění objektů podle příslušných povolujících 

správních orgánů (dokumentace bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o vydání 
stavebního povolení na příslušném obecném nebo speciálním stavebním úřadu)

• skladba příloh dle příslušné vyhlášky včetně dokladové části a příloh pozemků v rozsahu, 
který vyžaduje předpis a příslušný stavební úřad vydávající stavební povolení pro konkrétní 
stavební objekt

• 2 x vyhotovení v tištěné podobě - vodohospodářské objekty stavby
• 2 x vyhotovení v tištěné podobě - objekty komunikační
• 2x vyhotovení v tištěné podobě - objekty přeložek inženýrských sítí - budou-li přeložky sítí 

součástí stavby

Dílčí části dokumentace samostatně / navíc:
• 3 x výkres koordinační situace (v tištěné podobě)
• 1 x výkaz výměr (v tištěné podobě)
• 1 x kontrolní položkový rozpočet (v tištěné podobě)
• 1 x kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně na CD/DVD v podobě souborů 

xls,*.xlsx., ave formátu zdrojového souboru (např. ,,KROS“).

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 

včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.

3.11. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou 

objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny.

4. Autorský dozor

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor nad souladem stavby uvedené v čl. II 
odst. 2, této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby, a to 
v rozsahu povinností upravených v sazebníku UNIKA a touto smlouvou.
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4.2. Datum a čas výkonu autorského dozoru nástavbě zaznamenává zhotovitel projektové 
dokumentace do stavebního deníku.

5. Další podmínky realizace díla

5.1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů, které objednatel 
předal zhotoviteli:

• 2x záměr akce zhotovený objednatelem č. 133 001; záměr byl předán zhotoviteli současně 

s výzvou k podání nabídky.

5.2, Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů:

• formulář „Standardní tabulka vlastníků nemovitostí" v digitální formě
• formulář „Standardní tabulka vlastníků sousedních nemovitostí" v digitální formě
• formulář „Seznam kanalizačních přípojek" v digitální formě, který je určen pro vypracování 

výpisu kanalizačních přípojek
• formulář „Seznam vodovodních přípojek" v digitální formě, který je určen pro vypracování 

výpisu vodovodních přípojek
• ověřené podklady o prostorové poloze sítí zpracované útvarem GIS, které provozují 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Objednatel se zavazuje předat shora uvedené podklady zhotoviteli do 7 dnů po podpisu smlouvy.

5.3. Zhotovitel je povinen koordinovat projekční řešení s následujícími akcemi:

• „Brno, Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu",
• Koordinace s rekonstrukcí ostatních inženýrských sítí.

5.4. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí 
(ZP); dále zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pomůckami a jejich proškolení příslušnými právními předpisy.

5.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, 
se kterými bude prokazatelně seznámen.

IV. Čas a místo plnění

1. Projektová dokumentace DÚR, DSP, PS

Zhotovitel je povinen zahájit práce na projektové dokumentaci:

do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo

1.1. Projektová dokumentace DÚR

1.1.1. Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole 

objednateli:

do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo

V daném termínu zhotovitel předloží též následující doklady:
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• zpracovaný inženýrskogeologický průzkum včetně vyhodnocení
• zpracované podklady geodetického zaměření (tachymetrie) zájmového území
• zpracovaný znalecký posudek uličního stromořadí za účelem zhodnocení aktuálního stavu 

a provozní bezpečnosti stromů
• výsledky průzkumů nemovitostí pro návrh vodovodních a kanalizačních přípojek
• návrh koordinace prostorového uložení sítí
• harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí 

a stavby jiných investorů
• kopii katastrální mapy se zákresem trasy stavby včetně „Souhrnné tabulky vlastníků 

nemovitostí"
• návrh výkresové části DÚR (pracovní verze, tj. bez dokladové části, propočtu atd.)
• doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání.

1.1.2. Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové
dokumentace DÚR v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu.

1.2. Projektová dokumentace DSP a PS

1.2.1. Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DSP a PS ke kontrole:

8 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo

V daném termínu zhotovitel předloží též následující doklady:
• harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí 

a stavby jiných investorů
• návrh výkresové části projektové dokumentace DSP a PS (pracovní verze, tj. 

bez dokladové části, rozpočtu atd.)
• doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání.

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové 
dokumentace DSP a PS v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu.

1.3. Kompletní projektová dokumentace DÚR, DPS. PS

1.3.1. Termín předložení kompletní projektové dokumentace DÚR, DSP a PS včetně dokladové 
části a kladného stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 
vodohospodářského rozvoje, kanalizačního a vodárenského provozu ke kontrole:

nejpozději 8 týdnů před odevzdáním projektové dokumentace

útvaru

1.3.2. Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 21 dnů 
ode dne obdržení návrhu projektové dokumentace DÚR, DSP a PS.

1.4. Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DÚR, DSP a PS:

do 11 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo

1.5. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování projektové dokumentace jednání, 
povinně však při předložení technických návrhů projektové dokumentace a rovněž v termínu 

předání kompletní projektové dokumentace objednateli.
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1.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky, 
které se odchylují od navrženého technického řešení, nebo mají přímý vliv na zvýšení 
předpokládané ceny stavby. Objednatel nemá povinnost uhradit neodsouhlasené vícepráce 
a neodsouhlasená technická řešení, která se odchylují od navrženého technického řešení, může 
považovat za vadu díla. K platnosti odsouhlasení je vyžadována písemná forma a podpisy 
oprávněných zástupců obou smluvních stran.

1.7. Místem předání projektové dokumentace DUR, DSP a PS je Útvar inženýrských služeb 

Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno.

1.8. Část díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace je splněna řádným vypracováním 
a odevzdáním této projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním projektové dokumentace 

se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání 
a převzetí této části díla. Den předání a převzetí této části díla je dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění.

2. Autorský dozor

Zhotovitel se zavazuje k realizaci autorského dozoru v rozsahu a obsahu dle smlouvy o dílo 

v následujících termínech:

2.1. Termín zahájení autorského dozoru v průběhu realizace stavby je stanoven na:

den zahájení vlastních stavebních prací zhotovitele stavby na stavbě

Objednatel předem informuje zhotovitele o datu zahájení vlastních stavebních prací 
zhotovitelem stavby.

2.2. Místem výkonu autorského dozoru bude především místo stavby a případně sídlo objednatele, 
zástupce objednatele či zhotovitele projektové dokumentace dle určení objednatele. Písemnosti 
související s výkonem autorského dozoru vyhotovené zhotovitelem budou objednateli 
předávány dle dohody, jinak na adrese Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a 
kanalizací, a.s., areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno.

2.3. Autorský dozor bude ukončen ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla 
mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. O ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis 
mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. Zápis o ukončení autorského 

dozoru vypracuje objednatel ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla (stavby) 
mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, a zhotovitel projektové dokumentace mu k tomu 
poskytne potřebnou součinnost. Den podpisu zápisu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

2.4. Dílo jako celek je splněno dnem podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak.

V. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

cena vypracované projektové dokumentace DÚR, DSP, PS bez DPH,.,
DPH 21%..............................................................................................
cena výkonu autorského dozoru bez DPH.............................................
DPH 21%..............................................................................................

1 308 300 Kč 

274 743 ,- Kč 

13 100 ,-Kč 

2 751 ,-Kč
cena celkem bez DPH 

DPH 21% celkem ....
1 321 400 ,-Kč 

277 494 ,-KČ
cena celkem s DPH 1 598 894 ,- Kč
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VI. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě níže uvedených daňových dokladů {dále jen 

„dílčí faktura" nebo „faktura"):

1.1. Dílčí faktura (projektová dokumentace DÚR, DSP, PS)

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace DÚR, DSP, PS zhotovitel vystaví v zákonné 

lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace DÚR, DSP, 
PS smluvními stranami. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení 
faktury na adresu Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., areál 
Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno.

1.2. Dílčí faktura (autorský dozor)

Dílčí faktura k úhradě výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne
uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru.
Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne jejího doručení na adresu Útvaru
inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., areál Pisárky, Pisárecká 277/1,
Brno.

2. Faktury budou obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 
602 00 Brno, IČO 449 92 785, DIČ CZ44992785),

- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktury,
- den vystavení a splatnosti faktury,
- den uskutečnění zdanitelného plnění,
- označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
- označení díla,
- číslo smlouvy objednatele,
- fakturovanou částku, výši a sazbu DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
3. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Zhotovitel odpovídá 

za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

5. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně status 
nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), uhradí objednatel DPH z poskytnutého 

plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto zhotovitele a následně 
uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto zaplacenou daň. 
Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli 
do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady 

podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně 
způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný 

účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli 
k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem 
doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem 

daně.



VII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že se v době zpracovávání projektové dokumentace bude zúčastňovat 
všech jednání týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván, a to na základě výzvy 
doručené objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem.

2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou 

ovlivnit výsledek prací na díle.

3. Objednatel, prostřednictvím zástupce objednatele na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 
4. 6. 2001, zmocňuje zhotovitele k zastupování objednatele před správními orgány (orgány státní 
správy a samosprávy) za účelem vyřízení rozhodnutí potřebných k realizaci díla a týkajících se např. 
udělení souhlasu se stavbou, vydání závazných stanovisek, vyjádření správních orgánů či 
rozhodnutí předcházejících stavebnímu řízení. Platnost plné moci začíná dnem podpisu této 

smlouvy o dílo a končí dnem nabytí právní moci uvedených rozhodnutí.

VIII. Licenční ujednání

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory díla vymezeného touto smlouvou oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 
ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto 
práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto smlouvou 
ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo upravovat, 
doplňovat a vystavovat (dále jen ,,licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem 
objednatele užívat dílo vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele 
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem 

či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím plnění 
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 

třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto smlouvou ve výše 

uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 

práv k dílu ve výše uvedené formě.

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 

nástupce.
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8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku 
smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

IX. Vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že část díla (projektová dokumentace) bude ke dni jejího převzetí 
objednatelem bez vad a způsobilá k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Dílo má vady, 
jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, obecně závazným právním předpisům, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování 
plnění zhotovitelem dle této smlouvy tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke 
splnění účelu této smlouvy. Za vadu díla je považováno také opomenutí takového technického 

řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 

poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení 
stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu 
předpokládanému v projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na část díla (projektová dokumentace) záruku po dobu 60 měsíců 
ode dne převzetí části díla dle této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatečnosti 
projektové dokumentace vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných 

právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, 
který se změnil po předání a převzetí díla.

3. Zjistídi objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu 
se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 
vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy 
postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 
ze strany zhotovitele.

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, 
nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. IX odst. 2 v reklamaci je objednatel povinen vady 
popsat, případně uvést, jak se projevují.

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode 
dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

6.0 odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách 

či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 

podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle čl. X této smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné 

souvislosti s vadami díla nebo s porušením povinností daných zhotoviteli touto smlouvou. Škodou 

se přitom rozumí také škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů vynaložených na zhotovení 
stavby nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež jsou součástí 
projektové dokumentace v příčinné souvislosti s vadami díla nebo v příčinné souvislosti 
s porušením povinností zhotovitele daných zhotoviteli touto smlouvou.
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9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností uložených 

zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil 
a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této 
smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 

pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil 
a objednatel přesto na jejich použití trval.

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona ě. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

11. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho 
převzetí objednatelem.

X. Smluvní pokuta

1. V případě prodlení s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % Kč z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do doby předání díla 

a zhotovitel seji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

2. V případě prodlení s řádným odstraněním objednatelem uplatněných vad je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% Kč z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den 
prodlení anebo až do doby, kdy objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně 
způsobilou osobu, a zhotovitel seji zavazuje zaplatit. Ustanovení §2050 občanského zákoníku 
se neuplatní.

3. V případě nesplnění jiné povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den 
prodlení, a to zvlášť za každou nesplněnou povinnost až do jejich úplného odstranění. Ustanovení 
§ 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

4. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

5. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 

v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 
zejména v rozporu s čl. VIII této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění zhotovitele 

obsažené v čl. VIII smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto 

článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé 
porušení povinnosti. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

6. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem vyúčtovanou 

smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude provedena 

převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že uvedené číslo 

účtuje řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

7. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé 
z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty.
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XI. I končení smluvního vztahu

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluv ních stran, nebo odstoupením některé smluvní strany 
od smlouvy.

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná.

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. 
V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně 
popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, 
pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané v této smlouvě 

nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení 
j 2002 odst, 1 občanského zákoníku.

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují 
zejména:

• prodlení zhotovitele s předáním projektové dokumentace delším než 30 dnů,
• nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. VIII 

smlouvy,
• ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě 

označené jako podstatného porušení smlouvy.

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní strany 
zavazují k následujícím úkonům:

• zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak,
• zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů vedoucích ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení smlouvy, 
oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále jen „soupis 
provedených prací”),

• zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle shora uvedených 
soupisů na základě protokolu podepsaného smluvními stranami,

• jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro účely 

předání a převzetí plnění nebude akceptovat - v tom případě je zhotovitel povinen vypracovat 
nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje,

• zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu o předání a převzetí plnění a vystaví 
daňový doklad.

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení této smlouvy 

vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, smluvní 
pokuty a náhrady škody za vadné plném k objednatelem převzaté části plnění na základě soupisů.

XII. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a 
na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
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3. Statutami město Brno je při nakládám s veřejnými prostředkv povinno dodržovat ustáno', em 
zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím věznění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. V případě, že se některé ustanov ení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost 
tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit 
bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu smlouvy.

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takov é označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální 
součástí,

4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 
technickými prostředky.

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství.

7. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město 
Brno.

10. Tato smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a 
objednatel čtyři vyhotovení.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 „Práva a povinnosti stran při zpracování osobních 
údajů”.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což níže 
stvrzují svými podpisy.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/096 dne 29. 7. 2020.
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5620053469 

Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o dílo oprávněn pro objednatele 
jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování služeb 

podle této smlouvy o dílo.
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a 

spravovaných zpracovatelem.

I.

Prohlášení správce
1. Správ co prohlašuje, že je správ cem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu 

splatnými právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu 

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.
3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve 

smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou.

u.
Oprávnění ke zpracování údajů

1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o dílo ke zpracování osobních údajů 

v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvy o dílo, a to v rozsahu
a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či 

kanalizačních přípojek dotčených stavbou,
b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,
c. pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.

2. Osobní údaje specifikované v odstavci 1. tohoto článkuje zpracovatel oprávněn zpracovávat za 

účelem plnění povinností podle smlouvy o dílo.
3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy' o 

dílo, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové podobě.

III.

Práva a povinnosti stran
1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o dílo.
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé z práv subjektů údajů, 

se správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.
3. Nastanedi z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o 

této skutečnosti zpracovatele informovat.
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o dílo v souladu s platnými právními 

předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce. 
Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou 

nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor s platnými právními předpisy či povinnostmi
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vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích
orgánů či správních orgánů.

5. Zpracovatel se zavazuje:
a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak. jak je získá od správce,
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
c. zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny,
d. nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,
e. uchovávat osobní údaje pouze po dobu. která je nezbytná k účelu jejich

zpracování.
6. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační zabezpečení

ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů.

7. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením
přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby v souladu se
smlouvou.

8. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím
osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.

9. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti
přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy.

10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna
v souladu s platnými právními předpisy.

11. Informační povinnost správce ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání osobních
údajů zpracovatelem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely
splnění práv a povinností dle smlouvy o dílo s tím, že bližší informace o zpracování
osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna
(www.brno.cz). Brněnské vodárny a kanalizace, a.s,

603 00 Brno Projektové a inženýrské služ
Srbská 1546/21, 613 00 Br1 1 -09- 102

©

zpracovatel (zhoto
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