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SMLOUVA O DÍLO  
na zpracování  

 
 

Změny č. 2 územního plánu Vimperk 
 

 
Číslo smlouvy klienta:………………        Číslo smlouvy architekta     _2016 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

K l i e n t  Město Vimperk 
adresa Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
telefon 388 459 050, 388 402 212 

e-mail  
urad@mesto.vimperk.cz 
jaroslava.martanova@mesto.vimperk.cz 

IČ / DIČ 00250805 / CZ00250805 

zastoupené 
Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou města Vimperk 
(dále jen „klient“ ) 

a 
A r c h i t e k t Projektový ateliér  AD s.r.o. 
adresa ateliér / sídlo firmy Husova 4, 370 01 České Budějovice / Hosín 165, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
telefon ANONYMIZOVÁNO 
e-mail / www ANONYMIZOVÁNO, www.atelierad.cz, 
DS Id2u3t3 
IČ / DIČ 25194771 / CZ25194771 
bankovní spojení / číslo účtu ANONYMIZOVÁNO 

zastoupený jednatelem společnosti - Ing. arch. Jaroslavem Daňkem 
(dále jen „architekt“ ) 

spisová značka 
C 8821 uvedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

 
I. Úvodní ustanovení 

1. Architekt je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen 
„Zákon o výkonu povolání“), zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou 
architektů pod číslem autorizace 00 279. Architekt vykonává činnost architekta na základě živnostenského 
oprávnění Projektová činnost ve výstavbě a je jediným jednatelem spol. Projektový ateliér AD s.r.o. 

2. Účelem spolupráce klienta a architekta je zpracování Změny č. 2 územního plánu Vimperk  (dále jen „změna 
ÚP“) a poskytnutí součinnosti při jeho pořízení a vydání. 

 
II. Předmět smlouvy 

1. Architekt se zavazuje pro klienta v souladu s jeho požadavky zpracovat dokumentaci (veškeré hmotné části díla, 
které jsou v souladu s bodem II. této smlouvy předmětem závazku architekta vůči klientovi) a provést další úkony 
popsané v bodě II. 2 této smlouvy. Klient se zavazuje zaplatit architektovi cenu dle článku IV. této smlouvy. 

2. Rozsah podn ětů určených k posouzení a zapracování do Zm ěny č. 2 ÚP Vimperk je v P říloze č. 1, která je 
nedílnou sou částí této smlouvy. 

3. Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující: 
ROZSAH ČINNOSTÍ VE FÁZÍCH A POČTECH PARÉ: 

Č á s t   d í l a P o č e t   p a r é 

Návrh Změny č. 2 ÚP Vimperk pro spole čné jednání  2x 

Úprava návrhu Změny č. 2 ÚP Vimperk podle výsledků společného jednání 
a podle posouzení návrhu krajským úřadem pro ve řejné jednání  2x 

Úprava Změny č. 2 ÚP Vimperk podle výsledku veřejného projednání při řízení 
o vydání Změny č. 2 ÚP Vimperk, čistopis Zm ěny č. 2 ÚP Vimperk  4x + 1CD 



Smlouva o dílo Změna č. 2 ÚP Vimperk 

    
2 

 
 

Poznámka: 

Bude-li nutné na základě veřejného projednání návrh změny územního plánu upravit, bude odevzdán výsledný 
návrh změny územního plánu ve čtyřech vyhotoveních. Nebude-li vyžadována na základě veřejného projednání 
úprava návrhu, budou dotištěna další tři vyhotovení návrhu. 

4. Pokud bude stanovena nutnost posouzení SEA, zajistí pořizovatel zpracování vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí, a to prostřednictvím držitele autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí na základě samostatné 
smlouvy o dílo, nebo dodatku smlouvy o dílo na zpracování změny ÚP. 

5. V rámci jednotlivých fází dle odstavce 2 tohoto článku je předmětem závazku architekta též součinnost  
při úkonech souvisejících s pořízením změny ÚP Vimperk. 

6. Pokud bude stanovena nutnost dopracování ÚSES, zajistí pořizovatel zpracování, a to prostřednictvím držitele 
autorizace ke zpracování ÚSES na základě samostatné smlouvy o dílo, nebo dodatku smlouvy o dílo na 
zpracování změny ÚP. 

7. Dokumentace zpracovaná dle této smlouvy bude vyhotovena ve vytištěné formě (v počtu výtisků, jak je 
stanoveno výše). Formát textové části bude odevzdán ve formátu * doc a * pdf, formát grafické části bude 
odevzdán v rastrovém formátu *pdf. 

8. Změna bude zapracována do nového mapového podkladu. V případě požadavku na aktualizaci ploch s rozdílným 
způsobem využití na celé správní území města, bude navýšení ceny dohodnuto samostatným dodatkem smlouvy 
o dílo. 

9. V případě doplňování dalších nových podnětů k zapracování do změny ÚP po společném jednání s dotčenými 
orgány státní správy bude účtováno za každý tento nový podnět 20 tis. Kč. 

10. Bude-li nutné upravit a opakovat některý stupeň předmětu díla, bude navýšení ceny za tento opakovaný stupeň 
stejné, jako je cena za zpracování upraveného návrhu změny ÚP pro projednání s veřejností. 

 

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ: 

Předmětem plnění je zpracování Změny ÚP Vimperk dle schváleného Zadání Zm ěny č. 2 ÚP Vimperk 

III. Doba a místo pln ění 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých fází: 

Č á s t   d í l a T e r m í n    p l n ě n í 

Návrh Změny č. 2 ÚP Vimperk pro spole čné jednání  

do 3 měsíců po předání zadání, podkladů 
k provedení díla, podpisu smlouvy a po předání 
posledního podnětu klienta či pořizovatele 
k zapracování. 

Úprava návrhu Změny č. 2 ÚP Vimperk podle výsledků 
společného jednání a podle posouzení návrhu 
krajským úřadem pro ve řejné jednání  

do 2 měsíců od předání všech požadavků na úpravu 
návrhu, písemného pokynu pořizovatele 
k vypracování úprav a po předání posledního 
podnětu klienta či pořizovatele k zapracování 

Úprava Změny č. 2 ÚP Vimperk podle výsledku 
veřejného projednání při řízení o vydání Změny č. 2 
ÚP Vimperk, čistopis Zm ěny č. 2 ÚP Vimperk  

do 1 měsíce od předání všech požadavků na úpravu 
návrhu, písemného pokynu pořizovatele 
k vypracování úprav a po předání posledního 
podnětu klienta či pořizovatele k zapracování 

 

2.  Architekt je povinen jednotlivé části plnění předat klientovi na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy 
nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a klient je povinen danou část plnění 
od architekta převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 
nejbližší příští pracovní den. 

3. O předání a převzetí příslušné části dokumentace bude mezi architektem a klientem podepsán předávací 
protokol. Nepřevezme-li klient dokumentaci od architekta, považuje se dokumentace za převzatou bez výhrad 
okamžikem jejího prokazatelného doručení klientovi nebo okamžikem, kdy ji klient odmítl převzít. Po předání 
dané části dokumentace je klient povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li klient nejpozději do 5 pracovních 
dnů po podepsání předávacího protokolu architektovi ohledně příslušné předané části dokumentace písemně 
námitky, má se za to, že klient takto předanou část dokumentace odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí 
lhůt pro plnění navazujících fází, jak je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku. 

4. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou architekt objektivně nemohl 
pracovat na přípravě dokumentace z důvodu, že klient neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší 
moci. 

5. Architekt je povinen provést dokumentaci na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše  
v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Architekt může dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před 
stanoveným termínem. 
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IV. Cena 

1. Celková cena (cena za provedení díla uvedená v článku IV.2 této smlouvy) za zpracování dokumentace  
a provedení dalších úkonů dle článku II. této smlouvy byla stanovena dohodou klienta a architekta. 

2. Celková cena je dohodnuta na maximáln ě 100 tis. K č. Na  základ ě posouzení obsahu schváleného zadání 
a přiložených návrh ů  na změny ve využití ploch se pro ur čení ceny p ředpokládá, že min. 2/3 t ěchto 
návrh ů nelze vyhov ět pro rozpor se stavebním zákonem. Nacen ěny budou pouze návrhy, které budou 
skute čně zapracovány do dokumentace do návrhu pro spole čné jednání s dot čenými orgány státní 
správy a to podle honorá ře uvedeného v P říloze č. 2 této smlouvy.  

3. Předmětem díla není zkreslení právního stavu, nebo ť je obsaženo ve smlouv ě na Změnu č. 1 ÚP Vimperk 
a bude proveden spole čně pro ob ě změny.  

4. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně: 

Č á s t   d í l a Cena v % 

Návrh Změny č. 1 ÚP Vimperk pro spole čné jednání  50% 

Úprava návrhu Změny č. 1 ÚP Vimperk podle výsledků společného jednání a 
podle posouzení návrhu krajským úřadem pro ve řejné jednání  30% 

Úprava Změny č. 1 ÚP Vimperk podle výsledku veřejného projednání při řízení 
o vydání Změny č. 1 ÚP Vimperk, čistopis Zm ěny č. 1 ÚP Vimperk  20% 

 

5. V celkové ceně je zahrnuta účast architekta na společných jednáních a veřejných projednáních ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a po dohodě s klientem účast na jednáních s představiteli města a s veřejností. 
Cena díla zahrnuje všechny náklady architekta nezbytné k realizaci této smlouvy. 

6. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výší 21%. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu dle této 
smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do celkové ceny díla dle této smlouvy. 

 
V. Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zpracování dokumentace bude architektovi klientem hrazena 
formou dílčích plateb dle rozpisu v článku IV. 2 této smlouvy a to na základě objednatelem písmeně potvrzeného 
řádného úplného dokončení jednotlivých dílčích fází plnění zhotovitelem tak, jak je popsáno v uvedeném článku 
smlouvy. 

2. Splatnost faktur vystavených architektem bude 14 kalendá řních dn ů od jejich vystavení. Architekt zašle faktury 
vystavené dle odstavce 1 tohoto článku klientovi poštou na adresu klienta. V případě pochybností o doručení 
faktury klientovi se faktura považuje za doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání.  

3. Architekt není v prodlení s plněním jednotlivých fází, je-li klient v prodlení s úhradou jakékoli faktury vystavené 
architektem.  

4. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany architekta jdoucí nad rámec této smlouvy budou architektem 
účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s klientem. 

 
 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran, podklady pr o zpracování dokumentace 
1. Klient předá architektovi veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření dokumentace dle této smlouvy  

a předá vstupní údaje a podklady, kterými disponuje, a architekt písemně potvrdí klientovi, že byl seznámen se 
všemi podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentace. 

2. Klient se zavazuje poskytnout architektovi veškerou nezbytnou součinnost a architektem požadované informace  
a podklady k řádnému a včasnému provedení dokumentace. Klient se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti 
architekta bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů. 

3. Klient se zavazuje na vlastní náklad zajistit a předat architektovi následující podklady:  
a) aktuální katastrální mapu pro řešené území, 
b) aktuální mapové podklady 1: 50 000 pro řešení širších vztahů, 
c) dosud zpracovaná územně plánovací dokumentace a územní studie pro území města, 
d) schválené zadání, 
e) schválené pokyny k úpravě návrhu změny územního plánu, 
f) podklady pro úpravu návrhu (které vyplynou ze společného jednání o návrhu změny územního plánu města 

§ 51, odst. 1 stavebního zákona), 
g) schválené podklady pro úpravu návrhu (které vyplynou z veřejného projednání návrhu § 53, odst. 

1 stavebního zákona), 
h) územně analytické podklady, 
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i) zásady územního rozvoje Jihočeského kraje v digitální formě – řešené území, 
j) plány ÚSES řešeného území, 
k) vymezení zátopových území, 
l) seznam vydaných rozhodnutí v řešeném území (např. vydaná ÚR, STP, vodoprávní řízení, dopravní 

generely…), 
m) soubor všech výchozích podkladů pro zpracování díla bude protokolárně předán zadavatelem.  

4. Architekt klientovi průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se  
k vytvoření dokumentace ke konzultaci. Klient má právo předložené výsledky připomínkovat. Zapracování 
připomínek má však vliv na termín dokončení.  

 
VII. Odpov ědnost za vady  

1. Architekt odpovídá za to, že dokumentace má v době předání klientovi vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti 
obvyklé. Dále architekt odpovídá za to, že dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě.  

2. Architekt odpovídá za vady, které má dokumentace v době jejího předání klientovi. Za vady vzniklé později 
odpovídá pouze tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.  

3. Architekt neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu klientem nebo 
pořizovatelem. 

4. Klient je povinen předanou dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí. 

5. Klient je povinen vady dokumentace u architekta písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil 
nebo měl zjistit. Práva klienta z titulu skrytých vad, které měla dokumentace v době jejího předání klientovi, 
zanikají, nebyly-li klientem uplatněny ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od předání čistopisu.  

6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má klient podle charakteru a závažnosti vady právo 
požadovat odstranění vady opravou. 

 
VIII. Sankce 

1. Pokud architekt zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých fází, jak jsou stanoveny v článku III. této smlouvy, 
zaplatí klientovi na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z odměny připadající na příslušnou fázi.  

2. Pokud je klient v prodlení s úhradou jakékoli části ceny díla, zaplatí architektovi smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Je-li klient v prodlení s poskytováním součinnosti, jak je tato definována v článku VI. 2 této smlouvy, a architekt 
z toho důvodu nemůže pokračovat v provádění díla, nebo pokud klient architektovi oznámí přerušení provádění 
díla dle této smlouvy, zaplatí klient architektovi smluvní pokutu ve výši ceny za odvedení výkonů v rámci příslušné 
fáze, v níž k uvedené skutečnosti došlo. 

 
IX. Doba trvání a možnost ukon čení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, 
odstoupením od smlouvy. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé 
smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména: 
a) prodlení klienta s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2  této smlouvy, po dobu delší 

než 60 dní, 
b) prodlení klienta s úhradou jakékoli dílčí platby po dobu delší než 60 dní, 
c) prodlení architekta s předáním jakékoli části dokumentace po dobu delší než 60 dní. 

3. Architekt je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že klient trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho 
architekt upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve 
formulovanými zásadami spolupráce. 

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek stanovených 
níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 15 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně. 

5. Klient je takto oprávněn smlouvu vypovědět pouze v případě, že architektovi uhradil všechny dílčí platby do této 
doby předané části dokumentace včetně aktuální rozpracovanosti.  
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X. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,  

a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem. 

 

2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí 
ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.  

3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost  
a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, 
neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 

4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními 
stranami. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření 
smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční 
podpisy. 

 
 
 
 
 
 
Ve Vimperku dne …………………………  V Českých Budějovicích dne …………..………… 
klient:       architekt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
starostka města Vimperk     jednatel společnosti            
Ing. Jaroslava Martanová    Ing. arch. Jaroslav Daněk 
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Příloha č.1   

Požadavky na Změnu č.2 ÚP Vimperk: 

č. k.ú. Návrh způsobu využití plochy 

1 Křesanov 
Návrh plochy výroby a skladování, chov koní, rodinná farma. 
(pozn.: mimo zastavěné území, v ÚP plocha Z) 
Parcelní číslo: 510/35, 510/36. 

2 Řešeno Změnou č. 1 ÚP Vimperk 

3 Bořanovice u Vimperka 
Změna funkčního využití na stav SO. 
(pozn.: uvnitř zastavěného území, v ÚP plocha VP)  
Parcelní číslo: 666/20. 

4 Vimperk 

Návrh plochy výroby a skladování, stavby pro potřebu zemědělské 
činnosti. 
(pozn.: mimo zastavěné území, v ÚP plocha P) 
Parcelní číslo: 2461. 

5 Pravětín 

Návrh plochy výroby a skladování, stavby pro potřebu zemědělské 
činnosti (přístřešky, zimoviště, sklady) 
(pozn.: mimo zastavěné území, v ÚP plocha P a Z) 
Parcelní číslo: 179/1, 205, 646, 661. 

6 

Pravětín 
Návrh plochy bydlení. 
(pozn.: mimo zastavěné území, v ÚP plocha P) 
Parcelní číslo: 38, 39, 43/2, 43/5, 46. 

Veselka u Vimperka 
Návrh plochy bydlení. 
(pozn.: mimo zastavěné území, v ÚP plocha P) 
Parcelní číslo: 201, 214, 215. 

7 Klášterec u Vimperka 
Návrh plochy bydlení. 
(pozn.: mimo zastavěné území, v ÚP plocha Z) 
Parcelní číslo: 32/11, 32/12, 50/2. 

8 Lipka u Vimperka 

Návrh plochy bydlení. 
(pozn.: mimo zastavěné území, v ÚP plocha P, platné stavební 
povolení) 
Parcelní číslo: 73/4. 

9 Vimperk 

Návrh plochy smíšené obytné. 
(pozn.: součást zastavitelné plochy, v ÚP návrh plochy VP) 
Parcelní číslo: 73/4. 
Návrh plochy občanského vybavení. 
(pozn.: uvnitř zastavěného území, v ÚP plocha VP) 
Parcelní číslo: 819/4, 2640/5. 

10 Hrabice 
Návrh plochy rekreace.  
(pozn.: součást zastavitelné plochy, v ÚP návrh plochy VP) 
Parcelní číslo: 453/4. 

11 Vimperk 
Změna funkčního využití na plchy technické infrastruktury.  
(pozn.: uvnitř zastavěného území, v ÚP plocha VP) 
Parcelní číslo: 803/1. 

12 Vimperk 
Návrh plochy VP a SO.  
(pozn.: zmenšení rozsahu vymezení návrhu VP v ÚS.) 
Parcelní číslo: 1725/11, 1721, 1722, 1723, 1725/13, 1725/14. 

13 Arnoštka 
Návrh plochy výroby a skladování – zemědělství (zimoviště). 
(pozn.: mimo zastavěné území, v ÚP plocha P) 
Parcelní číslo: 110. 

14 Vimperk 
Návrh plochy bydlení. 
(pozn.: uvnitř zastavěného území, v ÚP plocha SV) 
Parcelní číslo: 2522/24. 

15 Vimperk 

Návrh plochy smíšené obytné. 
(pozn.: část plochy uvnitř zastavěného území, v ÚP plocha R; část 
zastavitelná plochy v ÚP návrh VP) 
Parcelní číslo: 769, 778. 

16 Vimperk 
Návrh plochy smíšené výrobní. 
(pozn.: mimo zastavěné území, v ÚP návrh VP) 
Parcelní číslo: 1206/1. 

17 Vimperk Změna funkčního využití na smíšenou výrobní.  
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č. k.ú. Návrh způsobu využití plochy 
(pozn.: uvnitř zastavěného území, v ÚP plocha OV) 
Parcelní číslo: 1038, 1039/1, 1039/6, 1039/8. 

18 Arnoštka 
Návrh plochy výroby a skladování – zemědělství. 
(pozn.: mimo zastavěné území, v ÚP plocha P) 
Parcelní číslo: 254/6. 

19 Klášterec 
Návrh plochy výroby a skladování – zemědělství (zimoviště). 
(pozn.: mimo zastavěné území, v ÚP plocha P) 
Parcelní číslo: 275. 

20 Vimperk 

Změna funkčního využití na smíšenou výrobní, či změna regulativů u 
plochy smíšené obytné SO 97. 
(pozn.: sloučení parcel, v ÚP plochy SV a návrh SO97) 
Parcelní číslo: 1804. 

21 Korkusova Huť 
Rozšíření zastavěného území na stav smíšené obytné. 
(pozn.: mimo zastavěné území, v ÚP plocha P) 
Parcelní číslo: 1/5. 

22 Vimperk 
Změna funkčního využití na rekreaci. 
(pozn.: uvnitř zastavěného území, v ÚP plocha VP) 
Parcelní číslo: 438/1, 439. 
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Příloha č. 2 

Honorá řový řád pro zpracování zm ěn územních plán ů  

Projektového ateliéru AD s.r.o. 

 

 

Výpočet ceny na zpracování ÚP a jejich změn bude stanoven na základě hodinové sazby nebo dle honorářového 
řádu ČKA. Orientační výpočet ceny dle tabulky je stanoven na základě četných zkušeností ze zpracovávání změn 
ÚPD jednotlivých obcí a vychází z hodinové kalkulace. 

 

počet bod ů změny dle 
schváleného zadání 

rozp ětí ceny v K č předpokládaný po čet hodin 

1 20.000 50 
2 - 5 17.500 – 13.000 90 – 160 
6 - 10 12.200 – 9.000 180 – 225 
11 - 15 8.600 – 7.000 240 – 260 
16 - 20 6.800 – 6.000 270 – 300 
21 - 25 5.900 – 5.500 300 – 350 

26 - 30 5.400 – 5.000 350 – 375 

30 a výše 5.000 více než 375 

 

Takto vypočtenou celkovou cenu za zpracování změny lze podělit mezi jednotlivé žadatele o změnu ÚPD 
procentuálně podle počtu změn za podmínky velikosti požadované změny do 0,5 ha. V případě lokalit větších bude 
velikost lokality podělena 0,5 ha, přičemž každý díl bude považován jako 1 bod změny.  

K ceně za zpracování změny ÚP je nutno vždy připočítat cenu za zkreslení právního stavu. 


