
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2
stejnopis ^

SMLOUVA O DÍLO č. SNP2/2020/SOD/071/UPV

I. SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268
Jednající: RNDr. Milanem Svítkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení:
Tel:

Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C. 

vložka 49375
Sídlo: Praha 8, Pod Čertovou skalou 848/8
IČ: 25096702
DIČ: CZ25096702
Jednající: Ing. Radovanem Kaňákem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:
Tel., email:

uzavírají ■ '

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník41), s 
přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu 

této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve 

sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené 

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. 

§ 2615 a násl. občanského zákoníku.

III. PŘEDMĚT DÍLA:
„Kladská 25 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 7“
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle 

požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je



tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky 
č. SNP2/2020/VZ048/JN „Kladská 25 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 7“ včetně 
všech jejich příloh.

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikám 
a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci dílas 
Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně 
specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které 
by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této 
smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další 
činnosti, práce a náklady:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení 

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,'
e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 

znění,
f) provozní i komplexní vyzkoušení díla.
g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, o dokumentaci 

staveb, v platném znění, v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), u staveb, kdy je nutno 
její zhotovení.

h) nezbytné terénní úpravy, jsou-li pro dané dílo stanoveny.

IV. VYMEZENÍ LHŮT
1. Předání a převzetí stanoviště: do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele.
2. Doba zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
3. Ukončení prací: max. do 3 měsíců od zahájení prací.
4. Předání a převzetí díla: dle čl. X odst. 5-6 této smlouvy.
5. Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) ve 

stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této 
smlouvě o dílo.

6. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1.-4. tohoto článku 
respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.

V. CENA DÍLA
1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou

dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Kladská 25 - stavební úpravy volné 
bytové jednotky č. 7 Bez DPH v Kč DPH 15 % v 

Kč
Celkem vč. DPH 

v Kč
Celková cena - OPRAVA 1 191 622,03 178 743,30 1 370 365,33

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této 
smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.



3. Bude-li nutné provádět vícepráce, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně zhotovitel 
objednatele ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zjistí 
potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby 
požadovaný rozsah prací, přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního deníku.

4. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena 
na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které 
nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných 
standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit 
cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.

5. Provedení víceprací i jejich cena musí být předem písemně odsouhlaseno TDI, a to ještě před t 
zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla dle čl. V odst. 1 
smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být odsouhlaseno též statutárním 
orgánem objednatele i zhotovitele, a to ještě před zahájením víceprací. V případě, že dochází ke 
zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.

6. V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v zadávací dokumentaci a 
výkazu výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně 
upozornit objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel 
pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla 
poníží o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu 
výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění 
zhotovitele.

7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr.
8. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných 

zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad. za které by zhotovitel neodpovídal.
9. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 

rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“).

VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou 

dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za práce 
provedené v aktuálním kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně 
provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných 
k poslednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude 
zjišťovací protokol (Příloha č. 2) včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 4 
této smlouvy potvrzený objednatelem, zhotovitelem a TDI. V případě, že faktura nebude obsahovat 
tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými včl. VI odst. 10 této smlouvy. Obsahuje-li dílčí 
plnění vícepráce či méněpráce oproti sjednané smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do 
změnových listů (Příloha č. 3). které budou též přílohou dílčí fakturace.

2. Fakturace za skutečně provedené práce a dodávky bude zhotovitelem prováděna zvlášť za 
opravy a zvlášť za investice.

3. Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim přenesení daňové 
povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH 
povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na 
daňovém dokladu vyčíslena nebude.

4. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání), 
doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně 
souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o 
dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí 
celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy.



5. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 90 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této 
smlouvy (vč. DPH). Zbývající část nlatbv ve výši 10 % celkové cenv díla bude uhrazena 
objednatelem na základě konečné faktury no dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po 
předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které 
tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.

6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 3 dnů po ukončení 
přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 
30 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je 
povinen do jejího textu zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech 
jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsat jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a 
částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.

7. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny objednateli na adresu: Správa nemovitostí Praha 2, 
a.s., Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, nebo na emailovou adresu  
nejpozději do 28. dne kalendářního měsíce, v němž byly stavební práce a dodávky provedeny.

8. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli, 
nestanoví-li tato smlouva jinak.

9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušem 
závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle 
příslušných ustanovení této smlouvy.

10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené 
zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V 
takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opravené, či oprávněně vystavené faktury.

11. Pokud j e zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se j ím stane, pak prohlašuj e, že bude plnit 
povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy. 
V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči 
objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně 
z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit 
uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se 
ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti 
s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající 
nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
kdykoliv odstoupit.

VIL SOUČINNOST OBJEDNATELE
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude 

součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky 
třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do 
protokolu o předání staveniště.

2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:
funkční napojovací body el. energie a vody.

3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými 
závody za úhradu.

4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních 
rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.

Vin. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst. 

4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a



výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před 
vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen 
zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu se zadávací dokumentací a v 
souladu s případnými požadavky objednatele.

2. Zhotovitel zajistí bezprostředně po podpisu smlouvy, před započetím provádění díla (jinak také 
,,stavby“) písemnou informovanost nájemců předmětného domu, případně okolních přilehlých 
domů o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy 
včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu s termínem 
uvedeným v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný 
život nájemců.

3. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy 
objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.

4. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 
s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši min. 
10.000.000,-Kč se spoluúčastí maximálně do 10.000,- Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá 
zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen 
udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je 
oprávněn kdykoli v průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.

5. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci 
zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může 
docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je zhotovitel 
povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat 
objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být 
skladován ve společných prostorách domu.

6. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník, 
který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat 
údaje důležité pro provádění díla.

7. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných 
osob na staveniště.

8. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.
9. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.
10. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na zadání 

této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve 
stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případněji nyní již splňuje sám 
zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit 
objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečností, které budou 
potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatele, kvalifikaci 
v požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat 
prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.

11. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po 
ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého 
s objednatelem zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.

12. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. 
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály 
a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým 
normám dohodnutým podmínkám a zadávací dokumentaci.

13. Hlučné práce budou zhotovitelem prováděny v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod a v sobotu 
od 9:00 do 16:00 hod. V neděli a ve dnech pracovního klidu tyto práce nesmí být prováděny



14. Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor domu dotčených stavbou.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle 

podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, 
a bez jakýchkoli vad a nedodělků.

2. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není 
schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, 
jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s 
odstraněním vad a nedodělků.

3. Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla, 
jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které 
jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, 
zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60 
měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací 
dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek 
či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou 
poskytnutou výrobci.

5. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato 
nebo po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka týká. Záruční doba se 
staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel 
je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany 
objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem, 
jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení 
maximální odborné péče a potřebného nasazení.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná 
o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě 
faktury se splatností 30 dnů od doručení.

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli 
předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého 
díla.

8. Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí 
k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo 
nedodělků jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele 
za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel 
odpovídá.

X. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA
1. Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání 

a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních 
materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí osobu, 
zejména zástupce Městské části Praha 2. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již v průběhu 
stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do 
doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba 
s ním propojená ve smyslu § 74 - 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel. 
Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.



3. Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem 
k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytím postupem 
dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce 
odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu 
v účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady 
dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude 
zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se 
neužije.

4. Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti f 

vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla 
bezprostřední vliv,

b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními 
překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.

V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím
spojenou dobu.

5. Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude 
v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a 
osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i 
jeho celku; dále na požádání objednatele předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku 
objednatele, včetně ocenění, věcné specifikace/krátkého popisu, typového označení a 
fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení soupisu je podmínkou pro proplacení konečné faktury.

6. Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 7 kalendářních 
dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku 
smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem 
souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí 
stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná 
pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným 
způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí 
odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto 
smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle 
zadávací dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl.
III. odst. 3 smlouvy).

7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou 
svá stanoviska a jejich zdůvodnění.

8. Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dní, 
pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší 
moci,

b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,
c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných 

právních norem, pokynů objednatele apod.,
d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné prováděm prací, na které byl 

zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. 
nedodržení příkazu objednatele,

e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na 
majetek zhotovitele,



f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,
g) zmaření účelu smlouvy, \
h) porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 10 této smlouvy, případně 

skutečnost, že zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani 
prostřednictvím subdodavatele,

i) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 4 této smlouvy,
j) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného 
porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li 
stanoven jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve 
objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která 
nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného 
porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. Ohledně odstoupení se užije v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského 
zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů 
uvedených v čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady 
spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to 
v rozsahu, v jakém má částečné plnění pro objednatele význam.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla 
okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého 
zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového 
materiálu a úklidu chodníku.

4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele ěi objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo 
po dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací.

XII. SMLUVNÍ POKUTY
1. Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v čl. IV odst. 3 této smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč (v částce bez DPH) zá každý i započatý den 
prodlení.

2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu 
ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

3. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:
a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci 

odpadového materiálu,
b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek 

stanovených v čl. XI. odst. 3, této smlouvy,
uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl.
XI. odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy 
nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.

5. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto 
závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani 
odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, 
pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.

6. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a 
náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá 
vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.



7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý 
den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.

8. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. 
Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení 
objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.

9. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních, 

dnech, které bude organizovat Ix týdně - termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním 
deníku při převzetí staveniště.

2. Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce 
objednatele J , případně autorský dozor projektanta. Za zhotovitele je oprávněn vést 
stavební a montážní deník stavbyvedoucí . Na zápisy provedené jednou 
smluvní stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této 
smlouvy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že Správa nemovitostí Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a 
ustanovení § 4 zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným 
poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Prahy 2 
a že v případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními 
zástupci obou stran.

5. Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, 
(např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna 
písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to 
i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 
stejnopisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
1. Oceněný výkaz výměr
2. Vzor zjišťovacího protokolu k fakturám
3. Vzor změnového listu

V Praze dne ...1.2 JO;. 2020

Za objednatele:

Správ
RNDr. Milan Svítek 
předseda představenstva

Za zhotovitele:

HANSA 2, s.r.o. 
Ing. Radovan Kaňák 
jednatel společnosti
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^ Položkový rozpočet

Zakázka: ; Kladská 25 - stavební úpravy volné bytové jednotky 5.7

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. IČ: 04958268

Sokolská 1869/18 DIČ: CZ04958268
12000 Praha-Nové Město

Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o IČ: 25096702

Pod Čertovou skalou 848/8,180 00 Praha 8 DIČ: CZ25096702

Vypracoval: V

Rozpis ceny Celkem

HSV 378 661,63

PS V 398 601,00

MON 234 359,40

' Vedlejší náklady 180 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 191 622,03

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 1 191 622,03 CZK

Snížená DPH 15 % 178 743,30 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH . •-J. 1 370 365,33 CZK

v Praze dne 5.8.2020

Pod

*2a zhotovitele Za objednatele
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Popis rozpočtu:

Rekonstrukce bytové jednotky 3+1 ve 4. patře zděného bytového domu z r. 1934. Stávající interiér byl v průběhu let 
částečně upravován a záměrem investora je zachování původních půdorysných dispozic bytové jednotky včetně 
původních dveřních křídel s doplněním chybějících prvků křídel či kování. 'i

Stavební záměr investora se skládá zejména z následujících úprav:

- bourací práce
- úpravy instalací TUV, SV/TV
- kompletní nové rozvody elektroinstalací
- SDK podhledy, koupelna, wc, komora, chodba, kuchyně
- zazdění stávajícího vstupu do koupelny z pokoje, vybourání příčky mezi koupelnou a komorou včetně přesunu pozice 
umyvadla, úpravy vytápění koupelny (nová vana, umyvadlo, výměna odvětrání do světlíku, SDK krytí stoupaček,

í

nový otopný žebřík, nový radiátor v těch. místnosti) a neposledně posunu příčky mezi komorou a wc.
- opravy a sanace podkladních vrstev před aplikací nových omítek a podlahových krytin
- nové souvrtsví omítek ve 100% plochy stěn a stropů (armovací vrstva s výztužnou tkaninou, štuková omítka zrn. 1,5 mm)
- kompletní výmalba stěn a stropů
- oprava, nátěry a výměny poškozených částí podlahových krytin včetně pokládky nově vzniklých ploch (vlysy, dlažba)
- celoplošné vyrovnání nerovností podladních konstrukcí stěrkou / potěrem do ti. 50 mm
- obklady a dlažby, koupelna, těch.místnost, kuchyně, wc, komora
- ostatní stavební úpravy specifikované výkazem výměr

Poznámky k zadání:

- veškeré části tak jak jsou uvedeny výkazem výměr jsou poptávány jako ucelená dodávka obsahující veškeré 
materiály a práce nutné k řádnému dokončení každé části díla v plné funkčnosti a o požadovaných vlastnostech.
- v případě pochybností či nejasností v zadání u jakékoliv položky uvede uchazeč všechny doplňující práce a materiály 
do samostatného listu, kde uvede číslo položky a svůj dotaz/doplnéní.
- v rámci výběrového řízení není z důvodu zachovábí jednotného formátu rozpočtu dovoleno nijak upravovat skladbu 
výkazu výměr. Uchazeč je povinnen doplnit své iniciály a jednotkové ceny ú všech poptávaných položek.
- v rámci výběrového řízení není z důvodu zachovábí jednotného formátu rozpočtu dovoleno'nijak upravovat skladbu 
výkazu výměr. Uchazeč je povinnen doplnit své iniciály a jednotkové ceny u všech poptávaných položek.
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/ Rekapitulace dílů

číslo \ 'Název í_1 uii jý i Typ dílu " Celkem

11 Přípravné a přidružené práce HSV 12 700,00

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 32 057,91

34 Stěny a příčky HSV 4 664,80

60 Úpravy povrchů, omítky HSV 165 063,32

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 58 699,60

64 Výplně otvorů HSV 81 200,00

87 Potrubí z trub z plast.hmot HSV 13 500,00

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 7 725,00

J6 Bourání konstrukcí HSV 3 051,00

721 Vnitřní kanalizace PSV 1 450,00

722 Vnitřní vodovod PSV 9 770,00

725 Zařizovací předměty PSV 38 120,00

726 Instalační prefabrikáty PSV 7 500,00

727 Zednické výpomoce PSV 2 840,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV
i
i 31 807,00

775 Podlahy a podlahové krytiny PSV 212 502,00

783 Nátěry PSV 61 830,00

784 Malby PSV 32 782,00

M21 Elektromontáže MON 234 359,40

VN Vedlejší náklady VN 180 000,00

Cena celkem 1 191 622,03

i
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Položkový rozpočet 1

S: Kladská 25 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 7

F.č. Čisto položky

•.'i ' ;.N- r ? í r ,-V . '

Název položky ' 's MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 11 -• ■ Přípravné a pfidružené práce "Z ;*■ 12700,00

1 Demontáž vany 1500x700 mm, obezděné, demontáž 
vyzdívky a obkladu

souboi 1,00000 2 000,00 2 000,00

2 D+M (výměna prvku) Vana akrylátová 1500x700 mm, 
obezdívka/obklad - stávající, včetně nového sifonu a

soubor 1,00000 10 700,00 10 700,00

Obdélníková vana Ravak Classic 160x70 cm akrylát *»
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 0S7;91

1 D+M podhled SDK na zavěšenou ocel. konstr., desky 
standard tl. 12,5 mm, posuvný závěs, snížení do 300 
mmk, bez izolace

m2 30,75300 970,00 29 830,41

2 D+M SDK rohová kce. Tvaru L (krytí stoupaček), rozměry 
do 250 x 300 x 2970 mm , desky RB/GKB tl. 12,5 mm, 
přímý závěs, bez izolace

mb 2,97000 750,00 2 227,50

Díl: 34 Stěny a příčky v. 1 4 664,80
1 D+M podezdívky vany z plynosilikátu tl. 50 mm lepením,

1x revizní otvor
soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00

2 D+M příčka zděná, z tvárnic plynosilikátových lepených tl. 
100 mm, kotvení po obvodu á 500 mm
Dělící příčka mezi wc a vstupem do koupelny

m2 2,83100 800,00 2 264,80

Dík- 60 Úpravy povrchů, omítky ; 165 063,32
i Penetrace hloubková stropů jednovrstvá m2 59,60000 60,00 3 576,00
2 Penetrace hloubková stěn jednovrstvá m2 279,60000 55,00 15 378,00
3 Potažení stěn skelnou tkaninou do tmelu m2 279,60000 235,00 65 706,00
4 Potažení stropů skelnou tkaninou do tmelu m2 59,60000 255,00 15 198,00
5 Omítka stropů štuková ručně, tloušťka vrstvy 2 mm m2 59,60000 229,00 13 648,40
6 Omítka stěn štuková, ručně , tloušťka vrstvy 2 mm m2 259,08000 199,00 51 556,92

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní ---------“ITT" 58 699,60
1 Oprava podlah vyrovnáním samoniv. stěrkou, do tl.

15mm, po odtranéní dlažeb , do 100% plochy
m2 4,80000 235,00 1 128,00

2 Oprava vápen.omítek stěn po odstranění obkladu , do 
100% plochy

m2 10,60000 250,00 2 650,00

3 Oprava vápen.omítek stěn před aplikaci armovací vrstvy s 
tkaninou, do 15% plochy

m2 279,60000 150,00 41 940,00

4 Oprava vápen.omítek stropů před aplikací armovací vrstvy 
s tkaninou, do 15% plochy

m2 59,60000 168,00 10 012,80

5 Provedení nátěru podlah adhezním můstkem, před 
aplikací samonivelační stěrky

m2 19,94000 60,00 1 196,40

6 Nátěr podkladů adhezním můstkem, jednovrstvý stěn 
Koupelna, tech.místnost, wc

m2 20,52000 70,00 1 436,40

7 yátěr podkladů adhezním můstkem, jednovrstvý podlah m2 4,80000 70,00 336,00

Koupelna, tech.místnost, wc

Dík 64 Výplně otvorů 81 200,00
1 Zazdění dveřního otvoru včetně vybourání ocelové 

zárubně, zdivo plynosilikát, tloušťky do 175 mm, 
vč.přikotvení a zednického začištění

m2 2,20000 1 500,00 3 300,00

2 Repase dveří jednokřídlých, interiérových, 
leloprosklených, 3 podélné / 2 svislé dělící příčky, L/P, 
/četně zasklení, rozměr 900x2100 mm, výplň kůra čirá, 
/četně zárubně a kování, fixace prvku, doplnění lištování a 
/ýplní

soubor 3,00000 7 500,00 22 500,00

3 Repase dveří jednokřídlých interiérových, plných, křídlo
JP 700x2100 mm, včetně zárubně a kování, fixace prvku, 
Joplnění lištování a výplní

soubor 3,00000 6 200,00 18 600,00



7

9

10 
11

12

Demontáž a likvidace dveří jednokřídlých, z 1/3 soubor 1,00000 800,00
prosklených, kůra čirá, rozměr 800x1970 včetně zárubně.
Osazeno v montované celodřevěné nenosné příčce tl. 120 
mm. Kotveno po obvodu vruty.

V případě výměny kování nutno použít prvky typu a vzhledu shodného s původním osazením

800,00

Repase okna jednoduchého otevíravého, jednokřídlého, 
zavírání na kličku 400x600 mm

soubor 2,00000 1 200,00

V případě výměny kování nutno použít prvky typu a vzhledu shodného s původním osazením
soubor 1,00000Repase okna jednoduchého otevíravého, dvojkřídlého, 

zavírání na kličku 1500x800 mm 
V případě výměny kování nutno použít prvky typu a vzhledu shodného s původním osazením

4 500,00

kusD+M Lišta přechodová dekor 029/F vrtaná 1=100 cm, š 40 
mm
D+M Lišta přechodová mosaz 029/F vrtaná 1=70 cm, š 40 
mm
Seřízení a drobné opravy výplní otvorů 
Výměna odhlučňovacího čalounění vstupních dveří 
900x2100 mm
Výměna kování vstupních dveří, 1 x kování klika/koule 
(bezpečnostní), 1x zámek (bezpečnostní), 1x zámek 
přídavný
ref.prvky - kování ROSTEX R1 Astra, přídavný bezp.zámek FAB 1574RS

kus

soubor
soubor

soubor

3,00000

3.00000

1.00000 
1,00000

1,00000

1 000,00

700,00

4 000,00
10 000,00

10 000,00

2 400,00

4 500,00

3 000,00
1
2 100,00

4 000,00
10 000,00

10 000,00

Díl: 87 Potrubí z trub z plasthmot 13 500,00
1 Revize a úpravy stáv. připojení pro budou cí umístění 

nové kuchyňské linky, SV/TV, odpad, nové roháčky, zátka 
na odpad, případné výměny PVC potrubí.

soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

Kontrola tech.stavu, průplach PVC potrubí DIN 50 mm, PPR, výměna roháčků, v nnísté stávající kuchyně
2 Přemístění stávajícího připojení pro umyvadlo v koupelně 

do nové vzniklého výklenku, připojení TV/SV, odpadu.
soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

3 Demontáž a likvidace stávajícího litinového radiátoru v 
koupelné, zaslepení vývodů ze stoupačky zátkou, 
zavařením. Včetně zednického začištění.

soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

4 Napojení nového připojení pro pračku v těch.místnosti soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00
(původní kuchyně) včetně nutných úprav napojení vody a 
odpadu, ednického začištění a přidružených stavebních 
prací.

a

Dít: 9 Ostábií konstrukce, bourání 7 725,00
1 Drážka ve zdivu z cihel plných 100 x100 mm, přívod 

TV/SV, odpad D50 mm, vysekání, zához
Změna koupelna - přemístění umyvadla o cca 1,5 m

m 1,50000 380,00 570,00

1 Drážka v podlaze betonové, 150x150 mm, vysekání, 
zabetonování nové přípojky pro wc.

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Změna pozice wc - pootočení na stěnu pod okno do světlíku
2 Demontáž nefunkčního el.ovládání u vstupních dveří soubor 1,00000 200,00 200,00
3 Demontáž a likvidace původního zařízení bytu (šušák na 

prádlo, hmoždinky ve zdivu, stávající svítidla, garnýže
soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

4

atd.)
Zbývající drobné zař.předméty a kotvící prvky.
Demontáž a likvidace sanitárního zařízení, umyvadlo 
keramické zavěšené

ks 1,00000 250,00 250,00

5 Demontáž a likvidace sanitárního zařízení, wc kombi ks 1,00000 400,00 400,00
6 Demontáž a likvidace litinového žebrového otopného 

tělesa 1200x110x300 mm vč.zaslepení přípoejní otpného 
okruhu zavařením/zátkou

ks 1,00000 600,00 600,00

3
Radiátor v koupelně
Demontáž konstrukcí truhlářských, nenosných, 
oříčka/přepažení kuchyně. Tl. 100mm kotveno po obvodu 
to cihelného zdivá hmoždinkami.

m2 8,10000 150,00 1 215,00

7 Bourání zdivá cihelného nenosného z cihel děrovaných na 
naltu vápenocementovou, příčka tl. 100 mm.

m2 6,60000 150,00 990,00

Stávající příčka mezi komorou a koupelnou (součástí je nika s připojením k umyvadlu v koupelně)
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8 Demontáž a zazdívka celodřevěné vestavěné skříňky soubo 1.0000C 500,0C 500,Oro
300x250x600 mm

Oil: 96 Bouraní konstrukci : ' j s: ’ V," 3 051,00
1 Bourání dlažeb keramických, bez podkladních vrstev, 

tloušťka přes 10 mm
m2 4,80000 125,00 600,00

2 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 4,80000 80,00 384,00
3 Dočištění povrchu po odsekání obkladů, tmel do 50% m2 10,60000 80,00 848,00
4 Odsekání vnitřních keramických obkladů stěn , bez 

podkladních vrstev tl. do 10 mm
m2 10,60000 115,00 1 219,00

Oil: 721 Voftřní kanaUzace- ^ ‘ ■'ílí 1450 00
1 D+M Trubka pro připojení WC, flexi, D 110 mm, 500 mm kus 2,00000 350,00 700,00
2 D+M Koleno 45 pro připojení WC, HL202G, D 110 mm kus 3,00000 250,00 750,00

Změna pozice wc - pootočení na stěnu pod okno do světlíku t•
Díl: 722 Vnitřní vcdovcd 5 9 770 00

i D+M Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm m 3,00000 305,00 915,00
2 D+M Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm m 3,00000 350,00 1 050,00
3 D+M Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm m 3,00000 365,00 1 095,00
4 D+M Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm m 3,00000 350,00 1 050,00
5 D+M připojovací kus pro myčku

Koupelna
ks 1,00000 0,00

6 D+M Ventil rohový DN 15 x DN 10 soubor 8,000001 430,00| 3 440,00
Koupelna, kuchyně, wc

7 D+M PPR nástěnné koleno 20 x 1/2" ks ’ 4,00000 180,00 720,00
8 Pomocný a spojovací mat. pro vnit. vodovod a kan. soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

Díl: 725. Zařizovací předměty . * . ' 38 120,00
1 Pomocný a spojovací mat. pro zařizovací předměty soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00
2 D+M Dvířka revizní pod obklad, 200 x 300 mm kus 2,00000 2 500,00 5 000,00
3 D+M Dvířka revizní kovová lakovaná, 200 x 300 mm kus 1,00000 880,00 880,00
4 D+M Sifon umyvadlový chromový, Q 32, 40 mm, s výpustí kus 1,00000 2 100,00 2 100,00

5 D+M baterie páková umyvadlová chromová, s funkcí pro 
umyvadlovou výpust

kus 1,00000 2 680,00 2 680,00

ref. výrobek Umyvadlová baterie Jika Talas s výpustí chrom H3111 NI0041111
11 D+M Baterie vanová páková, s připojení na sprchu, chrom kus 1 ,‘00000 3 800,00! 3 800,00

ref. výrobek Grohe Edge
12 D+M Set sprchový hadice, růžice, tyč s posuvem 

ref. výrobek Grohe New Tempesta Cosmopolitan
kus | 1,00000! 2 300,00 2 300,00

13 D+M el. otopného tělesa, žebříku 600x1320 mm s topnou 
tyčí, barva bílá.

ks 1,00000 9 860,00 9 860,00

ref. výrobek termal Trend KE
14 Revize + zkoušky připojení vodovodu a kanalizace vč. 

proplachu kanalizační přípojky
soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: 726 nstaíační prefabrikáty 7 500,00
1 D+M set WC kombi, antibakteriální sedátko soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00

2
ref. výrobek - set WC Jika Lyra
Pomocný a spojovací mat. pro instalační prefab. soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: 727 Zednické výpomoce 2 840,00
1 Potrubí PVC (šedé) D 50mm tloušťka stěny 2,2 mm m 4,00000 380,00 1 520,00
2 Koleno odpadové PVC-U D 50/30° kus 4,00000 90,00 360,00
3 Koleno odpadové PVC-U D 50/87° kus 4,00000 90,00 360,00
4 Záslepka pro odpaní potrubí PVC U-D 50 mm ks 3,00000 80,00 240,00
5 Koleno odpadové PVC-U D 50/45° kus 4,00000 90,00 360,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 31 807,00
D+M dvouvrstvá štěrková hydoizolační vrstva stěn a
Dodlah včetně ztužujícího pásu v koutech a napojení

m2 16,52000 275,00 4 543,00

2
•ef. materiál - Mapei Mapelastic
D+M dlažba z dlaždic keramických 450x450 mm, do tmelu j m2 I 4,800001 1 050,00| 5 040,00
ef. materiál - Dlažba Rako Extra světle šedá 45x45 cm mat DAR44723.1

3 D+M obklad vnitřní keram., nad 300x450 mm, do tmelu j m2 | 18,52000| 1 200,00| 22 224,00
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|ref.materiál - Obklad Pilch Etna krémová 30x45 cm, mat ETNAKR

Dfl: 775 [Podlahy a podlahové krytiny 211 502.00
1 Demontáž a likvidace podlah z parket, celoplošně 

lepených včetně olištování
m2 73,80000 200,00 14 760,00

3 Lokální oprava nosné podlahové konstrukce trámů 
vyztužením

soubo 1,00000 30 000,00 30 000,00

4 D+M podlahového krytí z desek OSB 3 P+D tl. 12 mm, 
dvouvrstvé na vazbu (2x12 mm deska), kotvení do nosné 
kce.vruty 6x60 mm po 250 mm, lokální vyrovnání plochy, 
pož.rovinnost podlah dle ČSN74 4505

m2 73,80000 1 120,00 82 656,00

k upřesnění v rámci realizace
5 D+M PVC lemovacích lišet k PVC podlahové krytině v mb 77,70000 150,00 11 655,00

barvě / dekoru krytiny
6 D+M PVC podlahové krytiny, Vinyl tl. 2,5 mm, odolnost 

34/42, celoplošné lepení k podkladu (včetně prořezu)
m2 73,80000 995,00 73 431,00

ref. materiál - PVC Tarkett Antik Oak Grege
Díl: 783 Nátéry 61 830,00

1 Nátěr konstrukcí truhlářských dveře interiérové 
jednokřídlé, celoprosklené 3 podélné / 2 svislé dělící 
příčky, L/P, včetně zasklení, rozměr 900x2100 mm, výplň 
kůra čirá vč.zárubně

ks 3,00000 7 000,00 21 000,00

zbroušení povrchu křídla, obrus/opálení zárubně, lokální opravy tmelením, 1x základní 2 x krycí nátěr.
2 Nátěr konstrukcí truhlářských dveře interiérové, 

jednokřídlé, plné křídlo L/P 700x2100 mm vč. zárubně
ks 3,00000 6 500,00 19 500,00

zbroušení povrchu křídla, obrus/opálení zárubně, lokální opravy tmelením, 1x základní 2 x krycí nátěr.
3 Nátěr konstrukcí truhlářských dveře interiérové 

jednokřídlé, vstupní, plné P 900x2100 mm vč.zárubně
ks 1,00000 7 000,00 7 000,00

zbroušení povrchu křídla, obrus/opálení zárubně, lokální opravy tmelením, 1x základní 2 x krycí nátěr.
4 Nátěr konstrukcí truhlářských okno jednoduché, 

jednokřídlé, otevíravé, 400x600 mm, vč. Rámu
ks 2,00000 1 000,00 2 000,00

zbroušení povrchu křídla, obrus/opálení zárubně, lokální opravy tmelením, 1x základní 2 x krycí nátěr.
4 Nátěr konstrukcí truhlářských okno jednoduché, 

dvojkřídlé, otevíravé, 1500x800 mm, vč. Rámu
ks 1,00000 3 800,00 3 800,00

zbroušení povrchu křídla, obrus/opálení zárubně, lokální opravy trr elením, Ixzáfkla dní 2 x krycí ná tér.
5 Nátěr otopných těles litinových, žebrových, 900 x 110x650 

mm, včetně osazení na stěně,
ks 3,00000 1 500,00 4 500,00

zbroušení povrchu základní nátěr, 2x email, odst.bílá/slonová kost
6 Nátěr otopných těles litinových, žebrových, 1200 x

110x300 mm, včetně osazení na stěně,
ks 1,00000 2 500,00 2 500,00

zbroušení povrchu základní nátěr, 2x email, odst.bílá/slono\/á kost
7 Nátěr potrubí ocelového, otopná soustava m I 10,20000 150,00 1 530,00

zbroušení povrchu základní nátěr, 2x email, odst.bílá/slonová kost
DH: 784 Malby • V 32 782,00

1 Odstranění vícevrtsvé výmalby stěn oškrábáním , do
100% plochy ;

m2 279,60000 20,00 5 592,00

2 Odstranění vícevrtsvé výmalby stropů oškrábáním , do 
100% plochy

m2 59,60000 30,00 1 788,00

3 Malba stěn, penetrace 1x, bílá 2x
ref. materiál - HET Klasik .

m2 279,60000 65,00 18174,00

4 Malba stropů včetně SDK kcí, penetrace 1x, bílá 2x 
ref. materiál - HET Klasik

m2 | 90,35000| 80,00| 7 228,00

DÍJ: M21 Elektromontáže 234 350,40
1 Jistič 6/1 ks 2,00000 256,00 512,00
2 Jistič 10/1 ks 7,00000 268,00 1 876,00
3 Jistič 20/3 sporák ks 1,00000 850,00 850,00
4 Proudový chránič 25/4/003 ks 1,00000 1 980,00 1 980,00
5 Stykač 2 kont. ks 2,00000 899,00 1 798,00
3 Domovní zvonek, lokální rozvod od vstupních dveří do

ref. výrobek TESLA 4FN 605 19.01 5-15V

soubor 1,00000 780,00 780,00

r Dvojzásuvka Tango ks | 16,000001 350,001 5 600,00



ref. výrobek ABB Tango dvojzásuvka bílá 5513A-C02357 B i
8 Vypínač č. 6, bílý I ks 8,000001 320,00| 2 560,00

ref. výrobek ABB Tango vypínač č.6 IP44 bílá 3558A-06940 B
9 Koupelnový ventilátor din 100 mm, s časovým doběhem | ks I 2,00000| 2 300,00| 4 600,00

ref. výrobek VENTS 100ST
10 Domácí telefon | ks 1,00000| 750,0C>| 750,00

ref. výrobek TESLA 4FP 211 01.201 ELEGANT
11 Jistič 16/1 ks 13,0000C 420,0C 5 460,00
12 Vypínač dvojitý, bílý ks 6.0000C 530,0C 3 180,00

ref. výrobek ABB Tango vypínač č.6+6 dvojitý IP44 bílá 3558A-52940 B
13 Vypínač č. 7, bílý I ks 2,00000| 389,00| 778,00

ref. výrobek ABB Tango vypínač č.7 IP44 bílá 3558A-07940 B
14 Anténní zásuvka TV/SAT I ks 3,00000 I 421,00 | * 1 263,00

ref. výrobek ABB Tango zásuvka TV/R/SAT bílá 5011A-W0403 B
15 Zásuvka telefon, pvc bílá I ks I 4,00000 | 420,00 | 1 680,00

ref. výrobek ABB Tango, CAT5E, DTP, 2x Keystone RJ45, pod omítku
16 Tlačítko zvonkové, pvc bílé | ks 1,00000 386,00| 386,00

ref. výrobek TESLA 4FK 461 02.10
17 Příprava pro připojení osvětlení kuchyňské linky a 

digestoře (odsavač s recirkulací)
soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

18 Osvětlení bodové 230V LED do SDK podhledu ks 18,00000 650,00 11 700,00
19 Hlásič požáru a kouře pvc, bílý ks 3,00000 780,00 2 340,00
20 Spojka Wago 3 póly ks- 50,00000 16,00 800,00
21 Spojka Wago 5 pólů ks 28,00000 23,00 644,00
22 Rozvaděč 40 modulů ks 1,00000 4 800,00 4 800,00
23 Přívodní Res svorky ks 5,00000 99,00 495,00
24 Hřeben 3 fázový ks 1,00000 850,00 850,00
25 CYKY 3Jx1,5 m 370,00000 36,80 13 616,00
26 CYKY 3ox1,5 m 80,00000 46,30 3 704,00
27 CYKY 3Jx2,5 m 480,00000 46,80 22 464,00
28 CYKY 5Jx4 m 45,00000 165,00 7 425,00
29 CY 4 m 70,00000 48,00 3 360,00
30 CYKY 5x10 m 20;0QCÍ00 299,00 5 980,00
31 koaxiální kabel m 90,00000 26,20 2 358,00
32 kabel UTP PVC rozvod TV/SAT m 110,00000 13,80 1 518,00
33 Krabice rozvodná prům. 68 IP20 do 4 mm2 ks 52,00000 33,70 1 752,40
34 Pomocný a spojovací materiál pro elektroinstalace 

Objímky, žárovky,sádra, přip. pásky, špunty atd.
soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

35 Montáž elektroinstalací soubor 1,00000 85 000,00 85 000,00
36 Revize nových elektroinstalací soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00
37 VRN Elektroinstalace soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00
VN Vedlejší náklady 180 000,00
i Odvoz a likvidace odpadů do 25 km, s uložením na - 1,00000 45 000,00 45 000,00
2 Přesun hmot v rámci stavby - 1,00000 60 000,00 60 000,00
3 Úklid stavby a přístupových prostor v průběhu a po 

dokončení stavby
* 1,00000 10 000,00 10 000,00

4 Zařízení staveniště a režie stavby - 1,00000 30 000,00 30 000,00
5 Zábor a parkovné - 1,00000 12 000,00 12 000,00
6 Územní vlivy - 1,00000 15 000,00 15 000,00
7 <ompletace v rámci díla - 1,00000 8 000,00 8 000,00



Příloha č. 2

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL (Dílčí* | | Závěrečný''
Objednatel:
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. 
Sokolská 18/1869

d120 Praha 2 SOD č.

Dodavatel/Zhotovitel:

zapsana

tel.
IČ:
DIČ:

Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokol neplatný)
Popis předmětu MJ Cena za MJ Cena celkem

kpl 1 0,00

Přehled fakturace Cena celkem bez DPH
Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem Pozastávky
Dílčí faktury DPf 15%
faktura č. 1 0,00 Kč DPI-21%

faktura č. 2 Cena celkem včetně DPH 0,00 Kč
faktura č. 3
faktura č. 4 ■ pozastávka 0,00 Kč
faktura č. 5
faktura č. 6

k úhradě celkem 0,00 Kčfaktura č. 7
faktura č. 8

■

faktura č. 9
faktura č. 10

Uhrazené dílčí faktury 
včetně tohoto

0,00 Kč 0,00 Kč

Zbývá fakturovat - Nebude fakturováno 
(nehodící se škrtněte} 0,00 Kč

Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělky"'

bez závad

Termín předání: Termín předání dle SOD: Vyklizení staveniště do:

Sankce (kvalita, termín, atd.):

Předal:

Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby

Praha dne 
Podpis:

TDI:

Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby

Praha dne 
Podpis:

Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání. 

*označte o který druh protokolu se jedná,** nehodící se škrtněte

Převzal: Správa nemovitosti Praha 2, a.s.

Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby

Praha dne 
Podpis:



Příloha č. 3

NÁZEV AKCE:

Změnový list č. Datum:

POPIS ZMĚNY:

Zpracoval: Objednatel:
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

Důvod:
méněpráce záměr opomenutí v chyba vyšší moc jiné
vícepráce objednatele projektové

dokumentaci
zhotovitele okolnosti

OHODNOCENI ZMĚNY Datum:

Předkládá:

POTVRZENI ZMĚNY: Datum:

TDS: Autorský dozor: Objednatel:


