

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon autorského dozoru projektanta

Číslo smlouvy příkazce : 106506 / 2020	Číslo smlouvy příkazníka : 	
Název akce: „ Silnice III/37766 , 37762 , 37772 , 4332 Určice - průtah “ III.etapa – silnice III / 377 72		

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Příkazce: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Lipenská 120 , 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
IČ: 70960399 DIČ: CZ 70960399
Zastoupena :

[redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted] vedoucí SÚ Jih
[redacted] vedoucí TSÚ [redacted]

email: [redacted]

[redacted] investiční technik [redacted]

email: [redacted]

Bankovní spojení: 36430811/0100 Komerční banka

2. Příkazník:

[redacted]

Na Šibeníku 227 / 42, 779 00 Olomouc
IČ: 45 18 66 77 DIČ: CZ 6008091309
ŽL vydaný: OkÚ Olomouc, ref. OŽÚ dne 13.04.1992
č.j.: OŽÚ/ 01123/92/Mk/ŽF ev.č.: 380500-72-01

Zástupce :

- ve věcech smluvních a technických:

[redacted]

e-mail: [redacted]

- ve věcech technických:

[redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pob. Olomouc
č. účtu: 43 – 4120780257 / 0100

II. Předmět díla

Zhotovitel se na základě ustanovení této smlouvy zavazuje pro objednatele provést výkon autorského dozoru (dále jen AD) pro stavbu „ **Silnice III/37766 , 37762 , 37772 , 4332 Určice - průtah** “ , část **III.etapa – silnice III / 377 72**

Výkon AD bude spočívat zejména v (ve):

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace;

Číslo smlouvy příkazce: 106506 / 2020	Číslo smlouvy příkazce :	
Název akce: Silnice III / 377 72 Určice – průtah		

- dohledu nad souladem dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště;
- účasti na odevzdání staveniště zhotovitelem po dokončení stavby;
- účasti na kontrolních dnech stavby;
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci;
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
- spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce;
- účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení;
- účast na kontrolních prohlídkách stavby, vč. závěrečné zprávy a jednání o vydání kolaudačního souhlasu;
- zpracování případných dílčích a objednatelům požadovaných změn projektové dokumentace stavby proti projektové dokumentaci poskytnuté zhotoviteli stavby v rámci zadávací dokumentace
- vedení samostatného deníku se záznamem projednávaných záležitostí týkajících se PD, vč. záznamu délky výkonu AD

III. Podklady pro výkon autorského dozoru

- a) Zhotovitel se bude pravidelně účastnit pracovních porad prostřednictvím oprávněné osoby, pokud nebude informován, že jeho účast není nutná.
K mimořádné účasti na staveništi bude zhotovitel vyzván nejpozději 48 hod. předem na e-mailovou adresu při provedení zpětného e-mailového potvrzení přijetí výzvy.
Havarijní stavy se řeší okamžitě, odstraňování závad v PD, z viny chyby v PD, řeší autorský dozor sám, bezplatně.
Podkladem pro vyžádání dílčí dokumentace nebo zprávy je zápis z pracovní porady.
- b) Tato smlouva.

IV. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:
- Předpokládá se lhůta výstavby a tedy výkonu AD **III.etapa : duben 2020 - listopad 2020**
- Výkon autorského dozoru **končí kolaudací stavby**
2. Prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy pro výkon AD, delší jak 3 dny, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

V. Cena a platební podmínky

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) bude stanovena jako součin hodinové ceny počtu hodin se sazbou :

650,-Kč/hod – za výkon autorského dozoru na stavbě
550,-Kč/hod – za projektovou činnost v kanceláři firmy
350,-Kč/hod – za čas strávený na cestě ze sídla firmy na stavbu a zpět
8,-Kč / km – cestovní náhrady za 1km cesty ze sídla firmy na stavbu a zpět

Fakturován bude skutečný počet hodin výkonu autorského dozoru po odsouhlasení výkazu provedených prací objednatelem.

Tato cena obsahuje čas strávený na staveništi nebo na pracovních poradách, cestovní náklady a čas strávený cestou na staveniště a zpět.

2. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadované objednatelem oproti předpokladu, ze kterého vychází předběžná kalkulace, a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (například změna DPH). Jiné podmínky pro překročení ceny objednatel nepřipouští.

Číslo smlouvy příkazce: 106506 / 2020	Číslo smlouvy příkazce :	
Název akce: Silnice III / 377 72 Určice – průtah		

3. Záloha na cenu se nesjednává.
4. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace po dokončení realizace díla a po vydání kolaudačního souhlasu.
5. Faktury budou zpracovány ve formě daňového dokladu.
6. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.

VI. Přehled dalších odchylných ujednání

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na prokazatelném zasílání pozvánek na pracovní schůzky vč. provedení potvrzení o přijetí, přičemž zápisy z nich budou zasílány na e-mail objednatele, zhotovitele :
 - a) zástupce objednatele - odborný referent – [REDACTED]
 - b) zástupce zhotovitele – vedoucí projektant – [REDACTED]
projektant – [REDACTED]

VII. Sjednané majetkové sankce

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění, a to i dílčím, uvedeném v čl. V. této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
2. Za prodlení s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30dní po obdržení jejího vyúčtování. Totéž platí o úroku z prodlení. Pokuta může být vyúčtována zhotoviteli srážkou z ceny díla započtením faktury.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plném rozsahu.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Olomouci, dne: [REDACTED]

omou [REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

