
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb

občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů
„Rekonstrukce střechy nad 10. NP“

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

60609460
CZ60609460

Ladislavem Oklešfkem, hejtmanem Olomouckého kraje

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné je
- technických: pracovník odděleni hospodářské správy

Krajského úřadu kraje
mobil,
e-mail:
Ban
č.ú.:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: IZOTECH MORAVIA spol. s r.o.

Spisová značka: oddíl C, vložka 12137

Se sídlem: Kožušany 162

60794526
CZ60794526

IČO:
DIČ:

Ing. Ctiborem Kročilem, jednatelem společnostiZastoupený:

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u KS Ostrava

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

Telefon:
e-mail:

Bankovní spojení:

- technických:

(dále jen „zhotovitel")
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1
oba společně dále také „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo:

II,
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem díla je rekonstrukce střechy v 10. NP budovy Krajského úřadu 
Olomouckého kraje. Střecha je rozdělena na 2 části, severní a jižní. Dílo bude 
provedeno v souladu s výzvou objednatele č. j. KUOK 54574/2020 ze dne 
27.5.2020 a nabídkou zhotovitele podanou dne 9.6.2020 na akci:

1.

„Rekonstrukce střechy nad 10. NP“

(dále jen „dílo")

2. Dílo bude provedeno dle požadavků objednatele.

3. Místem provádění díla je střecha nad 10. NP budovy Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 00.

4. Předmětem díla je komplexní oprava střechy včetně dodávky materiálu v této 
požadované skladbě:

1. střecha v 10. NP severní strana

Tloušťka
(mm)

FunkceNázev vrstvy
plastová deska rýhovaná 1500 * 330 * 30 mm, terasová, 
hnědá 70 m2

pochází

násyp praného říčního kameniva frakce16 - 32 stabilizační 60
separační textilie ze 100% polypropylénu o plošné 
hmotnosti 500p/m;

separační

hydroizolační fólie z měkčeného PVC se skleněnou 
vložkou, určena ke stabilizaci přitížením, v místě pochůzího 
chodníku zdvojená

hydroizolační
2

separační textilie o plošné hmotnosti 300g/m2 separační

spádové deskydodávka a montáž tepelné izolace 
z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrénu ve 
spádu min. 2 %, montážně kotveno (nátěr, EPS min. tl. 60 
mm, EPS spádový min, tl. 100 mm)______________________
natavení parozábrany z oxidovaného asfaltového pásu 
s vložkou ze skleněné tkaniny či rohože (200g/m2)________
nátěr za studená zpracovatelnou asfaltovou emulzi 
bez obsahu rozpouštědel_______________________________

tepelněizolační 
a spádová 160

parotěsná 4
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2. střecha v 10. NP jižní strana

Tloušťka
(mm)FunkceNázev vrstvy

násyp praného říčního kameniva frakce 16-32 stabilizační 60
separační textilie ze 100% polypropylénu o plošné 
hmotnosti 500g/m;_________________________________
hydroizolační fólie z měkčeného PVC se skleněnou 
vložkou, určena ke stabilizaci přitížením, mechanicky 
kotvená 

separační

hydroizolační
2

separační textilie o plošné hmotnosti 300g/mJ separační

dodávka a montáž tepelné izolace - spádové desky 
z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrénu 
ve spádu min. 2 %, montážně kotveno (nátěr, EPS min. tl. 
60 mm, EPS spádový min, tl. 100 mm)___________________
nataveni parozábrany z oxidovaného asfaltového pásu 
s vložkou ze skleněné tkaniny či rohože (200g/m;)_________
nátěr za studená zpracovatelnou asfaltovou emulzi 
bez obsahu rozpouštědel_______________________________

tepelněizolační 
a spádová 160

parotěsná 4

Předmětem dila je i demontáž stávajíc! skladby střešního pláště a odvoz na 
skládku včetně nákladů na jeho uskladnění na skládce.

Shoz materiálu bude řešen jeřábem. Pro umístění kontejneru, stanoviště jeřábu 
či jinou potřebu bude zábor pozemku řešit v dostatečném předstihu zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, že při prováděni opravy přijme taková opatření, aby 
nedošlo k průsaku vody do prostor budovy úřadu. V případě, že k průsaku vody 
do prostoru budovy úřadu dojde, uvedení do původního stavu a náhrada škod 
jdou k tíži zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na své náklady a na své nebezpečí 
v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele 
a objednateli předá dílo specifikované v čí. II. této smlouvy bez vad 
a nedodělků.

5.

6.

7.

8.

Součástí protokolu o předání a převzetí díla budou atesty použitých materiálů, 
předepsané zkoušky, revize a protokoly a všechny předepsané doklady, které 
prokazují jakost a úplnost díla a další součásti vztahující se k předmětu díla. 
Veškeré uvedené doklady je povinen na své náklady zajistit zhotovitel.

10. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, 
za předpokladu, že dílo bude provedeno řádně a včas, převezme a zaplatí za 
jeho provedení dohodnutou cenu uvedenou v čl. IV. odst. 2. této smlouvy.

11. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla, a to v rozsahu, kterým nedojde 
k podstatné změně práv a povinností plynoucí ze smlouvy. Zhotovitel se v tomto 
rozsahu zavazuje souhlasit s jakýmikoli úpravami předmětu díla požadovanými 
objednatelem, tj, s omezením či rozšířením předmětu díla, dle konkrétních 
požadavků objednatele.

9.
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1Tyto vícepráce, případně méněpráce, budou oběma smluvními stranami 
sjednány v písemném dodatku této smlouvy a budou realizovány až po 
uzavření dodatku ke smlouvě.

12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede řádně a včas.

III.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termín zahájeni prací: 17. 8. 2020

Termín dokončeni díla: 1.9. 2020

2. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností 
souvisejících s realizací díla, jako je např. doprava, montáž, seřízení a uvedení 
všech povrchů dotčených montážní činností do původního stavu, provedení 
souvisejících stavebních úprav, likvidace vzniklých odpadů, apod. Zhotovitel je 
povinen předat řádně dokončené dílo objednateli ve sjednaném termínu 
dokončení díla.

3. V případě, kdy z důvodu na straně objednatele dojde k přerušení plnění této 
smlouvy a nebude možné z tohoto důvodu dílo dokončit do sjednaného 
terminu, má zhotovitel právo na prodlouženi termínu dokončení díla po 
vzájemné dohodě s objednatelem.

IV.
CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za kompletní provedení díla dle této 
smlouvy.

2. Smluvní cena díla činí:

cena bez DPH.............
sazba DPH..................
cena díla celkem........

721.644,94 Kč 
151,545,43 Kč 
873.190,37 Kč

slovy: Osmsetsedmdesáttřitisícstodevadesát korun českých třicetsedmhaléřů)

Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk 
zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení dila, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě. Jedná se o poskytnutí plnění 
odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43.

3.

4. Zdanitelné plněni dle této smlouvy je poskytováno v režimu přenesení daňové 
povinnosti na jeho příjemce (objednatele), tj, daňový doklad bude vystaven 
zhotovitelem. Výši daně je podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb , o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH") povinen 
doplnit, daň přiznat a zaplatit objednatel.

!
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Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Jedná se 
o cenu skladebnou, íj. o cenu, která je založena na principu pevných 
jednotkových cen, na jejichž změny či úpravy nelze po uzavření smlouvy 
vznášet žádné dodatečné požadavky.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré provedené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány na základě 
jedné faktury - daňového dokladu. Smluvní strany sjednaly, že je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu nejdříve ke dni předání a převzetí díla objednatelem, 
nejpozději však do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě zjištěných 
vad a nedodělků při předáni a převzetí díla bude vystavená faktura 
objednatelem uhrazena do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 
10 % sjednané ceny se objednatel zavazuje uhradit do 15 dnů ode dne 
následujícího po dni, v němž zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky 
a jejich odstranění oznámí objednateli.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a musí navíc obsahovat název díla uvedený v článku II. odst. 1 této 
smlouvy, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

U stavebné-montážních prací v režimu přeneseni daně bude vystaven daňový 
doklad podle § 92a odst. 2 ZDPH.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů od jejího doručení objednateli. 
Za den zaplacení se považuje den, kdy byly finanční prostředky odepsány 
z bankovního účtu objednatele.

Platební podmínky uvedené v čl. V. této smlouvy platí i pro případnou úhradu 
písemně sjednaných viceprací objednatelem.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynuti lhůty 
splatnosti faktury a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou z důvodu 
vystavení nesprávného daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti začne běžet 
dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

1.

2.

3.

4.

5.

VI.
JAKOST DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve 
smlouvě a podkladech, na které smlouva odkazuje, příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.2.
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1Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce min. 60 měsíců, vyjma výrobků, ke
kterým zhotovitel předá objednateli záruční listy. K těmto výrobkům poskytuje 
zhotovitel záruku ve shodné délce se zárukou poskytovanou dodavatelem 
(výrobcem), vždy však nejméně v délce 24 měsíců.

Záruční listy musí být řádně vyplněny a musí být zhotovitelem předloženy při 
předání díla. Seznam výrobků s odlišnou záruční dobou (čl. VI. odst. 4 této 
smlouvy) bude přílohou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla dle této 
smlouvy bez vad a nedodělků.

Reklamaci lze uplatnit u zhotovitele nejpozději poslední den záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou.

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel 
písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. 
Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení zhotoviteli, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstraněni vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 dnů ode dne doručení 
písemného oznámeni objednatele o vadě zhotoviteli, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady 
ihned po telefonickém oznámení objednatelem. Vada bude odstraněna v co 
nejkratším termínu. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vady 
v termínech v tomto odstavci uvedených, nebo vada nebude odstraněna v co 
nejkratším možném termínu, má objednatel vedle práva dle čl. Vlil. odst. 1. 
písm. c) a d) této smlouvy i právo objednat na náklady zhotovitele odstranění 
vady u jiné právnické či fyzické osoby. Tyto náklady objednatel písemně uplatni 
u zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit objednateli do 30 dnů 
ode dne obdržení daňového dokladu (faktury).

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstraněni vady.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu 
poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 4. tohoto článku, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.

VII.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Nebezpečí škody na díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto 
ustanovení se nevztahuje na dílo nebo jeho část, kdy objednatel předanou část 
díla začal užívat před předáním celého díla.

1.

Strana 6 (celkem 11)



Zhotovitel je povinen učinit opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

4 Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu plnění předmětu smlouvy 
uzavřenou pojistnou smlouvu č. č. 7600148760 u společnosti Kooperativa 
pojišťovna a.s., Vinna Insurance Group na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky 
zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši 10.000.000,- 
Kč. Objednatel může po zhotoviteli požadovat předložení pojistné 
smlouvy kdykoliv během provádění díla.

Vlil.
SMLUVNÍ SANKCE

V případě porušení smluvních závazků se smluvní strany dohodly na 
následujících sankcích:

Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle čl. III odst. 1 této 
smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny dila 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných 
a účinných právních předpisů.

V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení a každou vadu.

Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý 
i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný 
v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 3 000,00 Kč.

V případě prodlení objednatele s úhradou DPH, pokud tato skutečnost 
nastane z důvodu na straně zhotovitele dle čl. V. odst. 5. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši úroku z prodlení dle § 
252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 
popř. ve výši jiné sankce, kterou byl objednatel povinen z důvodu prodlení 
s úhradou DPH uhradit příslušnému správci daně.

V případě porušení některé jiné povinnosti zhotovitele, která vyplývá z této 
smlouvy a není uvedena ve shora uvedeném výčtu, sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 3 000,00 Kč za každé takové porušení (např. porušení

1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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povinnosti uvedených v čl. VII odst. 4, čl. IX odst. 2, čl, XI odst, 2. této 1
smlouvy).

2. Případným uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na 
úhradu vzniklých škod v celém rozsahu.

3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud nárok objednatele na úhradu smluvní 
pokuty vznikl dřívějším porušením povinností dle této smlouvy.

4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním.

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na 
zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze 
vymáhat samostatně.

IX.
PODDODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla 
(poddodavatele), kterou zhotovitel uvádí v Příloze č 2 této smlouvy, v souladu 
s textem podané nabídky zhotovitele ze dne 9. 6. 2020. Zhotovitel oďpovidá za 
činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí zhotovitel pisemné oznámit 
objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených 
v Příloze č. 2 nebo 3 této smlouvy. Změnu poddodavatele musí objednatel 
zhotoviteli písemně odsouhlasit.

3. Pokud zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce 
nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených 
v Příloze č. 2 nebo 3 této smlouvy musí zhotovitel písemné oznámit tuto změnu 
objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu 
musi objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasit.

4. V případě porušení ustanovení odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla 
včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy za každé takové porušení.

1. třetí osobu

X.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastni odpovědnost.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo 
povoleni podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňuji.

1.
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r■P 3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou
F nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se příkazy objednatele. Zhotovitel je 
objednatele povinen na nevhodný příkaz upozornit.

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla nebo části díla třetí 
osobu (poddodavatele).

>

4.

5.

XI.
PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 
zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.

Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele (písemně, e-mailem),

O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí díla 
(předávací protokol), který sepíše zhotovitel a bude zejména obsahovat:

a) označeni díla, objednatele a zhotovitele;

b) číslo a datum uzavření smlouvy;

c) zahájení a dokončení prací na zhotoveném díle nebo jeho části;

d) prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá;

e) datum a místo sepsání protokolu o předáni a převzetí díla;

f) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele;

g) seznam převzaté dokumentace;

h) datum ukončení záruky na dílo při předáni celého díla bez vad 
a nedodělků;

i) zhodnocení prací s přesným soupisem případných vad a nedodělků, 
odhadem nákladů na jejich odstranění a termín, do kdy budou vady 
a nedodělky odstraněny.

j) doklady uvedené ve čl. II. odst. 9 a čl. VI. odst. 5 této smlouvy.

2.

3.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí 
díla cokoliv, co budou považovat za nutné.

Závady a nedodělky díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady 
nejpozději v terminu, který bude uveden v předávacím protokolu.

4.

5.

XII.
o s t a t n í u je d n á n í

i Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy.
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2. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat veškeré platné předpisy ve vztahu^^^^^ 

k bezpečnosti práce a požární ochraně.

XIII.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich uzavření, 
účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv.

1.

2.

3. Obsah uzavřené smlouvy lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran 
formou číslovaného dodatku ke smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné 
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem 
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této 
smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) ve zněni pozdějších předpisů. Uveřejněni této smlouvy v registru smluv 
zajistí objednatel.

Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení.

4.

5.

6.

Doložka

O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 24. 6. 2020 
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání 
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Příloha č.2: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla 
Příloha č.3: Harmonogram stavebních prací
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V Olomouci dne: \ 7 .97. 2020 V Kožušanech dne: 1 0 -08- 2120

Objednatel: Zhotovitel:

Ladislav Okleštěk
hejtman

Olomouckého kraje
jednatel společnosti

IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o.
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1

Přehled Izotech Moravia spol s r.o.

P.č. Popis položky M.j. Množství Čena/M.j. D + M
Střešní plášt - sever Kč Í.00 525 851.50 525 851,50

2 Střešní plášt-jih Kč 1.00 195 793,44 195 793.44

NAKLADV CELKEM bez DPH : (Dodávka + Montáž) 721 644,94
DFH 21% : 151 545,44
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA včetně DPI! : 873 19038

Izotech - rekonstrukce střechy 10.NP - příloha 1



■■MT*
ha £ t - položkový rozpočet

mĚĚr 7TT
Hr 1 Demontáž hro

SF. 2 Demontáž k\

I 3 | Demontáž dřevěnvch stěn, zpětná montáž

Izotech Moravia spolsever

\í.j. Sfnoístvi Zírat. % Ceitď.M.j.Popis patojky Dodávka Morttái

Kč 1,0(i 0,00■•vodu pro zpětnou montáž, zpětná montáž 1 080,00 i 080,00
ětnil ks 3.00ku pro zpětnou mobtáí, zpětná montáž 0,00 800.00 2 400,00

Kč 1,00 0.00 5 600.00 5 600.00
m2 24,00 0.00Demontáž dlažby 400*400 du sutě 60.00 1 440,00

5 Demontáž podložky ELASTO 10 24.00 0.00do sutě 25,00 600,00

Demontáž ŽP soldu ( děleni, přesun hmot, jeřáb 1
Demontáž nocho/ího chodníku z desek

Kč I,(XI 0.00 37 b52.00 37 652.00
7 m2 61,60 0,00 50.00 3 080,00
8 tn2 117,60 0,00Demontáž, štěrkového násypu pro zpětnou montáž 54.00 6 350.40
9 Demontáž separačni vrstvy t PF. fólie m2 141,60 0.00 10,00 1 416,00
10 Demontáž hydroizolace z roPVC • vodorovně jednovrstvé 141,60 0,00 30.00 4 248,00
!1 Demontáž hydroizolace z mPVC - svisle jednovrstvé m2 19,00 0,00 35,00 665,00

m212 Demontáž tepelné izolace tl. 140 vodorov ně 141,60 0,00 50.00 7 (1X0,00

m213 Demontáž parozábrany z PE fólie - vodorovně do sutě 141,60 0,00 10,00 1 416.00
14 Demontáž parozábrany z PE fólie - svisle do sutě m2 19,00 0,00 12.00 228,00
15 Demontáž vpusti ks 1.00 0,00 500,00 500.00
16 Demontáž komínků ks 1,00 0,00 100,00 100,00

17 m2Penetrace ALP ( vodorovně ) 141,60 0,00 25,00 3 540.00
18 Penetrace ALP ( svisle ) m2 19,00 0,00 ,35,00 665.00

19 Montáž parozábrany vodorovně m2 141,60 0,00 80,00 11 328,00
20 Specifikace - asf pás G200S40 m2 141,60 15,00 73,20 11 919,89

m2 26,2021 0.00Montáž parozábrany svisle iso.ro 3 930.00
22 Specifikace - asi, pás G200S40 m2 26,20 20.00 73J20 2301,41

Montáž spádových klinu23 m2 141,60 0,00 100.00 14 160,00
24 Specifikace - tepelná izolace EPS tl. 2(hnm 2có 14.87 15,00 1 029.00 17 596.41
25 Montáž, tepelné izolace vodorovně m2 141.60 0,00 50.00 7 080,00
26 Specifikace - tepelné izolace EPS tl. 1x40 mm ni.l 5,66 5.00 894.00 5 313,04
27 Specifikace - PUR lepidlo í kotveni ni2 142,00 O.OQ 35.00 4 970,00

28 Řezáni EPS, zapěnění spár u zdí a prostupů Kč 1,00 0,00 1 904,00 I 904,00

29 Montáž separace vodorovně m2 141,60 0,00 25,00 3 540,00

30 Specifikace - neoiextiiie 300u7m2 m2 141,60 15,00 22,80 3 712.75
31 Montáž separace svisle m2 30,90 0.00 35,00 1 081,50

Specifikace - geoiextiiie 300a 3d 232 m2 30,90 20,00 22,80 845,42

33 Montáž hydroizolace vodorovné m2 141,60 0,00 153,00 21 948,00
34 Specifikace - fnlic mPVC tl 2 m2 141,60 20,00 207,00 3$ 173.44

36 Lemování hydroizolace svisle ni2 30.90 0,00 200.00 6 180.00
37 Specifikace - folie mPVC tl. 2 m2 30.90 20,00 207.00 7 675.56

38 Jištěni hydroizolace 2.00 0,00 500.00 i 000,00
39 Specifikace-folie mPVC na detaily m2 2,00 20,00 257,00 616,80
40 Jištěni detailu - tvarovka mPVC - roh/kout ks 4,00 0,00 201,00 804,00

m2 141,60 0,0041 Montáž separace vodorovné 23,00 3 540.00

42 Specifikace • peotextiiie 500|i'm2 rri2 141.60 15,00 31,20 5 080.61

43 Montáž separace svisle in2 11.90 0,00 35,00 416,30
Specifikace - peotextiiie 500fi/ni2 m2 11,9(1 20,00 3 i, 20 445,54

46 Přesuny kačtrku m2 141,60 0,00 99.00střeže a jeho rozprostřeni 14 018,40

ks47 Qdvétraci kominek do D 125 1,00 0,00 1 483,00 1 483,0(1

48 Střešní vpusť doD125 ks 1,00 0,00 1 686.00nevyhřivaná i 686,00

49 Rotvki lišta z Viplanyiu RS 100 - atika, zeď knut mb 42,40 0.00 220,00 9 328,00
50 Kotvici lišta z Viplanyiu RS 100 - atika, zeď pásek 42,40 0,00 235,00 9 964,00

52 Koníci lišta z Viplanyiu RSUkT 5,20 0,00 220,0(1 i 144,00
53 Konici lišta z Viplanyiu R$ 100 - pásek 5,20 0,00 230,00 1 196,00

54 Terasa z plastové desky ry hované 1500x330x30 ni2 70,00 0,00 1 970,00 137 900,00

55 Doplnění SS svorek hromosvodu ks 5.00 0,00 45,00 225,00
ks 3,00 0,0056 Doplněni SP svorek hromosvodu 58,00 290,00

1,0057 Revize hromosvodu Kč 0,00 1 945.00 1 945,00

58 DRN - pronájem kontejnerů, manipulace, odvoz a likvidace sutě a pod. Kč 1,00 0.00 31 958.83 31 958,83

59 DRN - vnitroslaveništní přesun suté, dopravné, jeřáb apod. Kč 1,00 0,00 34 095,00 34 095,00
Kč 1,00 0,0(1 29 995,0060 DRN - vnitrostavenišmi přesun hmot, dopravně, jeřáb apod. 29 995.00

428 296,6397 554,87

NAKLADY CELKEM bez DPH : (Dodávka + Montáž) 525 851,50

DPH 21% 110 428,81
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA včetně DPH 636 280.31

Poznámka

Upozorňujeme na delší dudáci terminy tciasovc desky

Izoíech - rekonstrukce střechy 10.NP - příloha 1



Izotech Moravia spol s r.ojihLc 1 ■ položkový rozpočet

CenaW.jMj. Mnoistvi Znal so Dodávka MontálPepis poiotkyP. č.
i ,00 0,00 540.1X1 540.00KčDemontáž hromosvody pra zpětnou montáž, zpětná montál

m2 10,00 0.0Í) 60.00 600,002 Demontáž dialbv 4(K)v400 mm do sutě
m2 10,00 0,00 25,00 250,003 Demontáž podložky El.ASTO 10 do sutě
m2 57,60 0.00 54,00 3 S 10,40Demontáž štěrkového násypu pro zpětnou montáž

67,60 0,00 ÍO.OQ 676,00m25 Demontáž separační vrstvy i PE fólie
n;2 0.00 30,00 2 028,0067,606 Demontáž hydroizolace z mPVC - vodorovně jcdnovrstvě
m2 22,40 O.OD 35,00 784,007 Demontáž hydroizolace i mPVC - svisle jednovrstvé

67,60 0.00 50,00 3 380,00vodorovná8 Demontáž tepelné izolace ti, i40
0,00 10,00 676,00in2 67,609 Demontáž parozábrany z PK fólie - vodorovně do sut?

17,90 0,00 12,00 214,80iO Demontáž parozábrany z PE fólie - svisle do sutě
1,00 0.00 500,00 500.00ks11 Demontáž vpustí
3,00 0,00 100,00 300.00ks12 Demontáž komická / prostupů

25,00 i 690.0067,60 0,0013 Penetrace ALP ( vodorovně )
!í)2 17,90 0,00 35,00 626.5014 Penetrace ALP (svisle )

m2 67,60 0,00 80.00 5 408.0015 Montáž páro zábrany vodorovné
m2 67,60 15,00 73.20 5 690,5716 Specifikace - asf pás G200S40

22,40 0.00 150,00 3 360.0017 Montáž parozábrany svisle
22,40 20,00 73,20 1 967,6218 Specifikace - asf pás G200S40

m2 67,60 0,00 100,00 6 760.0019 Montáž spádových klínů
739,00 6 033,94tl. 20mm 2% 7,10 15,0020 Specifikace - tepelná izolace EPS

0,00 50,00 3 380,00m2 67,6021 Montáž tepelné izolace vodorovně
m 3 2,70 5,00 627,00 I 777.S522 Specifikace - tepelná izolace EPS tl 1x40 mm

35,00 2 380,00m2 68,00 0,0023 Specifikace - PUR lepidlo i kotveni
24 Řezání EPS, zapěněni spár u zdí a prostupů^ 1,(K3 i 704,00 1 71)4,00Kč 0,00

m2 67,60 0,00 25,00 I 690,0025 Montáž separace vodorovné
67,60 15,00 22,80 i 772.47m226 Specifikace - geotcxtilie 3tXlg7m2
22,40 0,00 35,00 784,00t»227 Montáž separace scisle
22,40 20.00 22.80 612,86m228 Specifikace - geotextííic 300a'in2
67,60 0,00 155,00 10 478,00m229 Montáž hydroizolace vodorovní

207,00 16 791,84m2 67,60 20,0030 Specifikace - folie mPVC tl. 2
4 480,0022,40 0,00 200,0031 Lemováni hydroizolace svisle

207,00m2 22,40 20,00 5 564.1632 Specifikace • folie mPVC t). 2
500.00m2 1.00 0.00 500,0033 Jištěni hydroizolace

257.00m2 1,00 20,00 308,4034 Specifikace - folie mPVC detaily
2412.00ks 12,IX) 0,00 201,0035 Jištěni detailů - tvarovka mPVC - roh/kout

m2 67,60 0,00 25,00 I 690.0036 Montál separace vodorovně
3 i,20 2 425,49m2 67,60 15,0037 Specifikace - seoieviiiie 5fXiR/m2

m2 31,20 0,00 35,00 392,0038 Montáž separace sviste
31,20 419,3311,20 20,0039 Specifikace - geotexiilic S00ji0n2

1,00 0,00 5 702,00 5 7Q2.00Kč41 Přesuny kaČirku střeše a jeho rozprostření

3,00 0.00 1 116,00 1 116,00ks42 Kabdovv prostup do P 110 mm
ks 2,00 0,00 I 483,00 2 966,0043 Odvétraci Komínek do D 125 mm

1,00 0.00 I 686,00 1 686,00ksStřešní vpusť do Dl 25 mm nevy hřívaná
ks 14.00 0,00 512,00 ? 168.00Jištěni detailu - prostup hydroizolace do 10045
ks 2.00 0,00 782,00 1 564.0046 Jištěni detailu - prostup hydroizolace do D250

2 246,00ks 2,00 0,00 1 123,0047 Jištěni detailů • prostup hydroizolaee do D400

220,00 9 152,00Kotv ící lišta z Viplanvlu RS 100 mm - atika, zeď kout 41,60 0,0048
Kotv ici lišta z Viplanvlu RS 100 mm - atika, zeď pásek 41,60 235,00 9 776,000,0049

220.00Kotvici lišta z Viplanvlu RS 100 1,00 0,00 220.00il
230.00Kotvici lišta z Viplanvlu RS 100 mb 1,00 0.00 230,0052

- kout VZT 2,20 0,00 208,00 457,60Kotv ici lišta zz Viplanvlu
z Viplanvlu RS 100

RS 100il
223,00 490,60Kotv ici lišta - atika, zeď pivek 2,20 0,0054

135,003,00 0,00 45,00ks55 Doplněni SS svorek hromosvodu
174,00ks 3,00 0,00 58,0056 Doplněni SP svorek hromosvodu

1 285,001,00 0.00 285,(X)Kč57 Revize hromosvodu

12 229,8?Kč 1,00 0.00 12 229.83DRN - pronájem kontejneru, manipulace, odvoz a likvidace sutě spod.58
i 7 597.50Kč 1,00 0,00 17 597,5059 DRN - vnitrostavenišlni přesun suti, dopravné, jeřáb apod.
17 440,00Kč 1.00 0.00 17 440.00DRN - vnitroMavenišmi přesun hmot, dopravné, jeřáb apod.60

SOUČET: 47 448,22 148 345,23

195 793,44NÁKLADY CELKEM bez DPH : (Dodávka + Montáži"
41 116,62DPH 21% :

236 910,06CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA včetně DPH

Izotech - rekonstrukce střechy 10 NP - příloha 1



SEZNAM PODDODAVATELŮ

„Rekonstrukce střechy nad 10. NP“

ÚDAJE Ó POĎDÓDAVAÍEl TČH... ...........

Požadovaný údaj

Název/obchodní firma poddodavatele

Hodnota požadovaného údaje

| Vladimír Kolář - HROMOSVODY

Olomouc
"-"1

Sídlo (celá adresa vč. PSČ)

IČO
60986999

Stručný popis prací, které jsou předmětem
dodávky

Finanční objem poddodávky (v Kč bez
DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH

Bieskosvody.eíektro, revize

5.000,

Datum; 9.6.2020

Otisk razítka

Kročil, jedn polečnosti
ÍZOTECHMORAVÍ l.

ing,

s r.o.

Poznámka;
Dodavatel předloží tento formutéř tolikrát, kolikrátje třeba
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