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Číslo smlouvy zhotovitele: ……..………………

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,
za které jedná: Ing. Peter Mikulenka, vedoucí investičního odboru
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
Bankovní spojení/číslo účtu : Komerční banka a.s./928-781/0100
ID datové schránky : w4wbu9s
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru
e-mail : mitura.petr@frydekmistek.cz, tel. 558 609 263
Ing. Filip Ryška – technik investičního odboru, tel. 558 609 268
e-mail: ryska.filip@frydekmistek.cz, tel. 558 609 268

- dále jen objednatel

a

TS a.s.
se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01
za kterou právně jedná:
Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka
číslo 1076
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300
Tel: 558 443 211
E-mail: sekretariat@tsfm.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí provozu Technická správa
email:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Retenční nádrž – ul. Nad Stadionem“
následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).
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článek 1.
Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:
a) Objednatel má záměr realizovat stavbu „Retenční nádrž – ul. Nad Stadionem“ v rozsahu

dle projektové dokumentace zpracované Za tím účelem provedl

výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to vyzvou objednatele k ocenění prací

uvedených v čl. 2, a to v souladu s podmínkami ust. § 11.
b) Zhotovitel předložil cenovou nabídku – položkový rozpočet stavby, který je přílohou č. 2

této smlouvy, a proto smluvní strany sjednaly následující:

článek 2.
Předmět a rozsah plnění

1. Předmětem smlouvy je:

a) závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu
„retenční nádrž – ul. Nad Stadionem“, jejíž provedení bude v souladu s platnými ČSN

normami. Rozsah a způsob jejího provedení včetně souvisejících stavebních prací je
zřejmý z projektové dokumentace zpracované Ing. Peterem Mikulenkou, která je nedílnou

nikoli nedělitelnou přílohou č.1 této smlouvy a z oceněného soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb (položkového rozpočtu stavby), který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Stavba bude provedena dle podmínek:

- územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, vydaného
dne 09.06.2020 Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a
stavebního řádu pod č.j. MMFM 79763/2020.

b) závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo
sjednanou cenu.

Specifikace díla

2. Specifikace díla včetně popisu prací je definována výše uvedenou projektovou
dokumentací a položkovým rozpočtem stavby, které jsou přílohami č. 1 a 2 této smlouvy.

3. Součástí plnění díla dle této smlouvy je mimo jiné:

a) zajištění vyjádření správců sítí a jejich vytyčení v terénu, případně jiných překážek;
výkop sond pro zjištění jejich polohy a hloubky,

b) odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

c) uvedení veškerých povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

d) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření
skutečného provedení stavby
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4. Součástí plnění dle této smlouvy jsou i další práce a dodávky touto smlouvou výslovně 
nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých 
odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této 
smlouvy. 

 
článek 3.  

Doba, místo a další podmínky plnění  
 

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení díla v termínu do 60 dnů od předání a 
převzetí staveniště. Dokončené dílo musí být v  tomto termínu předáno objednateli, a to 
protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provést 
dílo řádně a včas a prohlašuje, že odpovídá oceněnému soupisu prací dle přílohy č. 2 
smlouvy.  

2. Splnění termínu předání díla objednateli je podmíněno vhodnými klimatickými podmínkami. V 
případě nepříznivých klimatických podmínek se termín předání díla posune o počet dnů, kdy 
nebylo možné dílo realizovat. 

3. Místo plnění je areál základní školy na ulici E. Krásnohorské, p.č. 5319/238 k.ú. Frýdek 

 
Předání a převzetí staveniště 
 

4. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště v aktuálním stavu bez zvláštních 
úprav, a to do 5 pracovních dnů od vyzvání zástupcem objednatele ve věcech technických. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany 
podepíší. 

5. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 

6. Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání 
staveniště do předání hotového díla zhotovitel. 

7. Rozsah staveniště je vymezen místem plnění. Zhotovitel bude povinen vést stavební deník 
minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Lhůta pro odstranění 
zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí 
díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu 
protokolu o předání a převzetí díla). 
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10. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady nebo nedodělky, které 
brání jeho řádnému užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu 
specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně 
pokračovat v plnění díla. 

11. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště nebo tuto 
skutečnost uvedou do stavebního deníku. 

12. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy a 
českými technickými normami. 

13. Zhotovitel předá u předávacího řízení dokončeného díla objednateli rovněž veškeré potřebné 
doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, 
osvědčení použitých materiálů, atesty, případně prohlášení o shodě, protokoly o příslušných 
zkouškách, kopie dokladů o likvidaci odpadu, návody k údržbě zařízení případně další doklady 
potřebné k užívání díla.  

14. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv 
dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým při 
dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít zhotovitelem deklarované a 
objednatelem požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související 
náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v opačném případě je hradí objednatel. 

 
článek 4.  

Cena a platební podmínky: 
 
 

1. Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši: 

 Cena v Kč bez 
DPH DPH Cena v Kč 

včetně DPH 

CELKOVÁ CENA DÍLA 125 997,49 26 459,47 152 456,96 

 
2. Smluvní cena v rozsahu sjednaného předmětu smlouvy je smluvní cenou nejvýše přípustnou 

a závaznou po celou dobu trvání smlouvy.  V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro 
řádné splnění sjednaného předmětu smlouvy. V ceně je zahrnut poplatek za uložení odpadu 
na skládce.  

3. Smluvní cena je doložena položkovým rozpočtem stavby (oceněným soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb) zhotovitele dle přílohy č. 2 smlouvy. 

4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn 
vůči české koruně. 

5. Cenu díla bude možné měnit pouze: 
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a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
vyplněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění, 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo výkazu výměr. Náklady na vícepráce budou účtovány podle 
odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle vyplněného soupisu prací, 
nebo dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací od společnosti ÚRS a.s. 
nebo RTS a.s. ve výši max. 80 % těchto cenových soustav, podle toho, která z těchto 
soustav obsahuje položku nižší; 

  
V případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto 
odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. 
Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a 
zhotovitele. 
 
c) v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.  

 
6. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany možnost dílčího plnění v 

rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.  

7. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový doklad, 
zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře 
vyznačit i tyto údaje: 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz 
na číslo uzavřené smlouvy), 

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 

- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu, 

- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele. 

Nedílnou přílohou faktury musí být odsouhlasený zjišťovací protokol včetně oceněného 
soupisu provedených prací za sledované období.  

 
8. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli, který provede ověření 

formální, věcné a finanční správnosti údajů uváděných v daňovém dokladu a potvrdí ji svým 
podpisem. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. 
úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).  
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9. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla do výše 90 % sjednané ceny díla včetně DPH, 
pozastávku ve výši 10 % včetně DPH objednatel uhradí do 10 dnů od odstranění poslední 
vady nebo nedodělku díla. Pozastávka bude uplatněna ve stejné výši i v případě, že zhotovitel 
neuvede plochy staveniště včetně veškerých ploch zasažených stavební činností zhotovitele 
do původního stavu. Bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků, nebude 
pozastávka ceny díla uplatněna. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel 
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k 
provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

11. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že přijatá plnění pořizuje plátce pro potřeby související 
výlučně s činností při výkonu veřejné správy. (DPH 21%). 

12. Doručení faktury se provede oproti podpisu kontaktní osoby ve věcech technických nebo 
doručenkou prostřednictvím pošty. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele. 

 
článek 5. 

Záruční podmínky 
 
1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Dílo má vady, jestliže 

jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP, jimiž se definuje 
požadovaná kvalita a způsob její kontroly. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání podle příslušných ustanovení 
zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku, zejména ustanovení § 2615 až 2619. Dále 
odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání v poskytnuté záruční době.  

3. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí řádně splněného díla 
jako celku. Úplným protokolárním předáním a převzetím díla se rozumí předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, ve sjednaném rozsahu a ve sjednaném místě plnění. 

4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně 
po jejich zjištění na níže uvedené adrese: 

 e-mail: sekretariat@tsfm.cz 
 

Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje 
uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je 
zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad do prvého pracovního dne následujícího po 
ohlášení a započít s odstraněním vady. 
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6. Nezahájí-li zhotovitel opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto 
vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že 
reklamace byla oprávněná. 

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné 
zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, 
s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím 
celé dodávky). 

 
článek 6. 

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 

1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

 
2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti vyplněnému výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy). Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je z pohledu ochrany zdraví a životního prostředí škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu; veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

 
3. Zhotovitel bude po dobu realizace díla konat 1x za týden pravidelný kontrolní den.  Přesný 

termín bude dohodnut při předání staveniště. 
 
4. Zhotovitel je povinen před zakrytím konstrukcí vyzvat objednatele k prověření prací, které v 

dalším pracovním postupu budou zakryty, neprovedl-li objednatel jejich kontrolu v rámci 
kontrolního dne podle čl. 6 odst. 3 smlouvy. Výzva musí být objednateli doručena písemně, 
nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva může být provedena zápisem ve stavebním deníku, 
pokud takový zápis je v uvedené lhůtě objednatelem podepsán. Neučiní-li tak, je zhotovitel 
povinen na žádost objednatele odkrýt tyto práce na svůj náklad. 

 
 

článek 7. 
Smluvní sankce 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel 

právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den 
prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok 
objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením 
zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího 
vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému 
dokladu – faktuře zhotovitele. 

2. V případě prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění reklamovaných vad dle termínu 
stanoveném ve smlouvě dle článku 5. odst. 5. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z 
celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, a to do dne nastoupení zhotovitele k 
odstranění vad anebo do dne skutečného odstranění vad způsobem dle článku 5. odst. 6. 
smlouvy; Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího 
vyúčtování provedeného objednatelem. 
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3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má 
právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

 
článek 8. 

 Další podmínky provádění díla 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, 
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými předpisy; tj. se zákonem č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou. 

Škody 

4. Pokud je činností zhotovitele způsobená škoda objednateli nebo třetím osobám konáním nebo 
opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy (včetně škod na stavbě budovy, např. 
poškození podlahových krytin, poškození omítky, odření nátěrů aj.), je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 

 
článek 9. 

 Závěrečná ustanovení 
1. Údaje, týkající se identifikace smluvních stran uvedené ve smlouvě souhlasí se skutečným 

stavem. Smluvní strany jsou povinny změny těchto údajů oznámit bez prodlení druhé smluvní 
straně. 

2. Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Postoupení smlouvy není přípustné. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 
vyhotovení, strany smlouvy budou číslovány. 
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4. Dle uzavřené smlouvy je objednatel oprávněn započítat jakoukoli pohledávku vůči zhotoviteli
oproti vystavenému platebnímu dokladu (faktuře) zhotovitele.

5. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem

zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. U zhotovitele fyzické osoby, bude smlouva

zveřejněna po anonymizaci provedené dle přísl. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – projektová dokumentace zpracovaná v 05/2020
(je nedílnou nikoli nedělitelnou přílohou této smlouvy)

Příloha č. 2 – oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet
stavby)

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne Ve Frýdku-Místku, dne

_____________________________ __________________________
Ing. Peter Mikulenka, Ing. Jaromír Kohut,
vedoucí investičního odboru předseda představenstva


