
PRIKAZNI SMLOUVA
uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Příkazce Královéhradecký kraj

se sídlem:
IČO
DIČ
zástupce 
bankovní spojení: 
č. účtu:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546
CZ 708 89 546
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „příkazce “ a

Příkazník JESTAV s. r. o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C21776

se sídlem
IČO
DIČ 
zastoupený 
bankovní spojení 
číslo účtu

Rokytník 26, 549 31 Hronov
274 84 921
CZ27484921
Ing. Jaroslavem Jeništou 

dále jako „příkazník“ nebo „dodavatel“;

příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tato smlouvaje uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „Technický 
dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP - „Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI, včetně 
úpravy sociálního zařízení a bezbariérového vstupu - střední stavební škola Náchod, Pražská 931““. (dále 
jen „veřejná zakázka“).

Článek 2
Zmocněné osoby

1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce příkazce ve věcech smluvních: Ing. Václav Nýč
b) zástupce příkazce ve věcech plnění a technických: Ing. Václav Nýč, Ing. Libor Žilka
c) zástupce uživatele objektu: RNDr. Věra Svatošová, ředitelka školy
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2. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech technických: Ing. Jaroslav Jeniště ml.

b) osoba vykonávající technický dozor stavebníka: Ing. Jaroslav Jeništa, Ing. Jaroslav Jeništa ml., Ing. Hana 
Bezstarosti, Martin Kalmus

c) koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci: Ing. Jaroslav Jeništa ml.

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní 
straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je oprávněn změnit osoby dle odst. 2 písm. 
b) a c) pouze ve výjimečných případech. Důvody pro změnu výše uvedených osob je příkazník povinen doložit 
spolu s oznámením této změny bez zbytečného odkladu. Příkazce na základě oznámení příkazníka a za 
předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu odst. 6. vydá souhlas 
se změnou osoby.

4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje:
a) významná změna zdravotního stavu, smrt;
b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu;
c) ukončení poddodavatelského vztahu.

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažuje:
kapacitní důvody, které mohl příkazník předvídat již v době podání nabídky.

6. V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy následující doklady:
a) doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“) vztahující se k nahrazující osobě;
b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovi v případě, že je nahrazující 

osoba zaměstnancem příkazníka;
c) doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka;
d) doklady pro posouzení, zda by změna osoby měla vliv výsledek hodnocení nabídek v rámci zadávacího 

řízení příslušné veřejné zakázky.

7. Příkazce může souhlas vydat i v jiných, než výjimečných případech, za předpokladu, že budou doloženy 
všechny požadované doklady a nebude tím ovlivněno původní pořadí nabídek, avšak v takovém případě 
zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 5 % z nabídkové ceny příkazníka.

8. Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné 
jednat za příkazce dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu 
ukončit.

Článek 3
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele podaná dne 07. 04. 2020 v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky.

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

a) Příloha č. 1 Projektová dokumentace stavby pro provádění stavby akce „Rekonstrukce 

elektroinstalace a rozvodů ZTI, včetně úpravy sociálního zařízení a bezbariérového 
vstupu - střední stavební škola Náchod, Pražská 931“ zpracované firmou Ing. Lukáš 
Polej (IČO: 631 86 845) (dokumentace tvoří oddělenou přílohu smlouvy a je uložena mimo 

ni)
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b) Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů

c) Příloha č. 3 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 a 2)

3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho 
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena 
tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné 
zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.

5. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro 
uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 
odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

Článek 4
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti technického 
dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), dále také jako 
„zajišťovaná činnost“, na stavební akci: „Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI, včetně úpravy 
sociálního zařízení a bezbariérového vstupu - střední stavební škola Náchod, Pražská 931“ (dále jen 
„dílo“ či „stavba“), a to za podmínek dále v této smlouvě stanovených. Příkazce se zavazuje příkazníkovi 
výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon uhradit příkazníkovi odměnu.

2. Předmětem plnění této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při předání a převzetí 
díla. Předmět zajišťované činnosti je specifikován v článku 5.

Článek 5
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje provádět 
kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace stavby, aby byl dodržen 
rozpočet a termíny stavby, jakož i platné právní předpisy. V rámci technického dozoru stavby a koordinátora 
BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti:

Technický dozor stavebníka:

a) seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími a 
vyjádřeními dotčených orgánů státní správy;

b) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu 
realizace stavby;

c) oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Archeologickému ústavu AV 
ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních prací;

d) oznámení ostatním orgánům státní správy (stavební úřad, životní prostředí, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, Národní památkový ústav, inspektorát bezpečnosti práce, atd..);

e) vyrozumět vlastníky dotčených pozemků;

f) kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby včetně 
administrativního záznamu veškerých takových procesů;

g) organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, min. Ix 
za 7 kalendářních dnů, příkazník je povinen vyhotovit zápis na místě a v čase kontrolního dne tak, aby 
ho na místě mohly podepsat přítomné osoby; příkazce je v konkrétních odůvodněných případech 
oprávněn stanovit příkazníkovi povinnosti organizace mimořádného kontrolního dne;

strana 3 (celkem 12)



h) průběžný kontakt s příkazcem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění smluvních podmínek 
zhotovitelem stavby;

i) kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace, včetně jejích změn, 
zejména s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní 
dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými příkazcem příkazníkovi;

j) dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;

k) kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních dokumentů 
a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem;

l) kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby;

m) příkazník se zavazuje k dodržování podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace;

n) sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na stavbě, dohled 
nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění 
oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které prokazují kvalitu prováděných 
prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.);

o) soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním 
deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem;

p) kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek;

q) kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle které se 
stavba realizuje;

r) účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace stavby;

s) zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve 
spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem po 
vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené 
změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k 
jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám;

t) povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít vliv na 
harmonogram, kvalitu a cenu díla;

u) kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které budou v 
dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, 
včetně zpracování fotografické či video dokumentace;

v) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě;

w) spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby;

x) spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace;

y) vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, včetně 
průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce;

z) zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její předání příkazci;

aa) spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 
ohrožení stavby živelnými událostmi;

bb) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek z nich 
vyplývající a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladu pro uplatnění 
majetkových sankcí;

cc) koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla;

dd) společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů;
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ee) závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a 
způsobu jejich odstraňování;

ff) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast najednání při předání a převzetí; 
sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu o dokončení stavby dle smlouvy o 
dílo se zhotovitelem;

gg) vypracování žádosti o kolaudaci stavby včetně uhrazení správních poplatků, zajištění (ve spolupráci se 
zhotovitelem) a kompletace podkladů a příloh a její podání na příslušný stavební úřad;

hh) předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 
pracovníkem příkazce:

a. popis průběhu akce a její vyhodnocení,

b. kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona,

c. kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,

d. případně další přílohy včetně jejich seznamu.

ii) kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží zhotovitel 
k předání a převzetí dokončené stavby;

jj) kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby;

kk) kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během stavby 
k archivaci u příkazce;

11) příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se smlouvou se 
zhotovitelem;

mm) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při řízení o povolení užívání stavby a vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech;

nn) účast na kolaudačním řízení, koordinace procesu;

oo) zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu odsouhlaseného 
geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu (neřeší 
majetkoprávní vypořádáni), v případě, že je relevantní;

pp) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu;

qq) zajišťovat koordinační činnosti včetně stavební připravenosti a kontrolu technických parametrů v rámci 
dodávek dle dalších smluv, pokud jsou pořizovaná plnění součástí PD.

Koordinátor BOZP na staveništi:

i. přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“;

ii. revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP;

iii. zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě;

iv. zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout;

v. vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP;

vi. ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem BOZP na stavbu, 
seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi BOZP a PO na stavbě, POV 
výstavby atd.;

vii. kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na staveništi a 
o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných 
opatřeních k minimalizaci rizik;

viii. upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat 
přiměřená technická a organizační opatření;
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ix. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy;

x. sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat 
na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních 
opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce;

xi. zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali potřebná opatření 
k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

xii. zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost zhotovitelů 
stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení stavební dokumentace a 
dosažené výsledky;

xiii. vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy;

xiv. provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem 
prací podle realizační dokumentace;

xv. provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zák. 309/2006 Sb.

2. Příkazník bude provádět svoji činnost každý den v rozsahu min. 2 hodin a rozsah svojí činnosti zaznamená 
zápisem do stavebního deníku nebo do deníku TDS. Příkazník je vždy povinen zajistit přítomnost osoby 
uvedené v článku 2 odst. 2 písm. b) nebo c) na místě provádění díla, tak aby zajistila výkon zajišťované 
činnosti ve výše uvedeném rozsahu náležitě a řádně dle své autorizace.

3. Příkazník prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací v oboru pozemní stavby 
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění pozdějších předpisů, a 
osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi.

4. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení 
výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšují sjednanou cenu.

5. Příkazník není oprávněn změnit osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. b) a c) smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu příkazce. Příkazník je oprávněn navrhnout příkazci změnu takové osoby pouze v případě, 
že příkazníkem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, jako dosahovala 
osoba uvedená. Příkazník je povinen příkazci předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace 
uvedených osob v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Článek 6
Doba plnění

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném v období:

Termín zahájení zajišťované činnosti:

Na výzvu příkazce. Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení výzvy k plnění od 
příkazce.

Termín ukončení zajišťované činnosti:

dnem předcházejícím dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), věznění 
pozdějších předpisů; v den řádného dodání vybavení a do doby odstranění všech vad a nedodělků 
(převzetí díla příkazcem na základě akceptačního protokolu bez vad a nedodělků).

2. Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení výzvy k plnění od příkazce.

3. Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější dobu či 
pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní strany samostatně.
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4. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních závad, 
popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci, končí činnost příkazníka dnem vydání 
příslušného kolaudačního souhlasu po odstranění těchto vad. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, 
z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady odstraněny.

5. Příkazník zajistí doklady nezbytné k užívání stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebního zákona bezprostředně 
po dokončení příslušných stavebních prací.

Článek 7
Cena zajišťovaných činností a platební podmínky

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy sjednaly 
maximální cenu ve výši:

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: 296 500,- Kč

DPH: 62 265,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 358 765,- Kč

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované činnosti dle této smlouvy 
a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této činnosti v plném rozsahu. Cena dle 
odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná, a to bez ohledu na případné překročení předpokládané 
doby plnění příkazu nebo změnu rozsahu stavby v předvídatelném rozsahu, za který smluvní strany považují 
všechny změny, které příkazník může provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika související s možnými 
změnami okolností plnění příkazu příkazce zohlednil v nabídkové ceně.

3. Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto výši. 
V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury 
budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku odpovídající odvedeným pracím 
za fakturovaný měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a zaslány příkazci vždy 
nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden 
poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí 
být odsouhlaseny příkazcem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle odst. 1 je příkazník oprávněn 
vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

5. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního měsíce. Jako 
den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl 
nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny příkazcem.

6. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 8 této smlouvy, příkazník 
nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu.

7. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část vystavena 
do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pak 
poslední den výkonu fakturovaných činností.

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu vyfakturované 
částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem uvedenými na jednotlivé 
faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

9. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném 
znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené 
faktury.
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10. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce,
b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce,
c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
d) číslo faktury,
e) číslo smlouvy,
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu.
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
i) číslo a název projektu dle této smlouvy,
j) soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpočtu,
k) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy,
l) razítko a podpis oprávněné osoby,
m) konstantní a variabilní symbol,
n) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

11. Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou nebo 
vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského zákoníku.

12. Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 občanského 
zákoníku.

13. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 
požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 8
Povinnosti smluvních stran

1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, v souladu 
se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. Příkazník se dále 
zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a dokončení stavby v plánovaných 
lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické zájmy příkazce. Příkazník je povinen zajistit 
výkon zajišťované činnosti osobou s relevantní autorizací (viz čl. 2 odst. 2 a čl. 5 odst. 2), zejména při kontrole 
a přebírání těch částí dodávek a prací, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu 
zakryté nebo se stanou nepřístupnými.

2. Příkazník je oprávněn vykonat zajišťovanou činnost prostřednictvím třetí osoby pouze s písemným souhlasem 
příkazce.

3. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu o své 
činnosti a jejich výsledcích. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při 
zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní předpis.

4. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy 
příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen zejména vyžádat si 
stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti projektu, které mohou vyvolat 
změnu kvality, prodloužení doby výstavby, apod.

5. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných podkladů 
převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce.

6. Příkazník bude provádět svoji činnost každý den, přičemž je povinen být přítomen na stavbě vždy min. 
2 hodiny denně po celou dobu provádění stavebních prací a to v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna 
plynulost výstavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Rozsah svoji 
činnosti zaznamená zápisem do stavebního deníku, resp. do deníku TDS.

Příkazník bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních svátcích, 
budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce.

Pokud příkazce zjistí v průběhu stavby, že příkazník neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy 
s ohledem na nedostatečnou personální kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat navýšení personální 
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kapacity a příkazník je povinen tuto personální kapacitu zajistit prostřednictvím svých zaměstnanců nebo 
poddodavateli.

7. Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci jednotlivých 
stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti. Příkazník dále zajistí účast příslušných zaměstnanců 
na zkušebním provozu v rozsahu požadovaném příkazcem.

8. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy.

9. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle smlouvy o dílo 
se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností nebude třeba, popřípadě jich 
bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této smlouvy je vůči příkazníkovi účinné 
okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O termínu znovuobnovení prací a opětovnému 
zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny 
předem.

10. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností 
příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebné doklady 
a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, že takovýchto dokladů či konzultací bude 
třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude 
muset v souladu s čl. 5 této smlouvy jménem příkazce učinit.

11. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla:

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a projektovou 
dokumentaci);

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele;
c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí a podobně.

12. Příkazník stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu smlouvy převzal od příkazce doklady dle předchozího 
odstavce.

13. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, vztahující se 
k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření a požívání alkoholických 
nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.

14. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím 
účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se 
setkat za účelem smírného urovnání sporu.

Použití poddodavatelů

15. Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek 
stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem příkazník odpovídá příkazci, jako by tuto 
část plnění prováděl sám.

16. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede příkazník pouze s předchozím souhlasem příkazce. 
Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým příkazník 
prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je příkazník oprávněn změnit 
pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele příkazce nevydá do doby, než 
příkazník předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

17. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům příkazce, jejichž 
plnění je součástí realizace projektu. Příkazník je dále povinen poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit 
při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou součástí projektu.

18. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.
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Článek 9
Pojištění příkazníka

1. Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by mohl 
způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 5.000.000 Kč na jednu pojistnou událost. Toto pojištění je 
příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu stanovenou v článku 8 odst. 8 
a je povinen řádně a včas platit pojistné. Příkazník je povinen do 15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit 
příkazci kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná 
smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Článek 10
Sankce za porušení smluvních povinností

1. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo předložením kopie pojistné 
smlouvy a potvrzení pojišťovny.

2. Poruší-li příkazník závazek stanovený v článku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 20.000 Kč.

3. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení zápisu 
z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se smluvní pokuta ve výši 
10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

4. Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 6 sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
10 000 za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy přítomna být měla, a to i za každou 
nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení povinností příkazníka dojde opakovaně (nejméně 
3x), je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má příkazník právo na 
úrok z prodlení v zákonné výši.

6. V případě, že příkazník nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je příkazce oprávněn 
uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

7. Za každé dílčí pochybení příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek 
a jejich soulad s rozpočtem stavby (tzn. za každou chybně zkontrolovanou položku kontrolovaného soupisu) 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč.

8. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebníka uvedené v článku 5 odst. 
1 písm. a) až qq) této smlouvy, není-li sankcionovatelné podle některého z předchozích odstavců tohoto 
článkuje příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč.

9. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP uvedené v článku 5 odst. 1 bodech i) 
až xv) této smlouvy, není-li sankcionovatelné podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, je 
příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč.

10. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody, a to 
škody v plném rozsahu.

11. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou doporučeného 
dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně.

Článek 11
Ukončení smlouvy

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání důvodu. 
Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď odeslána příkazníkovi.
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2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho výpovědi 
nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 
příkazci.

3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana porušuje tuto 
smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána ke zjednání nápravy. 
Na základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna nápravu zjednat.

4. Příkazce je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, uvedeném výše v čl. 10 bodu 5, a to i bez výzvy 
ke zjednání nápravy.

5. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy ani nárok na 
náhradu škody, vzniklé před odstoupením.

6. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti příkazníka, se 
smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do doby odstoupení nevrací. 
Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 
10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení 
oznámení o odstoupení příkazníkovi.

Článek 12
Ostatní ujednání

1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při plnění závazků 
dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem tak i škody způsobené dalšími osobami, které 
plnily závazky dle této smlouvy na místo příkazníka.

2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl vzniku této 
škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany zhotovitele díla upozornit, ručí 
příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. Tímto ujednáním není dotčeno ujednání 
o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně i 
vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má tato odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom 
rozsahu, ve kterém není dána přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není 
v rozsahu celé vzniklé škody.

3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých příkazce ani za 
vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě požadovat, 
zabránit.

4. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech převzatých 
při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

5. Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby.

6. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude ze strany příkazce 
vyzván, poskytne.

7. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím financováním 
způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, včetně účetních dokladů 
po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce.

8. Příkazník je povinen minimálně ve lhůtě dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu příkazci, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.
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9. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude uveřejněna 
na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně 
prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které 
jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně 
označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

10. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 
uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně 
závazných právních předpisů.

Článek 13
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 
oběma smluvními stranami, smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí příkazce.

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží tři 
vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

3. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě.

4. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku v platném a účinném znění.

Příloha č. 1 Projektová dokumentace stavby pro provádění stavby (dokumentace tvoří oddělenou přílohu 
smlouvy a je uložena mimo ni)

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 17. 03. 2020 a Vysvětlení zadávací dokumentace 
č. 2 ze dne 19. 03. 2020

Za příkazce v Hradci Králové dne.........................

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
hejtman

Za příkazníka v Rokytníku
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Příloha č. 5

SEZNAM FODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky

Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP - 
„Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZT1, včetně úpravy 
sociálního zařízení a bezbariérového vstupu — střední stavební škola 
Náchod, Pražská 931“

Zadavatel
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,

IČO: 708 89 546

Druh řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma JESTAV s.r.o.

IČO 274 84 921

Sídlo Rokytník 6, 549 31 Hronov

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Ing. Hana Bezstarosti .

IČO 674 65 935

Sídlo Belveder 168, 518 01 Dobruška

Plnění, které bude poddodavaíel realizovat

Kontrola dodávaných elektrotechnických zařízení

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

ANO

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Martin Kahnus

IČO 739 79 953

Sídlo Gagarinova 684/42, 500 03 Hradec Králové

Plněn í, které bude poddodavatel realizovat

Kontrola rozvodů ZTI

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?



Příloha č. 5

ANO

Tabulku u-ije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plněni veřejné zakázky využil.



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č, 1

Veřejná zakázka: Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP - „Rekonstrukce
elektroinstalace a rozvodů ZTI, včetně úpravy sociálního zařízení a 
bezbariérového vstupu - střední stavební škola Náchod, Pražská 931“

Identifikační údaje zadavatele:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo

IČO

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

708 89 546

DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html
Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech 
jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:
Dle příslušných ustanovení zákona č.l 34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo 
„ZZVZ“) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následující 
vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Obracím se na Vás s dotazem ohledně dokládání technické kvalifikace v oborech elektro - 
silnoproud, elektro - slaboproud, zdravotně technické instalace. V uplynulém období jsme jako TDS a 
koordinátor BOZP realizovali obdobné stavební zakázky v rozsahu od 10 do 50 milionů korun v školských 
zařízeních a pozemních stavbách, jejich součástí byly též zařízení TZB. elektroinstalace silnoproud, 
slaboproud i ve větším rozsahu. Na zmíněných zakázkách jsme stavební dozor zajišťovali vlastními silami. 
Je tedy nutné dokládat technickou kvalifikaci ve Vámi požadovaných oborech? Dle našeho názoru postačí 
autorizace v oboru pozemní stavby a Koordinátor BOZP.

Odpověď na dotaz č. 1: Vzhledem ktomu, že rozsah stavebních úprav (elektroinstalace silnoproud i 
slaboproud, ZTI), převažují rozsahem činnosti charakteru pozemních staveb, zadavatel trvá na 
kvalifikaci specialistů v rozsahu uvedeném v Zadávacích podmínkách v čl. 6.4 písm. b).

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 17. 03. 2020



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP - „Rekonstrukce
elektroinstalace a rozvodů ZTI, včetně úpravy sociálního zařízení a 
bezbariérového vstupu - střední stavební škola Náchod, Pražská 931“

Identifikační údaje zadavatele:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile display_2.html
Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech 
jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:
Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo 
„ZZVZ“) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následující 
vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Žádám tímto o objasnění, zda v rámci technické kvalifikace požadovaný specialista - elektro 
silnoproud a specialista - elektro slaboproud může být prokázán prostřednictvím jedné osoby?

Odpověď na dotaz č. 1: Ano, tu možnost zadavatel nevylučuje. Kvalifikace specialistů v oborech 
elektro - silnoproud a elektro - slaboproud může být prokázána jednou osobou, pokud tato osoba 
splní požadovanou minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu za oba tyto specialisty.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 19. 03. 2020
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