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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: David Břinčil, finanční ředitel 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Inomine Trade s.r.o.

IČ: 02033682, DIČ CZ02033682

Jilmová 316, 250 73 Přezletice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka oddíl 
C,vložka 214767

zastoupená: , jednatel společnosti

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. ,č. účtu 3274212389/0800

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě 
jako „smluvní strana“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“.

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené 
objednatelem pod názvem „Odstranění zatékání do skladových prostor kuchyně 
obj. 304“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze 
dne 29.5.2020 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 18.6.2020.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem 
„Odstranění zatékání do skladových prostor kuchyně obj. 304“, IDEO: 
220 842 71130/4000 (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“) specifikované touto
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Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu 
uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást 
zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její 
Příloha č. 3. Účelem této smlouvy je odstranit zatékání do objektu objednatele.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. parkovací plocha za zásobovacím 
výtahem u budovy 304 v areálu ČT, na pozemku par. Č. 1189/3 a 1942/1, k.ú. 
Podolí, v sídle objednatele Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4 
(dále jen „Staveniště“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace 
vypracované společností Dekprojekt s.r.o., IČO: 27642411, Tiskařská 
257/10, PSČ 108 00, Praha 10 - Malešice, odpovědný projektant  

 (dále jen „projektová dokumentace“).

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla 
nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací, a projektové 
dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů 
spojených s Dílem) Objednateli,

1.4 Součástí Díla je rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění 
případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody 
vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),

c) zajištění účinného protiprašného a protihlukového opatření,

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí,

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních 
nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla. Příslušná dokumentace (zejména revizní zprávy) se předává 
v českém jazyce,
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g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných 
hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění a předání 
dokladů o likvidaci,

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i 
opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které 
Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl 
předpokládat,

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného,

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. 
Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek 
případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, 
jako by ji provedl sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu 
a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími 
přílohami a dle platné právní úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a 
dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, 
zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které 
v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě 
svých odborných a technických znalostí předpokládat.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení 
a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na 
prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné 
české normy neexistují). Zhotovitel se zavazuje účastnit se kolaudace a v rámci 
toho spolupracovat s objednatelem až do vydání kolaudačního souhlasu.

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění 
upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí 
Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou 
Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a 
nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli 
dohodnutou cenu.

1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém 
dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnaností, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že 
při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v 
ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

2. DOBA PLNĚNÍ
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2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou 
s předstihem, a to nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního 
předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví 
Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání 
Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí 
Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 30 dní od předání a převzetí 
Staveniště.

2.3 V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy (tj. nevydání 
správního rozhodnutí v zákonné lhůtě), ze strany vlastníků dotčených parcel, 
vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, 
bránících zhotoviteli v provedení díla dle tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel 
jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek 
prodlužuje doba plnění. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit 
objednateli relevantní podklady pro výpočet doby trvání těchto překážek.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími 
podklady pro provedení Díla:

a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;

b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr;

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

a) všechny předané podklady překontroloval,

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy 
vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně 
Díla dle této Smlouvy,

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou 
případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl 
předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí 
prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve
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smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště 
oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění 
Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby 
Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě 
nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou 
škodu.

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje 
Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně Díla. Zhotovitel nebude vstupovat do objektu 
objednatele, je tedy povinen zajistit také hygienické zázemí pro své pracovníky. 
Objednatel vyhradí zhotoviteli na Staveništi prostor pro zázemí (buňku, TOI 
TOlku atp.) a zajistí napojení na vodu a elektřinu.

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 
spotřebovaných energií a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že 
Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a nedohodne-li se jinak 
s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.

4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním 
Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a 
zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich 
případné ztráty nebo odcizení.

4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání 
stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu 
nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. 
Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou 
z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt 
vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně 
závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v 
oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění
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pozdějších předpisů), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti 
bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování 
majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech 
Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 
Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze 
Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo 
specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému 
provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má 
Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související 
účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte 
od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy 
nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění 
Díla stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a 
to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku 
budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých 
odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé 
akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou 
pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s 
tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro 
plnění předmětu této Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu 
Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o 
plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v 
provozu Objednatele, zejména s ohledem na výrobu a natáčení pořadů, a v případě 
potřeby okamžitě přeruší práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech 
pracovního klidu. S ohledem na umístění Staveniště nelze práce provádět v noci; 
zhotovitel této skutečnosti přizpůsobí plnění Díla.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. 
V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny 
Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů 
prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány 
zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro 
obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit 
Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které 
budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat 
takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před
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jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele 
budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným 
prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a 
v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle 
jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která 
dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá 
v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je 
považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu 
Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na 
Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije 
materiály 1. jakosti,

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 
stavebního zákona,

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou 
kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné 
kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli 
doložit. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím třetí osoby 
(poddodavatele) splnění určité části kvalifikace v zadávacím řízení k veřejné 
zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této Smlouvy podílet 
v rozsahu deklarovaném v nabídce zhotovitele. Doklady o příslušné kvalifikaci 
pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla je Zhotovitel, na požádání 
Objednatele, povinen kdykoli doložit,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení 
Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla 
a dohodnout s Objednatelem další postup,

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím 
přímým zhotovitelům Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) 
Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně 
požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát
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jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo 
svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, 
která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, 
vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na 
adresu Objednatele, 

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, 
rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, 
nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a 
vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění 
předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen 
výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence 
Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto 
ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej 
přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že 
se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely 
řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je 
povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených 
souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,

l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název 
Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést 
k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při 
provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty 
Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany 
Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících 
se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby 
zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých 
poddodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit 
jiným poddodavatelem,

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných 
na Staveništi,
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p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných 
bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,

q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící 
plynně česky. Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během 
plnění díla zjistí, že na staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, 
např. do Stavebního deníku.

5.10 Objednatel se zavazuje:
a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele 

na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a 
provozních předpisech pro dané pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,

c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně 
nebezpečných prací,

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a 
touto Smlouvou,

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a 
pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a 
strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam 
poddodavatelů podílejících se na provádění díla.

5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména 
dodržování pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti 
daňových dokladů a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a 
postupu v souladu s dobrými mravy, se Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání 
Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli, 
podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude 
vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě 
oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve 
smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu 
zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů).

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní svého dodavatelského řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se 
plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce 
musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či 
doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo 
poskytnutí služby.

5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli 
fakturované částky poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit za Zhotovitele a 
zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení 
požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části
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závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku
poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je 
povinen jej doručit Objednateli do 3 dnů od doručení výzvy Objednatele. 
Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při 
rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude 
stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok 
poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateii přímo 
Objednatelem je Objednatel oprávněn započíst proti Zhotovitelem nárokovaným 
splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele k 
zaplacení této částky na účet Objednatele.

5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele 
dle článku 1 odst. 1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na 
provádění díla dle této smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu 
provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření 
na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na 
příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce.

5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve 
k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální 
redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit 
a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho 
opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných 
recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat 
nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke 
kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná 
opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a 
povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je 
Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti 
opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren 
obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli 
v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat 
si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu 
využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a 
na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie 
dokladů zaslat.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná 
po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí 584 581,49 Kč (slovy: pět 
set osmdesát čtyři tisíc pět set osmdesát jedna korun českých čtyřicet 
devět haléřů) bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty 
(DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v 
tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle 
této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení 
Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, 
zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu
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výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací 
Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. 
Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou 
dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných 
poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele.

6.4 Fakturace za Dílo jako celek:

Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí 
Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených 
stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními 
stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a 
nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 
kterých nedošlo k rozporu.

6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, 
kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci 
stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že 
faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit 
ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadnéj/doplněné 
faktury Objednateli.

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami 
na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se 
považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5.15.

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem 
uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 
Sb., o platebním styku, věznění pozdějších předpisů, posouvá se datum 
splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.

6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je 
povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu 
Objednatele dle místa plnění na adresu:

- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, 
Praha 4 PSČ: 140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení 
na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této 
formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, 
nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně 
uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.
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6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, 
nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od 
ceny Díla odečtena.

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v 
důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. 
Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto 
prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:

a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury -  daňového 
dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,03% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel 
právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč 
(slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý kalendářní den tohoto 
prodlení.

c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl.
2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní 
pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla 
nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel 
právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

e) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 2 000 Kč za 
každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.

f) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, 
-  zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 
dispečinku HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši 5000,- Kč za každý 
provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.

g) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.9. q) této smlouvy (česky 
hovořící osoba na staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý i započatý den, kdy 
na staveništi tato osoba nebude zastižena zástupcem Objednatele.

h) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele/hosta“ vydaného 
pracovníkům Zhotovitele v případě vstupu do objektů objednatele se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 400,- Kč za každý řádně nevrácený průkaz,

i) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5. odst. 5.9 písm.
c) Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 
2 000 Kč za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
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6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této 
Smlouvy odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. 
Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této 
Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve 
splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její 
vůli.

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé 
vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení 
podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní 
správy ze strany Zhotovitele.

6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle odst. 6.12. písm. b) až j) 
této smlouvy, a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo 
uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Zhotovitel přitom 
zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, jednání 
Zhotovitele směrující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu smlouvy.

6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad 
rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli 
vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné 
části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na 
provedené dodávky a práce.

6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v 
případě:

• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 
dnů v rozporu s touto Smlouvou,

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany 
Objednatele,

c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě 
kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které
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neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového 
řízení,

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se 
odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání 
Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a 
provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu 
se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 
Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a 
převzetím Díla na základě podpisu protokolu.

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) 
určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích 
protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá 
Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení fáze 
alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty 
dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat 
Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty 
zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním 
Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro 
kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud 
budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní 
strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci 
nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo 
dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit 
do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v 
českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech 
dwg, .doc, .xls, .pdf.

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou etapu 
Díla, i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní 
ujednání Smlouvy.

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. 
Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace 
skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů 
vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů 
požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou 
zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s 
vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. 
Po odstranění vad a nedodělků bude podepsán protokol o předání a převzetí 
Díla a přejímací řízení bude ukončeno.

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je
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Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o 
předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků 
nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Po 
odstranění všech těchto vad a nedodělků bude tato skutečnost uvedena do protokolu 
o předání a převzetí Díla.

Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou 
uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) 
Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí 
Díla (nebo jeho části).

7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a 
nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku 
v délce 36 měsíců, s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné 
spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou 
poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však 24 měsíců. Záruční doby dle 
předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o 
předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční 
doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho 
vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a 
Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba 
v běhu.

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení 
Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté 
vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. 
Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené 
v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V 
případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé 
škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po 
dohodě dokončí své smluvní závazky.

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel 
škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od 
doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní 
Zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace, 
nedohodne-lí se s Objednatelem jinak.

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 
kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, 
nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí 
Zhotovitel.
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7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v 
záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu 
záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně 
písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu 
vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to v minimální výši pojistného 
plnění 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří 
v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a 
účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této 
Smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit 
Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně 
potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, 
pokud jejich plnění brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit 
smluvní závazky, či vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude 
považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo 
v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních 
závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě 
písemného oznámení druhé Smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy 
jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

 vedoucí centrálního nákupu 
 

Za věci technické:

 technik hospodářské správy

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se 
snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací 
protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy 
budov.

Za věci bezpečnosti:
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b) Na straně Zhotovitele:

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  za 
Objednatele a   za Zhotovitele. Funkci technického dozoru 
investora (TDI) vykonává za Objednatele 

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo 
hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění 
ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel 
tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití 
tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k 
užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném 
rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo 
upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem 
pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní 
licence již zahrnuta do ceny Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si 
budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití 
následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší, 
AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými 
programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace 
na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, 
které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění 
této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě 
není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí 
Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je 
nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) 
týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy 
stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti 
mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou 
a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, 
nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi 
a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby
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i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich 
mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna 
Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty 
ve výši 10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této 
Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a 
informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě 
právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze 
měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické 
nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými 
údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým 
má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam 
průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické 
nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

9.2 Zhotovitel bere na vědomí, že na Staveništi nemůže objednatel zajistit skladové 
prostory pro stavební a jiné materiály.

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen 
předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 
Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka 
bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti 
vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit 
Objednateli skutečné náklady, které činí 128,60 Kč/hod bez DPH za jednoho 
pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví 
Objednatel.

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho 
zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve 
vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu 
oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně 
nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných 
případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za 
věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve 
vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních 
prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá 
oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den 
předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance označit na svrchním pracovním oděvu 
logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
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9.6 V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho 
nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani 
o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních 
předpisů.

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 
Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je 
rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. 
Smlouvy.

Osobní údaje předané Objednateli, dle čl. 5 odst. 5.9 písm. f), odst. 5.12 a čl. 9 odst.
9.1 Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž 
osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů Objednatelem v rozsahu daném 
touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se 
zpracováním osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na 
vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů 
vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které jsou k dispozici na internetových 
stránkách objednatele http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr/.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po 
vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z 
kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke 
Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy 
formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit 
nejpozději do 5-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
dodatku.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a 
připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení 
těchto připomínek.

10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele 
právo na pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. 
Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V 
takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění 
škod na majetku Objednatele.

10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle 
článku 5, odst. 5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je 
povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který 
nebude bezdůvodně odepřen.

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či 
jinou odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět 
příslušné plnění Díla těmito osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové 
osoby provést pouze na základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem 
projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít
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písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková 
nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou 
splňovala původní osoba.

10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit 
smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení 
sporů soudní cestou budě místně příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 
4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní 
strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých 
soudů.

10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v 
souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí 
poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u 
provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení 
nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování 
odstoupení od Smlouvy.

10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze 
Smlouvy nebo z její části třetí osobě.

10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle 
občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že 
kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, 
neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a 
vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné 
ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co 
nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy 
zůstal zachován.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení 
množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je 
pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn 
dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, 
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. 
Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.

10.11 Smlouva je sepsána ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má charakter 
originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti 
pak tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a 
další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně 
hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní 
význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v 
registru smluv.

10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré 
povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 
ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k 
prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením 
variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí 
televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady 
televizního poplatku.

10.16 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:
Příloha č. 1: Krycí list soupisu prací (výkaz výměr) -  oceněný zhotovitelem,
Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,
Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby -  samostatná příloha na

CD,

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je 
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva 
nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy 
žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že 
s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato 
smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují 
smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

Jméno: David Hřinčd 
Funkce: finanční ředitel 
Místo:
Datum:

Inomine Trade s.r.o.

Funkce: jednatel společnosti 
Místo: Přezletice 
Datum:

1 1 -08- 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projektová dokumentace pro provedení opravy pojížděné střechy nad skladovými prostory kuchyně obj. 304 v areálu ČT 
Objekt:

SO-01 - Architektonicko-stavební část

KSO:
Místo: Areál České televize

CC-CZ:
Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: IC: 00027383
Česká televize DIČ:

Uchazeč: IČ: 2033682
Inomine Trade s.r.o. DIČ: CZ02033682

Projektant: IČ: 27642411
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27642411
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 584 581,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 584 581,49 21,00% 122 762,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 707 343,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projektová dokumentace pro provedeni opravy pojížděné střechy nad skladovými prostory kuchyně obj. 304 v areálu ČT
Objekt:

SO-01 - A rch ite k to n icko -s ta ve b n í část

Místo: Areál České televize Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: Česká televize

Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

DEKPROJEKT
s.r.o.
DEKPROJEKT
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 584 581,49

HSV - Práce a dodávky HSV 397 018,86

1 - Zemní práce 70 644,84

5 - Komunikace pozemní 63 658,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 81 176,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 070,45

997 - Přesun suté 105 791,97

998 - Přesun hmot 37 676,76

PSV - Práce a dodávky PSV 183 562,63

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 588,09

712 - Povlakové krytiny 163 895,54

764 - Konstrukce klempířské 4 027,80

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 051,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 1 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 1 000,00

VRN6 - Územní vlivy 2 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Projektová dokumentace pro provedeni opravy pojížděné střechy nad skladovými prostory kuchyně obj. 304 v areálu ČT
Objekt:

SO-01 - Architektonicko-stavební část
Místo: Areál České televize

Zadavatel: česká televize

Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7. 8. 2019

DEKPROJEKT
s.r.o.
DEKPROJEKT
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 584 581,49

D HSV Práce a dodávky HSV 397 018,86

D 1 Zemní práce 70 644,84
1 I K

113107141
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 109,150 255,00 27 833,25 CS ÚRS 2019 02

W S1 - plocha odměřena v AutoCadu
W 109,15 109,150

2 K 132212101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

m3 18,138 650,00 11 789,70 CS ÚRS 2019 02

W pro detail A, B a D
W 1*0,6*(9,95+5,2+15,08) 18,138

3 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 18,138 650,00 11 789,70 CS ÚRS 2019 02

4 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam , šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 18,138 655,00 11 880,39 CS ÚRS 2019 02

w pro detail A, B a D
w 1*0,6*0,95+5,2+15,08) 18,138

5 K 181301101 Rozprostření a urovnání om ice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 25,030 65,00 1 626,95 CS ÚRS 2019 02

w dle detailu A a D
w 1*0,95+15,08) 25,030

6 v 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,002 950,00 1 901,90 CS ÚRS 2019 02
w 25,03*0,08 'Přepočtené koeficientem množství 2,002

7 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 25,030 140,00 3 504,20 CS ÚRS 2019 02

w dle detailu A a D
w 1*(9,95+15,08) 25,030

8 00572410 osivo směs travn í parková kg 0,375 850,00 3 )8 ,75 CS ÚRS 2 0 )9  02
w 25,03*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,375

D 5 Komunikace pozemní 63 658,60
9 K 564730111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm m2 4,160 855,00 3 556,80 CS ÚRS 2019 02

w detail B - napojení na asfaltovou plochu
w 0,8*5,2 4,160

10 K 577145141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z m odifikovaného asfaltu, po 
zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm

m2 107,910 540,00 58 271,40 CS ÚRS 2019 02

w S1' -  plocha odměřena v AutoCadu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 107.91 107,910

11 K 577165131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z m odifikovaného asfaltu, po 
zhutnění v pruhu šířky do 3 m ti. 70 mm

m2 4,160 440,00

oo'coCO CS ÚRS 2019 02

w detail B - napojení na asfaltovou plochu
w 0,8*5,2 4,160

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 81 176,24
12 * 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 8,633 2 750,00 23 740,75 |CS ÚRS 2019 02

w S1' - plocha odměřena v AutoCadu x tl. 80 mm
w 107,91*0,08 8,633

13 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu m azaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 8,633 355,00 3 064,72 CS ÚRS 2019 02

14 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny la tí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 8,633 365,00 3 151,05 CS ÚRS 2019 02

15 K 631319181 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 8,633 395,00 3 410,04 CS ÚRS 2019 02

16 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,670 17 200,00 11 524,00 CS ÚRS 2019 02

w plocha dle AC * hmotnost m2 * 1,15 (přesahy, prořez)
w 107,91*(5,4/1000)*1,15 0,670

17 K 632450134 Potěr cem entový vyrovnávací ze suchých směsí v  ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 107,910 165,00 17 8O5,15|CS ÚRS 2019 02

w S1' -  silikátová spádová vrstva - minimálně 10 mm
w 107,91 107,910

18 K 632459125 Příplatky k cenám potěrů za sklon od vodorovné roviny přes 15 do 30°, tl. potěru přes 40 do 50 mm m2 107,910 105,00 11 330,55 |CS ÚRS 2019 02

w S T  - silikátová spádová vrstva
w 107,91 107,910

19 K 634113115 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm m 68,095 105,00 7 149,98 |CS ÚRS 2019 02

w v ploše
w (4+6,455)+(3*15,08)+8,7+(2*1,85) 68,095

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 070,45

20 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cem entovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 9,950 540,00 5 373,00 CS ÚRS 2019 02

W dle detailu A
W 9,95 9,950

21 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 10,000 105,00 1 050,00 CS ÚRS 2019 02

22 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z  betonu prostého

m 16,000 540,00 8 640,00 CS  ÚRS 2019 02

w dle detailu C
w 16 16,000

23 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 16,500 95,00 1 567,50 CS ÚRS 2019 02

24 K 916241213
Osazení obrubníku kam enného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cem entovou maltou stojatého 
s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 5,200 540,00 2 808,00 CS ÚRS 2019 02

P Poznámka k položce
materiál - bude použily stávající obrubník

w dle detailu B
w 5,2 5,200

25 K 935112111
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

m 15,080 365,00 5 504,20 CS ÚRS 2019 02

w dle detailu D
w 15,08 15,080

26 M 59227724 žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x21Omm kus 55,000 70,00 3  850,00 CS ÚRS 2019 02

w 15.2777777777778*3,6 'Přepočtené koeficientem množství 55,000

27 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 10,915 850,00 9 2 7 7 ,7 5 |c s  ÚRS 2019 02

w S1 - plocha odměřena v AutoCadu
w 109,15*0,1 10,915
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 997 Přesun sutě 105 791,97
28 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hm ot vodorovně do 50 m svisle s om ezením  m echanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 35,801 680,00 24 344,68 CS ÚRS 2019 02

29 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo m eziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 680,219 65,00 44 214,24 CS ÚRS 2019 02

P

w

Poznámka k položce:^
předpoklad do 20 km celkem
35,801*19 'Přepočtené koeficientem množství 680,219

30 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z m eziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 35,801 255,00 9 129,26 CS ÚRS 2019 02

31 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) sm ěsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 t 35,801 785,00 28 103,79 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 37 676,76
32 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 55,407 680,00 37 676,76 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 183 562,63

0 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 588,09
33 K 711112001 Provedení izolace proti zem ní vlhkosti natěradly a tm ely za studená na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 15,115 85.00 1 284,78 |CS ÚRS 2019 02

w
w

dle technické zprávy a detailu A,B a D
0,5*(9,95+5,2+15,08) 15,115

34 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 5,290 45,00 236,05 CS ÚRS 2019 02

w 15,115*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 5,290
35 K 711142559 Provedení izolace proti zem ní vlhkosti pásy přitavenim  NAIP na ploše svislé S m2 15,115 165,00 2 493,98 |C S  ÚRS 2019 02

w
w

dle technické zprávy a detailu A,B a D
0,5*(9,95+5,2+15,08) 15,115

36 M 62853004
pás asfaltový natavite lný m odifikovaný SBS t l  4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE  fólií nebo  
jem nozm ný minerálním  posypem  na horním povrchu

m2 18,138 110,00 1 995,18 CS ÚRS 2019 02

w 15,115*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 18,138
37 K 711142559 Provedení izolace proti zem ní vlhkosti pásy přitavenim  NAIP na ploše svislé S m2 15,115 165,00 2 493,98|C S ÚRS 2019 02

w
w

dle technické zprávy a detailu A,B a D
0,5*(9,95+5,2+15,08) 15,115

38 M 62855011
pás asfaltový natavite lný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozmným  
břidličným posypem na horním povrchu m 2 18,138 130,00 2 357,94 CS ÚRS 2019 02

w 15,115*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 18,138

39 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliem i na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fó lie do 0,6 mm

m2 15,115 245,00 3 703,18 CS ÚRS 2019 02

w
w

dle technické zprávy a detailu A,B a D
0,5*(9,95+5,2+15,08) 15,115

40 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v  objektech výšky do 6 m

% 1,000 21,00 21,00 CS ÚRS 2019 02

D 712 Povlakové krytiny 163 895,54
41 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé m2 109,150 85,00 9 277,75|C S ÚRS 2019 02

w
w

S1 -  plocha odměřena v AutoCadu
109,15 109,150

42 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tm ely za studená nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým m2 107,910 85,00 9 172,35 CS ÚRS 2019 02

w
w

S1 ‘ - plocha odměřena v AutoCadu
107,91 107,910

43 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 32,373 45,00 1 456,79 CS ÚRS 2019 02

w 107,91*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 32,373
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44 I K 712341559 |Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy pňtavením NAIP v plné ploše m2 | 107,910| 165,00 17 8O5,15|CS ÚRS 2019 02

w S1' - plocha odměřena v AutoCadu
w 107,91 107,910

45 M 62853004
[pás asfaltový natavite lný modifikovaný SBS ti 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalite lnou PE  fó lii nebo  I 
jem nozm ný minerálním posypem na horním povrchu

m2 124,097
11 0 ,0 0 1 73 650,67  |CS ÚRS 2019 02

W 107,91*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 124,097
46 | K 712341559 |Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 | 107,910| 165,00 17 8O5,15|CS ÚRS 2019 02

W S1 ’ - plocha odměřena v AutoCadu
w 107,91 107,910

47 M 6 2 8 5 5 0 0
pás asfaltový natavite lný modifikovaný SBS t i  5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozmným  
| břidličným posypem na horním povrchu

m2 124,097
130,001

76 732,67 CS ÚRS 2079 02

W 107,91*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 124,097
48 K 712361705 |Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovaným i spoji m2 | 107,910| 145,00 15 646,95 |CS ÚRS 2019 02

W S1' -  plocha odměřena v AutoCadu
w 107,91 107,910

49 | M 28323100 I.fólie LDPE (750 kg/m3) p roti zem ni vlhkosti nad  úrovní terénu tl 0,8mm m 2 | 118,701 | 770,00 13 057,11 |C S  ÚRS 2019 02

w 107,91*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 118,701
50 I K 712391172 [Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 | 107,910| 65,00 7 O14,15|CS ÚRS 2019 02

w S1' -  plocha odměřena v AutoCadu
w 107,91 107,910

51 M 69311082 \geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m 2 | 124,097 [ 45,00 5 564,37 |C S  ÚRS 2019 02

w 107,91*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 124,097
5 2 1 K 712771241 [Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy ze smyčkových rohoží, sklon střechy do 5° m2 | 107,910| 135,00 14 567,85|C S ÚRS 2019 02

w S1' -  plocha odměřena v AutoCadu
w 107,91 107,910

53 M 69331044 [rohož drenážní PE  nelam inovaná 900g/m2 m 2 | 118,701 | 135,00 16 024.64  |C S  ÚRS 2019 02

w 107,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 118,701

54 K 712811101
|Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studená na konstrukce
(převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním m2 6,400 85,00

544,O o|cS  ÚRS 2019 02

w dle detailu C
w 16*0,4 6,400

55 M 11163153 ,emu/ze asfaltová penetrační litr 2 ,2 4 0 1 45,00 100,80  |C S  ÚRS 2019 02

W 6,4*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 2,240

56 K 712841559
(Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na
[konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP m2 6 ,4001 165,00

1 056,00 |c S  ÚRS 2019 02

w dle detailu C
w 16*0,4 6,400

57 M 62853004
[pás asfaltový natavite lný m odifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalite lnou PE  fó lii nebo [
[jem nozm ný minerálním posypem  na horním povrchu m2 7,680 770,00

8 4 4 ,8 o \c S  ÚRS 2019 02

W 6.4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,680

58 K 712841559 Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 6,400 165,00
1 O56,Oo|cS ÚRS 2019 02

W dle detailu C
w 16*0,4 6,400

59 M 62855011
[pás asfaltový natavite lný modifikovaný SBS t l  5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozmným
[břidličným posypem na horním povrchu

m 2 |
7,680 730,00

998,40  |c S  ÚRS 2019 02

W 6,4* 1,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,680

60 K 998712201
[Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do |
150 m v  objektech výšky do 6 m % 1,000 2 100,00

2 100,00 |c S  ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 4 027,80
61 | K 764.Rpol.K.01 D+M krycí lišta rš 220 mm FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,5 mm m 16,000 110,00 1 760,00

W  K.01
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w 16 16,000

62 K 764.Rpol.K.02 |D+M přítlačná lišta rš 55 mm FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,5 mm I m 16,000, 85,00 1 360,001

w K.02
w 16 16,000

63 M 24633002 |řme/ PUR odo lný vůči povětrnostním  vlivům a UV zářen i šedý | litr 1,200\ 655,00 786,OO\CS ÚRS 2019 02

W 1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,200
64 M 59030651 | hmoždinka natloukaci 6x35 I Z 0,640 120,00 76,80  |CS ÚRS 2019 02

w 64*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,640

65 K 998764201
I Přesun hm ot pro konstrukce klem pířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

I 0/0 i,ooo| 45,00
45,O o|cS  ÚRS 2019 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 051,20

66 K 783301311
I Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odm aštění odmašťovačem vodou
l ředitelným

| m2 1,44o|
45,00

64 ,80 |c S  ÚRS 2019 02

w repasovaná konstrukce schodiště
w 4*(0,2*0,9)*2 1,440

67 783306801 |odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 1.440, 255,00 367,20,C S ÚRS 2019 02

w repasovaná konstrukce schodiště
w 4*(0,2*0,9)*2 1,440

68 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zám ečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující I m2 2.8801 215,00 619,20,C S ÚRS 2019 02

w repasovaná konstrukce schodiště -  dvojnásobný nátěr
w 4*(0,2*0,9)*2*2 2,880

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00
69 K 030001000 |zařizen í staveniště I kpl. 1,ooo| 1 000,00 1 000,00,CS ÚRS 2019 02

D VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00
70 K 041103000 |Autorský dozor projektanta I kPL 1.000, 1 000,00 1 000,00,C S ÚRS 2019 02

D VRN6 Územní vlivy 2 000,00
71 K 061002000 |Vliv klimatických podmínek i k p t 1.000, 1 000,00 1 000,00,C S ÚRS 2019 02

p Poznámka k položce:□
zakrýváni konstrukce během stavebních úprav - proti povětmostnim vlivům

72 K 065002000 | M imostaveništní doprava materiálů I kpl- 1.000, 1 000,00 1 000,00,CS ÚRS 2019 02

Digitálně podepsal 

Datum: 2020.06.18 
16:17:52+02'00'
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957 444 555 
www.cpp.cz

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
regionální ředitelství Praha 
odbor korporátní klientely

Osvědčení o pojištění

Pojistná smlouva ě.: 0020127430

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23 
186 00 Praha 8

Pojištěný: Inomine trade s.r.o.
Hradní 180, 250 73 Jenštejn 
IČ: 02033682

Pojistné riziko: Pojištění odpovědnosti za škodu včetně újmy způsobené vadou 
výrobku v rozsahu čl. II pojistné smlouvy č. 0020127430

Limit pojistného plnění: 10.000.000,- Kč
Spoluúčast: 10.000,- Kč

Pojistná doba: 15.09.2016 -  14.09.2020

Teritorium: geografické území České republiky

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a v žádném případě nemění ani žádným jiným 
způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0020127430.

V Praze, dne 13.09.2019

Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, fax: 547 213 468, e-m ail: info@cpp.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze -  oddíl B vložka 3433 
IČ: 63998530. DIČ CZ63998530. DIČ pro DPH CZ699000955

^Tčpp
VIENNA INSURANCE GROUP

http://www.cpp.cz
mailto:info@cpp.cz



