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[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO
„Oprava místních komunikací - Příjemky, Bílek, Střížov, Svinný - Čapkovy Domky, Dobkov, Počátky,
[bookmark: bookmark1]Chotěboř“
Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Smluvní strany
 (
Objednatel:
Město Chotěboř
se sídlem:
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Zastoupený:
, starosta města
Osoba odpovědná jednat jménem objednatele ve věcech technických: I Osoba odpovědná jednat jménem objednatele pří předání a převzetí pr=
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
00267538
DIČ:
CZ00267538
Telefon
E-mail:
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:
Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace
)Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: I _	, vedoucí
cestmistrovství Chotěboř
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací:	vedoucí
cestmistrovství Chotěboř Bankovní spojení:
Č. účtu :
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:
E-mail:	, _
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen zhotovitel)
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").
[bookmark: bookmark3]Článek 2
[bookmark: bookmark4]Předmět a rozsah díla
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí opravu
místních komunikací v místních částech Příjemky, Bílek, Střížov, Svinný - Čapkovy Domky, Dobkov, Počátky, Chotěboř, za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Rozsah prací včetně cenové nabídky je odsouhlasen zástupcem objednatele '	- ■	■	-	a to v příloze č.1 Cenová nabídka
k provedení prací, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2.2. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.
2.3. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí:
Příjemky: strojní pokládka asf. betonu (vyrovnání lokálních nerovností s dodržením podélné a příčné nivelety zpevněné plochy), ošetření pracovních spár tryskovou metodou, zametení místa opravy.

Bílek: lokální výsprava výtluk asf. betonem AC08
Střížov: lokální výsprava výtluk asf. betonem AC08, dvojitý emulznf udržovací nátěr, zametení místa opravy, ošetření pracovních spár tryskovou metodou.
Příjemky - Počátky: lokální výsprava výtluk asf. betonem AC08 Svinný - Čapkovy Domky: lokální výsprava výtluk asf. betonem AC08 Chotěboř, Obolecká ul,: doplnění asf. betonu AC08 na překopu okolo vodovodních šoupat Chotěboř, Svojsíkova ul.: strojní pokládka asf. betonu AC08 na chodníku podél oplocení
2.1. Předmět díla zahrnuje podklady určené k provedení díla, pomocné práce, manipulaci, dopravu, pracovní lešení, apod. Přesný výpis (výměra) prací je uveden v příloze č. 1 Cenová nabídka k provedení prací. Kvalita díla se řídí ČSN (Českými technickými normami).
2.2. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou, a to i v případech kdy by došlo ke změně ve zpracovaném výkazu výměr. Podklad pro fakturaci bude tvořit objednatelem odsouhlasený skutečně provedený výkaz výměr doplněný do položkového rozpočtu.
[bookmark: bookmark5]Článek 3
Čas a místo plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:
· Zahájení plnění: srpen 2020 (dřívější plnění je možné)
· Dokončení plnění: 30.09.2020
3.2. Místo plnění: Příjemky, Bílek, Střížov, Svinný - Čapkovy Domky, Dobkov, Počátky, Chotěboř.
3.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
· dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
· nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
· dojde-li k opožděnému předání staveniště
· vlivem vyšší moci klimatických podmínek či jiných okolností nezaviněných zhotovitelem, které neumožní provádění prací.
3.4. Pokud objednavatel neposkytne zhotoviteli nutnou součinnost a nezajistí mu podmínky pro splnění termínu provedení díla, a to v jejich dostatečném předstihu, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli poměrnou část ceny díla v návaznosti na rozsah jím již realizovaných prací.
[bookmark: bookmark6]Článek 4 Cena díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy ve výši:
Cena bez DPH	376.620,98,-
DPH (21%)	79.090,41,-
[bookmark: bookmark7]Cena celkem s DPH	455.711,39,-Kč
Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací) je uvedena v příloze č. 1 Cenová nabídka k provedení prací.
V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.
4.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
příspěvková organizace
4.4. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.5. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list. Pokud by rozpočet některé práce neobsahoval, bude cena stanovena dle ceníku URS Praha pro příslušné období popř. dle dohody s objednatelem.
4.6. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je konečná za podmínky, že nebudou zjištěny rozdíly mezi výkazy výměr a skutečně realizovaným množstvím prací. V případě zjištění rozdílů mezi výkazy výměr a skutečně realizovaným množstvím prací je dán nárok zhotovitele, resp. objednatele na změnu dohodnuté ceny. Cena díla zahrnuje veškerý materiál, náklady na spotřebu energii, subdodávky a další činnosti potřebné k realizaci stavby dle této smlouvy v požadované technologické kvalitě, dobrém řemeslném zpracováni a požadovaném termínu.
Článek 5
Staveniště
5.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
5.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem.
Článek 6
Provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a svoji nabídkou.
6.2. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout na žádost zhotovitele veškerou potřebnou součinnost pro řádný průběh a dokončení díla zhotovitelem. Tuto součinnost bude poskytovat objednatel osobně prostřednictvím technického dozoru stavby, kterým je určen
6.3. Zhotovitel plně dodrží navržený způsob stavebního řešeni, navržené materiály, standartnl technologie, technologické postupy stanovené či doporučené výrobci a dodavateli technologii. Zároveň dodrží veškeré právní předpisy včetně právních norem.
6.4. Zhotovitel bude stavbu provádět za účasti zodpovědného stavbyvedoucího pověřeného vedením
stavby, kterým je jmenován I;	vedoucí CM Chotěboř, tel.:
6.5. Zhotovení díla ze strany objednatele bude průběžně kontrolováno prostřednictvím technického dozoru objednatele či zástupcem objednatele osobně a to po celou dobu zhotovování díla. Postup prací bude průběžně zaznamenáván ve stavebním deníku.
6.6. Objednatel sl vyhrazuje právo prověřit provedení veškerých jednotlivých prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 kalendářní dny předem oznámit stavebnímu dozoru či objednateli, že dojde k zakryti či znepřístupněni příslušných prací, a to záznamem do stavebního deníku.
6.7. Bezpečnost práce na staveništi:
6.7.1. Bezpečnost okolního silničního provozu zajistí pracovníci zhotovitele stavby osazením přenosných dopravních značek a to až do doby úplného odstranění omezeni provozu.
6.7.2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
6.7.1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech lidí, které se sjeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
6.7.2. Pracovnici objednatele a technický dozor musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi.
6.7.3. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
6.7.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně právních předpisů, zejména §14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost.
4.8. Zhotovitel likviduje odpad vzniklý na stavbě na svůj náklad.
4.9. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
[bookmark: bookmark8]Článek 7
Kvalita díla
7.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
· platných právních předpisů,
· této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
· platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla.
[bookmark: bookmark9]Článek 8
Předání a převzetí díla
8.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
8.2. Odsouhlasením řádně provedených prací se rozumí sepsání tzv. zjišťovacího protokolu na konci každého měsíce, ve kterém budou uvedeny provedené práce, které budou odsouhlaseny objednatelem resp. jeho zástupcem. Protokol vyhotoví zhotovitel a objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické je povinen se k němu vyjádřit do dvou pracovních dnů od jeho předložení. Předložením protokolu objednateli se rozumí zaslání protokolu elektronickou poštou či osobním předáním objednateli.
8.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku. Dokončené dílo bude předáno objednateli za účasti technického dozoru, a to formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla zhotovitelem. Tento zápis slouží jako podklad pro vystavení konečné faktury zhotovitelem. Zhotovitel je povinen dílo předat bez vad a nedodělků, které by bránili v užívání díla a objednatel je povinen jej převzít. Soupis vad a nedodělků nebránící užívání díla bude součástí Zápisu o předání a převzetí dokončeného díla vč. termínu jejich odstranění.
8.4. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
[bookmark: bookmark10]Článek 9
Platební a fakturační podmínky
9.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu a do 15 (patnácti) dnů zaslat objednateli. Tato faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s platným občanským zákoníkem a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
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9.2. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.
9.3. Financování díla bude probíhat formou dílčích měsíčních faktur popř. dle dohody s objednatelem dle objemu provedených a odsouhlasených prací objednatelem, ve formě zjišťovacího protokolu a to až do výše 90% z celkové ceny díla. Doplatek ve výši 10% z ceny díla bude uhrazen po předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
9.4. Fakturovány budou skutečně provedené práce (výměry) dle přílohy č.1 - Cenová nabídka k provedení prací za dodržení jednotkových cen. Položky v rozpočtu neuvedené budou oceněny dle ceníku URS Praha pro rozhodné období.
9.5. V případě neuhrazení dílčích faktur za provedené a odsouhlasené práce ve stanoveném termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění prací až do doby zaplacení příslušné faktury. O dobu přerušení provádění díla z tohoto důvodu se taktéž prodlužuje doba dokončení díla.
9.6. Zhotovitel je oprávněn přerušit dodávku stavebních prací a tím i celého díla také pro případ, že objednatel odmítne bezdůvodně podepsat zjišťovací protokol. O dobu přerušení provádění díla z tohoto důvodu se prodlužuje doba dokončení díla.
9.7. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti §§ 92a, 92e zákona o DPFI na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
9.8. Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. 2.1. této smlouvy.
9.9. Všechny faktury včetně příloh budou objednavateli doručeny elektronicky na emailovou adresu
Článek 10
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
10.1. Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 12 měsíců s výjimkou dvojitého emulzního nátěru a tryskovou metodu na které se vztahuje záruka v délce 6 měsíců.
10.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruka se nevztahuje na podkladní vrstvy komunikace resp. na jejich únosnost a na následné vady pokládaných asfaltových vrstev těmito (podkladními) vrstvami způsobené.
10.3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě plnění díla v dohodnutém termínu. O odstranění těchto vad bude sepsán samostatný protokol, který bude následně potvrzen zástupcem objednatele I zhotovitele. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
10.4. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za vady díl a, za stavební a montážní práce, technologické postupy a kvalitu materiálu. Po tuto dobu veškeré (záruce podléhající) narušené či poškozené konstrukce, jejich částí, výrobky nebo materiál budou opraveny nebo nahrazeny zhotovitelem na jeho vlastní náklady.
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10.5. Záruční doba zboží s kratší či delší záruční dobou udanou výrobcem odpovídá záručním podmínkám výrobců. Zhotovitel předá záruční listy (pokud jsou součástí dodávky sjednaného díla) objednateli při předání díla.
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[bookmark: bookmark11]Článek 11
Smluvní pokuty
11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu zajím zaviněné prodlení s termínem dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení. Celková zaplacená sankční částka po dohodě zhotovitele a objednatele nepřesáhne 50% celkové hodnoty díla.
11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 500,- Kč za jednotlivý nedodělek či vadu.
11.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
11.4. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
[bookmark: bookmark12]Článek 12
Další ujednání
12.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, nebo nepříznivých klimatických podmínek bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
12.2. Veškerá rozhodnutí, která máji vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
[bookmark: bookmark13]Článek 13
Zvláštní ujednání
13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
13.2. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu nebo porušení prohlášení předchozího odstavce. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
13.3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele předáním dokončeného díla objednateli.
13.4. Veškeré sporné problémy vznikající při plnění nebo v souvislosti s touto smlouvou budou smluvní strany přednostně řešit vzájemným jednáním smírnou cestou. Nedojde-li však k dohodě, budou veškeré majetkové spory vzniklé z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, řešeny a rozhodovány s konečnou platností soudní cestou.
13.5. Odběratel souhlasí s připojením na odběr elektrické energie, pitné vody a případně dalších médií ve vlastnictví objednatele.
13.6. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy nebo zápisy ve stavebním deníku budou písemně reagovat do 3 pracovních dnů po zápisu nebo po doručení druhé straně. Pokud v této lhůtě nebude reagováno, je zápis pro obě smluvní strany závazný a nezpochybnitelný.
13.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s touto smlouvou a vystavením předávacího protokolu provedeného díla, na základě něhož objednatel toto dílo převezme dle bodu 8.3. smlouvy.

silnic Vysočiny
13.8.  (
příspěvková organizace
)Zhotovitel se zavazuje, že provede práce v maximální míře vlastními pracovníky a nepřenechá zakázku jiné firmě. Subdodavatelské firmy předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení.
13.9. Pokud vznikne zhotoviteli změnou nebo zrušením smlouvy ze strany objednatele prokazatelná škoda, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli prokazatelnou rozpracovanost, odpovídající %-ní částce z ceny díla bez DPH. Rozpracované dílo bude předáno objednateli.
13.10. Objednatel prohlašuje, že práce provedené dle této SOD jsou určeny pro výkon veřejné správy a ne pro jeho ekonomickou činnost.
Článek 14
Závěrečná ujednání
14.1. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
14.2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku.
14.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
14.4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 - Cenová nabídka k provedení prací.
14.5. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.
14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy zajistí objednatel. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
14.7. Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.
14.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 1195 RM, dne 29.07.2020.
V Chotěboři dne: 03.08.2020	V Jihlavě dně/ \
 (
Krajská správa a údržba
silníc Vysočiny -
)

 (
Krajská správa a údržba
)
 (
stardsta
)Ing. Radovan Necld, ředitel organíz^^"1
 (
Stránka 
#
 z 7
)

 (
Stránka 
#
 z 7
)



	Cenová nabídka k provedení prací

	‘¿¡j-ev s::vby: \Město Chotěboř - Oprava MK 2020 | Část: \S001-S007

	

	Zakázka:
	
	Umístění:
	Příjemky, Střížov, Dobkov, Počátky, Chotěboř

	Stav. objekt č:
	
	Investor:
	Město Chotěboř

	Č. rozpočtu:
	
	Objednal:
	, Investiční referent

	Č. dodatku:
	
	Zhotovitel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	Archivní číslo:
	
	Zpracoval:
	1

	Datum:
	26.06.2020
	
	

	
	
	
	

	Rozpočtové náklady
	[Kč]
	Ostatní náklady
	Vypracoval:

	Typ oddílu
	Dodávka
	Montáž
	HZS
	Přirážky
	Název nákladu
	Částka
	Sazba DPH
	Ing. Pavel Viktora
Dne: 26.06.2020

	SOOl
	
	33 059,34
	
	
	
	
	
	

	SO02
	
	22 000,00
	
	
	
	
	
	

	S003
	
	165 638,13
	
	
	
	
	
	

	SO04
	
	35 750,00
	
	
	
	
	
	

	SO05
	
	16 500,00
	
	
	
	
	
	

	S006
	
	3 710,00
	
	
	
	
	
	

	S007
	
	99 963,51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	
	376 620,98
	
	
	
	
	
	

	Základní rozpočtové náklady
	376 620,98 Kč
	
	
	
	Odsouhlasil:

	Přirážky
	0,00 Kč
	
	
	
	Dne:

	Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)
	376 620,98 Kč
	Celkové ost
	atní náklady
	
	

	Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)
	
	Dílčí DPH
	

	Sazba[%]
	Základ
	Daň
	
	Základna
	Daň
	

	10%
	
	
	
	
	
	

	21%
	376 620,98 Kč
	79 090,41 Kč
	
	
	
	

	0%
	
	
	
	
	
	Razítko:

	
	376 621 Kč
	79 091 Kč
	
	
	

	Celkové naklady (Rozpočet +Ostatni) vč. DPH
	Účelové měrné jednotky (bez DPH)
	

	455 712 Kč
	Název MJ
	Počet MJ
	Náklady/MJ
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Položkový rozpočet
stavba:	Město Chotěboř - Oprava MK 2020	376 620,98	79 090,41	455 711,39
	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem
	DPH 21%
	Celkem s 21% DPH

	1
	2
	3
	4
	S
	6
	7
	8
	9

	číslo a název rozpočtu:
	SO01 - Příjemky, oprava zpevněné plochy před obchodem
	
	
	
	33 059,34
	6 942,46
	40 001,80

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	
	
	

	1
	577144121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Doprava, pokládka a hutnění asf. betonu AC011+ tl. 50mm
	M2
	63,550
	410,00
	26 055,50
	5 471,66
	31 527,16

	2
	572221111
	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě do 11 na 1 km
Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace do 11
Lokální výsprava a ošetření prac. spař v celé délce MK
	T
	1,000
	5 500,00
	5 500,00
	1 155,00
	6 655,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	

	3
	938909311
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek, strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
Strojní metení se samosběrem - zametení komunikace před provedením pokládky asf. betonu
	M2
	0,500
	1 900,00
	950,00
	199,50
	1 149,50

	m 9 hhi
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	99
	Přesun hmot HSV
	
	
	
	
	
	

	4
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným jakékoliv délky objektu
	T
	9,262
	59,80
	553,84
	116,31
	670,15


[číslo a název rozpočtu: ISQ02 - Bilek, výsprava lokálních výtluk
I 22 000,00	1	4 620,00 I 26 620,00 I


	
	
	
	
	
	CENA

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	jednotková
	celkem
	DPH 21%
	Celkem s 21% DPH

	1
	2
	3
	4
	S
	6
	7
	8
	9

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	
	
	

	5
	572243111
	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO
Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem
Předpoklad spotřeby asfaltového betono AC08 cca 2,0t
	T
	4,000
	5 500,00
	22 000,00
	4 620,00
	26 620,00

	r
		5	■"
	
	
	
	
	
	
	




	číslo a název rozpočtu:
	SO03 - Střížov, výsprava lokálních výtluk a emulzní nátěr na hrázi
	
	
	
	165 638,13
	34 784,01
	200 422,14

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	
	
	

	6
	572221111
	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze pří spotřebě do 11 na 1 km
Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace do 1 t
Lokální výsprava a doplnění udržovacího emulzního nátěru v místech nedostupných pro pokladač
	T
	2,000
	5 800,00
	11 600,00
	2 436,00
	14 036,00

	7
	572243111
	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO
Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem
Předpoklad spotřeby asfaltového betono AC08 cca 2,0t
	T
	3,000
	5 500,00
	16 500,00
	3 465,00
	19 965,00

	8
	573431113
	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,60 kg/m2
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,60 kg/m2 Emulze: C65B3, kamenivo fr. 2/4
	M2
	1 213,000
	50,00
	60 650,00
	12 736,50
	73 386,50

	9
	573431114
	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,90 kg/m2
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,90 kg/m2 Emulze C65B3, kamenivo fr. 4/8
	M2
	1 213,000
	55,00
	66 715,00
	14 010,15
	80 725,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	




 (
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[bookmark: bookmark14]Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem
	DPH 21%
	Celkem s 21% DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	10
	938909311
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek, strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
Strojní metení se samosběrem - zametení komunikace před provedením emulzního nátěru
	M2
	4,000
	1 900,00
	7 600,00
	1 596,00
	9 196,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	99
	Přesun hmot HSV
	
	
	
	
	
	

	11
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným jakékoliv délky objektu
	T
	43,029
	59,80
	2 573,13
	540,36
	3 113,49

	




	číslo a název rozpočtu:
	SO04 - Příjemky - Počátky, výsprava lokálních výtluk
	
	
	
	35 750,00
	7 507,50
	43 257,50

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	
	
	

	12
	572243111
	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO
Provizorní vyspraveni neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem
Předpoklad spotřeby asfaltového betono AC08 cca 2,0t
	T
	6,500
	5 500,00
	35 750,00
	7 507,50
	43 257,50

	
	5
	
	
	
	
	
	
	




	číslo a název rozpočtu:
	SO05 - Svinný - Čapkovy Domky, výsprava lokálních výtluk
	
	
	
	16 500,00
	3 465,00
	19 965,00

	
	5 ^
	Komunikace
	
	
	
	
	
	

	13
	572243111
	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO
Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem
Předpoklad spotřeby asfaltového betono AC08 cca 2,0t
	T
	3,000
	5 500,00
	16 500,00
	3 465,00
	19 965,00

	




	číslo a název rozpočtu:
	SO06 - Chotěboř, Obolecká ul„ oprava překopu okolo vodovodních šoupat i
	
	3 710,00
	779,10
	4 489,10

	l s
	Komunikace | |
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	CENA

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	jednotková
	celkem
	DPH 21%
	Celkem s 21% DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	14
	572243111
	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO
Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem
Předpoklad spotřeby asfaltového betono AC08 cca 2,0t
	T
	0,500
	5 500,00
	2 750,00
	577,50
	3 327,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	91
	Doplňující konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	

	15
	919112212
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm
Vyfrézoívání pracovních spař pro aplikaci asf. zálivky
	M
	8,000
	45,00
	360,00
	75,60
	435,60

	16
	919122111
	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky ě 10 mm hl 20 mm
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm Asf. zálivka z modifikovaného asfaltu
	M
	8,000
	75,00
	600,00
	126,00
	726,00

	
	91
	
	
	
	
	
	
	■BBTTieíHl




	číslo a název rozpočtu:
	SO07 - Chotěboř. Svoisíkova ul.. pokládka obrusnvch vrstev na chodníku podél stadionu i
	99 963,51
	20 992,34
	120 955,85

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	
	
	

	17
	577144121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Doprava, pokládka a hutnění asf. betonu AC011+ tl. 50mm, předpoklad 112mb délky a 2,2m šířky
	M2
	246,400
	395,00
	97 328,00
	20 438,88
	117 766,88

	IMl
		š	■"
	Komunikace fli
	Zi
	■
	■
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	Doplňující konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	

	18
	919112212
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm
Vyfrézoívání pracovních spař pro aplikaci asf. zálivky
	M
	6,000
	45,00
	270,00
	56,70
	326,70




 (
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny'
příspěvková organizace
)
 (
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny'
příspěvková organizace
)

 (
Poř. č. pol.
Kód položky
Název položky
jednotka
Počet jednotek
CENA
jednotková
celkem
DPH 21%
Celkem s 21% DPH
i
2
3
4
5
6
7
8
9
19
919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm Asf. zálivka z modifikovaného asfaltu
M
6,000
75,00
450,00
94,50
544,50
99
Přesun hmot HSV
20
998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným jakékoliv délky objektu
T
32,032
59,80
1 915,51
402,26
2 317,77
)Provizorní vystavení výtluk asf. betonem AC08
CN obsahuje (v Strojní pokládka asf. betonu v Příjemkách a na ulici Svojsíkova v Chotěboři rámci opravy NIK
bude provedeno): Dvouvrstvý emulzní nátěr s kamenivem 4/8 ve Střížově Asf. zálivka pracovních spař
Přechodné dopravní značení
 (
CN neobsahuje (v rámci opravy NIK nebude provedeno):
)Odvodnění komunikace - předpokladem je pouze lokální vyrovnání nerovností Frézování stávající živice
Laboratorní zkoušky

Fakturováno bude skutečně provedené množství prací dle jednotlových cen. V případě nadspotřeby asf. betonu bude účtována částka 5.500,- za zpracovanou tunu v případě lokální výstravy Pozn"	výtluk a 3.500,- v případě strojní pokládky.
 (
CENA
Poř. č. pol.
Kód položky
Název položky
jednotka
Počet jednotek
jednotková
celkem
DPH 21%
Celkem s 21% DPH
i
2
3
4
5
6
7
8
9
)Záruka na provedené dílo se poskytuje v délce 12-ti měsíců na strojní pokládku. Na ostatní práce se záruka neposkytuje. Záruka se nevztahuje na podkladní vrstvy komunikace resp. na Zaruka.	jejich únosnost a na následné vady pokládaných asfaltových vrstev těmito (podkladními) vrstvami způsobené.
Termín:	Do 31.8.2020
 (
Platnost CN:
)Tři měsíce od vypracování CN. CN platí pouze při realizaci všech stavebních objektů.
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