

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

1. Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

sídlo: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

zastoupen: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu.: [REDACTED]

(dále též jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B 2368

Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

zastoupen: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, statutárním ředitelem

IČO: 60193280

DIČ: CZ 60193280

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva“)

I. Předmět plnění

- 1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané objednatelem v otevřeném nadlimitním řízení a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. Z2020-015746 č. j. 6591/2020 - ÚVN s názvem „**Parkovací dům ÚVN – VoFN Praha – projektová dokumentace**“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. V případě rozporu mezi smlouvou a zadávací dokumentací mají přednost ustanovení smlouvy.
- 1.2. Předmětem plnění je zpracování studie a kompletní projektové dokumentace na akci „**Parkovací dům ÚVN – VoFN Praha – projektová dokumentace**“ v rozsahu a dle specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy a v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými ve smlouvě, případně v zadávací dokumentaci, včetně výkonu autorského dozoru, spolupráce při výběru zhotovitele stavby a dalších specifikovaných plnění stanovených touto smlouvou (vše souhrnně dále jen „dílo“).
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu:
 - a) vypracování studie – návrhu stavby (dále jen „studie“); včetně ekonomické rozvahy investičních nákladů. Studie bude zahrnovat vizualizace parkovacího domu a zákresu do fotografie z ulice Stamicova a z areálu ÚVN. Zpracování studie vč. vizualizace architektonického návrhu bude řešit i dopravní situaci – vjezd a výjezd vozidel z areálu. Návrh dopravního řešení bude předložen ve 2 variantách k odsouhlasení. Studie vč. dopravního řešení bude projednána na MČ Praha 6,
 - b) vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR, DSP) v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Součástí této etapy bude zajištění geodetického zaměření a inženýrsko-geologického průzkumu v rozsahu nutném pro realizaci stavby, vytýčení inženýrských sítí vně i uvnitř areálu, dopravní značení a dopravně inženýrské opatření,
 - c) případné projednání a zajištění podkladů pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) dle požadavků platných právních předpisů, zejména dokumentace vlivů záměru na životní prostředí,
 - d) vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rozsahu v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) zpracování výkazu výměr a rozpočtu v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,
 - f) spolupráce při výběru zhotovitele stavby, tj. spolupráce při zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce, zejména pak odpovědí na dodatečné informace, spolupráce v průběhu posouzení a hodnocení nabídek,
 - g) spolupráce při provádění stavby – autorský dozor (dále jen „autorský dozor“) na vyzvání objednatele. Předpokládáný celkový rozsah spolupráce při výběru zhotovitele stavby a autorského dozoru je 300 hodin. Zhotovitel bere na vědomí, že uvedený počet hodin této činnosti je pouze předpokládáný a že cena za tuto část díla bude účtována na základě skutečně odpracovaných hodin,
- 1.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit vydání příslušných správních rozhodnutí pro realizaci stavby, projednání a zapracování požadavků dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“), závazných stanovisek dotčených účastníků řízení a zajištění dalších stanovisek a vyjádření DOSS vyjma stanovisek DOSS MO, která přímo souvisí s předmětem plnění nebo přímo

vyplývají z platných právních předpisů. Veškerá správní rozhodnutí, stanoviska a vyjádření DOSS a dalších dotčených účastníků řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli.

- 1.5. Zhotovitel je povinen v průběhu projektování realizovat jednání, týkající se zpracování dokumentace, popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky, a to minimálně ve čtyřech jednáních – vstupní k zahájení prací, v průběhu zpracování a před odevzdáním konečného řešení DPS za účasti všech zainteresovaných specialistů a správců.
- 1.6. Studie (všechny výstupy) bude zpracována kompletně v českém jazyce a předána objednateli v následující podobě:
 - digitální verze: 3x na CD nebo DVD,
 - textové dokumenty ve formátech .pdf, .doc, .xls,
 - grafické podklady a výkresová část ve formátech .dwg., .pdf,
 - v tištěná (papírová) verze: ve 4 vyhotoveních.
- 1.7. Projektová dokumentace (všechny výstupy) bude zpracována kompletně v českém jazyce a předána objednateli v následující podobě:
 - digitální verze: 5x na CD nebo DVD,
 - textové dokumenty ve formátech .pdf, .doc, .xls,
 - grafické podklady a výkresová část ve formátech .dwg., .dxf, .pdf,
 - tištěná (papírová) verze: dokumentace pro stavební řízení 5 vyhotovení pro stanoviska DOSS a po zapracování připomínek DOSS čistopis ve 4 vyhotoveních, dokumentace pro provedení stavby v 8 vyhotoveních.
- 1.8. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v souladu s touto smlouvou, tedy zejména ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem, na své náklady a na své nebezpečí.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů) vyjma veškerých služeb a prací spojených s činností hlavního inženýra projektu.
- 1.10. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude seznam poddodavatelů, s uvedením činností, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na provádění díla podílet, přílohou č. 2 smlouvy. Seznam poddodavatelů je pro zhotovitele závazný. Zhotovitel prohlašuje, že zhotovení díla bude zajišťovat výhradně prostřednictvím osob autorizovaných pro obory odpovídající předmětu této smlouvy. V případě, že zhotovitel pověří provedením díla jako poddodavatele třetí osoby, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy, nebo osoby, které nemají autorizaci dle předchozí věty, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení této povinnosti. Poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavatelem. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami a v souladu pokyny objednatele.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel tuto smlouvu na základě údajů, informací a dat vztahujících se k dílu, které mu předal objednatel, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu a potvrzuje, že jeho případné zanedbání seznámit se se všemi údaji, informacemi, skutečnostmi a podklady ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti realizace nebo ceny díla.
- 2.3. Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předané objednatelem nebudou dostatečné nebo kompletní a úplné pro provedení díla, je výlučnou odpovědností zhotovitele obstarat si veškeré chybějící údaje, informace nebo data. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při obstarávání těchto chybějících údajů, informací nebo dat.
- 2.4. V případě upozornění ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je zhotovitel povinen učinit takové upozornění písemně.
- 2.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zpracování studie a projektové dokumentace bude průběžně konzultováno s objednatelem.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje vyjádřit se k připomínkám objednatele a zpracovat je do díla. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky a návrhy objednatele v případě, že tyto připomínky či návrhy nejsou v rozporu s platnými právními předpisy, závaznými technickými normami a stanovisky příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel je povinen zpracovat do studie a projektové dokumentace všechny připomínky a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy.
- 2.7. Zhotovitel je povinen zajistit provedení díla pouze pracovníky, kteří pro daný předmět činnosti mají všechna potřebná oprávnění a povolení, vyžadovaná platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo bylo prováděno vyškolenými, spolehlivými a plně profesionálními a kvalifikovanými pracovníky, kteří zajistí provedení díla bezchybně.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím projektového týmu, který svým složením odpovídá požadavkům stanoveným zadávací dokumentací. Seznam členů projektového týmu včetně dokladů prokazujících splnění kvalifikace každého z nich dle zadávací dokumentace je uveden v příloze č. 3 smlouvy. V případě nahrazení člena projektového týmu jinou osobou je zhotovitel povinen u každého nového člena projektového týmu prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu požadovaném touto smlouvou a zadávací dokumentací.
- 2.9. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si navzájem veškerou potřebnou součinnost pro splnění svých závazků dle této smlouvy, včetně nezbytné součinnosti při vyřizování a zapracování připomínek a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.

III. Změny díla

- 3.1. Jakékoliv změny v předmětu díla nebo jeho rozsahu oproti této smlouvě musí být předem písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3.2. Odsouhlasené změny díla představují změnu smlouvy, jež může být učiněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
- 3.3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že za změnu díla se nepovažují dodatečné práce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodloužením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- zahájení plnění díla: do 5 dnů ode dne obdržení výzvy k zahájení projekčních prací; zhotovitel bude vyzván k zahájení projekčních prací písemně nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami;
- studie (návrh stavby) do 5 týdnů ode dne obdržení výzvy k zahájení projekčních prací včetně předprojednání na ÚMČ Prahy 6. V této lhůtě bude do konce 2. týdne od zahájení vypracování studie předložen zástupci objednatele první návrh studie k projednání v rozpracovanosti formou prezentace včetně vizualizací a zákresu do fotografie z ulice Stamicova a z areálu ÚVN. Další návrhy budou nadále předkládány zástupci objednatele k projednání průběžně. Závěrečný 5. týden bude sloužit pouze k drobným úpravám tak, aby na konci tohoto týdne byla studie připravena ke schválení. Závěrečný 5. týden není určen k vypořádání připomínek zásadního charakteru, které by bránily finálnímu schválení studie a zahájení tvorby Projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR, DSP);
- projektová dokumentace pro územní a stavební řízení (DSP): v 5 vyhotoveních k projednání do 8 týdnů ode dne schválení studie, následně čistopis ve 4 vyhotoveních do 2 týdnů od vydání kladných stanovisek DOSS včetně zjišťovacího řízení EIA;
- zajištění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí v rámci EIA: do 2 měsíců od obdržení písemné výzvy objednatele, jestliže postupem dle platných právních předpisů byl učiněn závěr, že stavba podléhá posouzení vlivů na životní prostředí;
- projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně výkazu výměr, oceněného výkazu výměr: v 8 vyhotoveních do 6 týdnů od předání čistopisů dokumentace pro DUR a DSP objednateli;
- spolupráce při výběru zhotovitele stavby: během přípravy zadávacího řízení, v jeho průběhu a hodnocení nabídek až do uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby; odpovědi na dodatečné informace v průběhu realizace veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby se zhotovitel zavazuje zajistit v co nejkratší možné době, nejpozději do 2 pracovních dnů;
- výkon autorského dozoru na stavbě: po celou dobu výstavby, tedy od vyzvání objednatelem při zahájení výstavby až po kolaudaci stavby.

4.2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla nebo jakékoli jeho části. V případě, že provádění díla či jeho části bude pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

4.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

V. Místo plnění

5.1. Místem plnění díla je sídlo objednatele, katastrální území Břevnov, pozemek č. 268/1 a 268/21 a případně sídlo nebo provozovna zhotovitele.

5.2. Studie a projektová dokumentace bude doručena do sídla objednatele, tj. U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6.

VI. Cena díla

6.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo (všechny části) v maximální a nepřekročitelné výši **3.299.800,- Kč bez**

DPH, k níž se připočítá DPH 21 % ve výši 692.958,- Kč, tj. celkem cenu 3.992.758,- Kč včetně DPH, a to v závislosti na počtu skutečně odpracovaných hodin autorského dozoru.

6.2. Celková cena za provedení jednotlivých částí díla je stanovena následovně:

- Vypracování studie dle čl. 1.3. písm. a) smlouvy:

Cena bez DPH	466.800,- Kč
DPH 21 %	98.028,- Kč
Cena včetně DPH	564.828,- Kč

- Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR/DSP) dle čl. 1.3. písm. b) smlouvy:

Cena bez DPH	1.188.200,- Kč
DPH 21 %	249.522,- Kč
Cena včetně DPH	1.437.722,- Kč

- Projednání a zajištění posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) dle čl. 1.3. písm. c) smlouvy – pouze v případě, že bude dle platných právních předpisů nezbytné:

Cena bez DPH	80.000,- Kč
DPH 21 %	16.800,- Kč
Cena včetně DPH	96.800,- Kč

- Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr dle čl. 1.3. písm. d) a e) smlouvy:

Cena bez DPH	1.309.800,- Kč
DPH 21 %	275.058,- Kč
Cena včetně DPH	1.584.858,- Kč

- Výkon autorského dozoru dle čl. 1.3. písm. g) smlouvy budou účtovány na základě odsouhlaseného výkazu skutečně odpracovaných hodin. Hodinová sazba pro tuto činnost činí 850,- Kč / hod. bez DPH + DPH 21 % ve výši 178,50 Kč, tj. 1.028,50 Kč / hod. včetně DPH. Cena při předpokládaném rozsahu cca 300 hodin tedy činí:

Cena bez DPH	255.000,- Kč
DPH 21 %	53.550,- Kč
Cena včetně DPH	308.550,- Kč

6.3. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv.

VII. Změna ceny díla

7.1. Celková cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět.

7.2. Celková cena je překročitelná pouze:

- a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty, nebo

- b) pokud bude smluvními stranami v souladu s touto smlouvou sjednáno písemným dodatkem rozšíření díla o dodatečné práce.

VIII. Platební podmínky

- 8.1. Objednatel neposkytuje na provedení díla zálohu.
- 8.2. Cena díla bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, k nimž bude přiložena kopie předávacího protokolu, kterým bude stvrzeno řádné předání a převzetí příslušné části díla. V případě dokumentace bude fakturováno po předání a převzetí dokončené, kompletní dokumentace se zpracovanými připomínkami DOSS. V případě výkonu autorského dozoru bude fakturováno jednou za dva měsíce, v nichž dodavatel vykonával uvedenou činnost, a to na základě odsouhlaseného výkazu skutečně odpracovaných hodin, jehož kopie bude přiložena k faktuře.
- 8.3. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 8.4. Faktury vystavené zhotovitelem musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními předpisy vždy obsahovat:
 - a) název díla a označení části díla,
 - b) evidenční číslo veřejné zakázky,
 - c) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) a
 - d) kopii předávacího protokolu nebo výkazu skutečně odpracovaných hodin jako přílohu.
- 8.5. V případě, že faktura zhotovitele nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.
- 8.6. Doba splatnosti faktury je stanovena na 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
- 8.7. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 8.8. Dodatečné práce provedené zhotovitelem, aniž by byla sjednána příslušná změna smlouvy, popř. bez písemného souhlasu objednatel, nebudou zhotoviteli uhrazeny. To neplatí, pokud objednatel provedení takových dodatečných prací dodatečně písemně schválí; je povinen tak učinit, pokud tyto dodatečné práce byly účelné provedeny k odstranění nepředvídaných překážek postupu díla, k odstranění hrozících škod nebo závad nebo k zamezení rizika postihu v důsledku porušení právních a jiných předpisů, pokud tyto okolnosti nevznikly z důvodů na straně zhotovitele.

IX. Pojištění

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy, a to ve výši minimálně 15.000.000 Kč. Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti minimálně po celou dobu provádění díla a po předání díla až do uplynutí reklamační doby podle čl. 12.3. této smlouvy a tuto skutečnost objednateli kdykoliv na jeho výzvu prokázat.

- 9.2. Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje zhotovitele povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této smlouvy a platných právních předpisů odpovídá a která přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.

X. Licenční ujednání

- 10.1. Studie a projektová dokumentace vytvořené zhotovitelem na základě této smlouvy včetně jejího návrhu, konceptu či nedokončených částí je autorským dílem.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku bezúplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití autorského díla zhotoveného dle této smlouvy, a to v neomezeném rozsahu, včetně práva toto dílo upravit, a to i prostřednictvím jiného subjektu dle volby objednatele (možnost udělit podlicenci). Zhotovitel poskytuje objednateli licenci po dobu trvání majetkových práv k autorskému dílu.

XI. Předání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část vymezenou v této smlouvě (dále je používáno jen souhrnné označení „dílo“) řádným dokončením a předáním díla objednateli.
- 11.2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním protokolu o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).
- 11.3. Objednatel není povinen převzít vadné nebo nedokončené dílo, zejména tehdy, jestliže dílo nespĺňuje všechny požadavky a náležitosti stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy a závaznými technickými normami.
- 11.4. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, budou tyto sepsány v předávacím protokolu, a zhotovitel se zavazuje odstranit je způsobem a ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu.

XII. Odpovědnost za vady

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu se smlouvou a jejím účelem a s právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k provádění díla a v kvalitě smlouvou dohodnuté a objednatelem požadované. Zhotovitel dále odpovídá za to, že studie a projektová dokumentace jsou kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňují určenou funkci a odpovídají požadavkům dle smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
- 12.3. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, kdy je zjistil nebo je zjistit mohl a měl. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které mělo dílo v době jeho předání objednateli, zanikají, nebyla-li objednatelem uplatněna nejpozději do 36 měsíců od převzetí díla (dále jen „reklamační doba“).
- 12.4. Reklamační doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem. Pokud však bylo dílo převzato s vadami či nedodělkami, začíná reklamační doba pro části díla, které byly vadné či nedokončené, běžet až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.
- 12.5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do reklamační doby. Po tuto dobu reklamační doba neběží.

- 12.6. V případě výskytu vady díla v reklamační době se zhotovitel zavazuje:
- a) bezplatně odstranit vady díla, a to ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak,
 - b) uhradit objednateli účelně vynaložené náklady na odstranění vady díla v případě, že si objednatel zajistí odstranění vady sám, nebo
 - c) poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

Volba mezi uvedenými nároky náleží objednateli. Nároky objednatele z titulu vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

- 12.7. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
- a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí uplatnění vady díla a
 - b) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, jde-li o oprávněně uplatněnou vadu, nebo písemně sdělit objednateli odůvodněný nesouhlas s uznáním vady, a to nejpozději ve lhůtě 48 hodin od jejího uplatnění.
- 12.8. Neprokáže-li zhotovitel opak, má se za to, že dílo má vadu, která byla objednatelem uplatněna (oprávněně uplatnění vady).

XIII. Sankce

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
- a) s provedením díla či jeho jednotlivé části v termínu stanoveném smlouvou,
 - b) s odstraněním vad díla či nedodělků oproti lhůtám, které byly stanoveny v předávacím protokolu, nebo
 - c) s odstraněním vad díla uplatněných objednatelem v reklamační době.
- 13.2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele se splněním závazku
- a) podle čl. 13.1. písm. a) činí 5.000 Kč za každý započatý den prodlení,
 - b) podle čl. 13.1. písm. b) činí 2.000 Kč za každý započatý den prodlení,
 - c) podle čl. 13.1. písm. c) činí 2.000 Kč za každý započatý den prodlení,
- a to až do řádného splnění závazku.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podle čl. 14.1. písm. a), nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla, jestliže objednatel nevyužil práva odstoupit od smlouvy podle čl. 14.1. písm. a), a to až do celkové výše 500.000,- Kč.
- 13.4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,02 % denně z dlužné částky až do úplného zaplacení.
- 13.5. Výše smluvní pokuty není ničím limitována. Právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčeno.
- 13.6. Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
- a) nezačíná provádění díla nebo jeho části ani do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení provádění díla, resp. jeho příslušné části,
 - b) je v prodlení s provedením díla nebo kterékoliv jeho části delším než 15 dnů,
 - c) provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem, která není kratší než 5 dnů,
 - d) bezdůvodně přeruší provádění díla,
 - e) předá dílo nebo jakoukoli jeho část s podstatnou vadou, která činí dílo nepoužitelným k předpokládanému účelu, za kterým objednatel tuto smlouvu se zhotovitelem uzavřel, nebo
 - f) neodstraní vadu díla ve stanoveném termínu v souladu s touto smlouvou.
- 14.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:
- a) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení a insolvenční soud rozhodl o úpadku zhotovitele, nebo
 - b) zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 14.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XV. Uveřejnění smlouvy v registru smluv

- 15.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
- 15.2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel, v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Objednatel však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.
- 15.3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na omezení použití obchodního tajemství jako důvodu neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:
- a) objednatel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství objednatele
 - b) zhotovitel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství zhotovitele
- Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.
- 15.4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která

danou část smlouvy nebo metadata prohlásila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 16.2. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku a stavebního zákona. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
- 16.3. Postoupení peněžitých pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, třetí osobě je nepřipustné bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
- 16.4. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.
- 16.5. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana písemnost nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.
- 16.6. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 16.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
- 16.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
- 16.9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.


16.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace a rozsah díla
- Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů nebo čestné prohlášení o tom, že zhotovitel provede dílo bez poddodavatelů
- Příloha č. 3: Složení projektového týmu (včetně dokladů, jimiž bylo u jednotlivých osob prokázáno splnění kvalifikace)
- Příloha č. 4: Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát (bude přiloženo pouze ke smlouvě s vybraným účastníkem, v jednom vyhotovení musí být přiloženo v originále nebo úředně ověřené kopii)

V Praze dne: - 6 -08- 2020

V Praze dne: 29.7.2020

za objednatele:




prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakulní nemocnice Praha

za zhotovitele:



Ing. Lubor Hoďánek, MBA
Statutární ředitel
VPÚ DECO PRAHA a.s.




VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 195350002/5500
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Specifikace a rozsah díla

SPECIFIKACE A ROZSAH DÍLA

Předmětem veřejné zakázky „Parkovací dům ÚVN – VoFN Praha – projektová dokumentace“ je

- vypracování studie – návrhu stavby (dále jen „studie“); včetně ekonomické rozvahy investičních nákladů. Studie bude zahrnovat vizualizace parkovacího domu a zákresu do fotografie z ulice Stamicova a z areálu ÚVN.

Zpracování studie vč. vizualizace architektonického návrhu bude řešit i dopravní situaci – vjezd a výjezd vozidel z areálu. Návrh dopravního řešení bude předložen ve 2 variantách k odsouhlasení.

Studie vč. dopravního řešení bude projednána na MČ Praha 6.

- vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR, DSP) v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Součástí této etapy bude zajištění geodetického zaměření a inženýrsko-geologického průzkumu v rozsahu nutném pro realizaci stavby, vytýčení inženýrských sítí vně i uvnitř areálu, dopravní značení a dopravní inženýrské opatření.
- projednání EIA (pokud bude požadavkem územního řízení);
- vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rozsahu v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
- zpracování výkazu výměr a rozpočtu, a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;
- spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce, zejména pak odpovědi na dodatečné informace (v co nejkratší možné době – do 2 pracovních dnů), a v průběhu posouzení a hodnocení nabídek;
- spolupráce při provádění stavby, a to autorského dozoru na vyzvání zadavatele po celou dobu realizace stavby;

Předpokládaný celkový rozsah výkonu autorského dozoru a poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele stavby je 300 hodin.

Výstupy studie budou předány v následujícím formátu:

- digitální verze 3x na CD nebo DVD;
- textové dokumenty ve ve formátu .pdf, .doc., .xls.;
- grafické podklady a výkresová část v .dwg., .pdf.;
- v tištěné (papírové) verzi ve 4 vyhotoveních.

Všechny výstupy projektové dokumentace (dále jen “PD”) budou předány v následujícím formátu:

- digitální verze: 5x na CD nebo DVD;
- textové dokumenty v .pdf., .doc., .xls.;
- grafické podklady a výkresová část v .dwg., .dxf, .pdf.;
- dokumentace pro stavební řízení 5 paré v tištěné (papírové) verzi pro stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS) a po zapracování připomínek DOSS čistopis ve 4 paré. Dokumentace pro provedení stavby v tištěné (papírové) verzi v 8mi vyhotoveních.

Vybraný dodavatel je dále povinen zajistit a zadavateli předložit i další stanoviska a vyjádření DOSS vyjma stanovisek DOSS Ministerstva obrany, která přímo souvisí s plněním veřejné zakázky a jsou dána přímo zákonem/vyplývají z platné legislativy.

V průběhu projektování bude dodavatel svolávat jednání, týkající se zpracování dokumentace, popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat minimálně čtyři jednání: vstupní k zahájení prací, v průběhu zpracování a před odevzdáním konečného řešení DSP za účasti všech zainteresovaných specialistů a správců.

Technické podmínky – Technická specifikace předmětu plnění:

Investor:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Bilance stavby:

Zastavěná plocha: 2 080 m²

Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 32 x 62 x 16,5m (s možností zvětšení od 2. NP)

Počet parkovacích míst: min. 300

Specifikace:

- Nový objekt parkovacího domu bude vybudován v areálu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha nad plochou stávajícího venkovního parkoviště, které zůstane v co možná největší míře zachováno a bude začleněno do navrženého parkovacího domu.
- Součástí řešení bude návrh náhradní plochy pro parkování 96 vozidel po dobu realizace parkovacího domu. Pravděpodobné místo je mezi objektem B a plotem v ulici Stamicova.
- Parkovací dům je předpokládán jako 4 - 5ti podlažní s minimální kapacitou 300 míst (zadavatel preferuje co největší počet parkovacích míst, s možností stání i na střeše objektu).
- Konstrukce bude železobetonová – preferujeme montovaný ucelený systém. Maximální výška střechy/fasády parkovacího domu nesmí překročit výšku římsy sousedního objektu Pavilonu C, t.j. 16,5 m. První vjezd do přízemního (1. NP) stávajícího parkoviště bude řešen stávající vjezdovou branou (jako dosud) z ulice Stamicova a dále vnitřní areálovou komunikací od pavilonu C (toto patro nemusí být vertikálně propojené rampou s ostatními patry). Vjezd do dalších pater bude řešen nově navrhovaným vjezdem se závorou z ulice Stamicova a dále rampou do jednotlivých pater parkovacího domu. Půdorysný rozměr parkovacího domu vychází ze současných rozměrů parkoviště 32 x 62 m s možností zvětšení rozměrů od 2.NP (v jednom z rohů parkoviště je stávající objekt výměníku, který zůstane zachován). Předpokládaný systém vjezdů není závazný.
- Rozsah dopravně telematických zařízení bude předmětem projednání (předpokládá se informační panel o počtu volných míst a kamerový systém napojený na centrální dispečink).
- Každé parkovací stání bude mít indikaci obsazenosti/rezervace stání, včetně vizuální signalizace počtu volných a obsazených míst.
- Zabezpečení vjezdu a výjezdu bude řešen parkovacím systémem se závorami pro každý směr pohybu vozidel, s terminálem na výdej vjezdových lístků a čtečkou identifikačních karet ÚVN a automatickou pokladnou s připojením na stávající přístupový systém nemocnice.
- Minimálně dvě automatické pokladny (příjem bankovek a platných mincí, vracení mincí, platba kartou a tisknutí dokladu o platbě). Pokladny budou napojeny do stávajícího systému nemocnice.
- Parkovací dům bude osvětlen dle ČSN a vybaven digitálním kamerovým systémem. Na vjezdových a výjezdových branách (závorách) budou kamery s vysokou světelnou citlivostí pro čtení registračních značek vozidel. Kamerový systém bude připojen na vjezdový systém a do stávajícího kamerového systému nemocnice. Upřesnění specifikace kamer, jejich počet (se zřetelem na maximální pokrytí prostoru parkovacích stání a vjezdu/výjezdů) a umístění bude řešeno v rámci projektové dokumentace.

- Všechny instalované systémy budou společně napojeny na centrální ústřednu v parkovacím domě určené pro případnou obsluhu.
- Parkovací dům bude rozdělen na veřejnou a neveřejnou část. Neveřejná část bude oddělena od veřejné části vjezdovým systémem (závorami). Návrh alternativního řešení vjezdu: jeden z areálu nemocnice a druhý z ulice Stamicova.
- Vestavěný výtah, schodiště a bezbariérový přístup na jednotlivá patra pro uživatele parkoviště a navázání bezbariérové pěší komunikace (na povrchu i pod povrchem) na areál ÚVN.
- Odvodnění, silno a slaboproud bude napojeno na stávající areálové inženýrské sítě.
- Možnost parkování vozidel LPG/CNG na střeše je přípustná pouze v případě, že toto využití nebude vyvolávat zvýšené nároky na vybavení objektu.
- Vybudování 20 stání pro parkování motorek.
- Návrh řešení PBR včetně dokumentace a orientačního značení dle vyhlášek a předpisů.
- Součástí řešení bude oprava příjezdové asfaltové komunikace od brány z ulice Stamicova k vjezdu do parkovacího domu

Požadavky na konstrukci:

- Minimalizování vnitřních sloupů, dlouhá životnost, bezúdržbovost, vysoká požární odolnost.
- Opláštění objektu (fasáda) bude řešeno jako provětrávané (např. dřevěné hranoly, ocelové tyče (lana) apod., s možností vysázení popínavých rostlin a ozelenění fasádních ploch a případně střechy).

Předpokládaný investiční náklad **66 115 700,- Kč bez DPH**

**Seznam poddodavatelů nebo čestné prohlášení o tom, že zhotovitel provede
dílo bez poddodavatelů**



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH – SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel:	VPÚ DCO PRAHA a.s.
Sídlo:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČ:	60193280
Název veřejné zakázky:	„Parkovací dům ÚVN – VoFN Praha – projektová dokumentace“

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele prohlašuji, že zakázka **neбудe realizována za pomoci poddodavatelů.**

V místě:	Praha
Dne:	5.6.2020
Osobou (osobami):	Ing. Lubor Hoďánek, MBA, statutární ředitel
Razítko, podpis(y):	

Složení projektového týmu (včetně dokladů, jimiž bylo u jednotlivých osob prokázáno splnění kvalifikace)



SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU – SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU

Dodavatel:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Sídlo:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČ:	60193280
Název veřejné zakázky:	„Parkovací dům ÚVN – VoFN Praha – projektová dokumentace“

Výše uvedený účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že se na plnění veřejné zakázky budou podílet:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
Titul, jméno a příjmení	
Délka praxe (počet roků odborné praxe projektování pozemních staveb v pozici hlavní inženýr projektu)	
Poměr k účastníkovi	zaměstnanec

a) Informace k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFKACE	
účast na min.1 referenci na pozici hlavní inženýr projektu, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace stavby obdobného charakteru, tj. rekonstrukce nebo novostavba budov občanské vybavenosti v rozsahu stupeň DSP, DPS, jejichž finanční objem činil minimálně 70 mil. Kč bez DPH	
Název referenční zakázky	Rekonstrukce pavilonu č.5 chirurgie Nemocnice Na Bulovce
Objednatel/Investor	Magistrát hlavního města Prahy IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
Investiční náklady v Kč bez DPH	740 mil. Kč
Doba a místo realizace zakázky	2017 – 2020, Praha 8
Stručný popis zakázky (stupeň PD)	rekonstrukce objektu – studie, DUR, DSP, DPS
Kontaktní osoby objednatele/investora, u kterých zadavatel může uvedené informace ověřit	

*Pozn.: tabulku příp. použije účastník tolikrát, kolikrát je třeba (podle počtu uvedených referenčních zakázek k prokázání kvalifikace)