

Smlouva o dílo číslo 100 - I/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. Obč. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.**
U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl B, vložka 1464

(dále jen objednatel)

zastoupený: ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva a MUDr. Vítém Lorencem,
členem představenstva

IČ: 260 95 157

DIČ pro DPH: CZ699005400

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Zhotovitel: **Jindřichohradecká stavební s.r.o.**
Otín 102/III, 377 01 Jindřichův Hradec,
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 14242

(dále jen zhotovitel)

zastoupený: ing. Miroslavem Markem, jednatelem společnosti

IČ: 261 05 128

DIČ: CZ 26105128

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

**Článek II.
Osoby oprávněné k jednání**

Za objednatele: [redacted]

Za zhotovitele: [redacted]

**Článek III.
Předmět smlouvy**

Název stavby: Rekonstrukce - stavební práce pro ambulance poliklinika 2NP

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení výše uvedené stavby a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu. Předmět díla je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele na rozsah prací, specifikovaných položkovým rozpočtem.

**Článek IV.
Doba plnění**

1. Doba plnění díla v rozsahu dle čl.II, odst.1 této SOD je stanovena

Zahájení prací:

červen 2020

Dokončení díla:

31.07.2020

2. Předčasné splnění předmětu této smlouvy smluvní strany nevylučují

Stavební úpravy ambulance ARO na Poliklinice

Článek V. Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH	118.000,- Kč
DPH 21%	24.780,- Kč
Cena díla vč. DPH celkem	142.780,- Kč

(slovy: jednoštyřicetdvatisícesedemsetosmdesátkorunčeských).

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena pokrývá všechny náklady a rizika plynoucí z nejistot charakteru zakázky. Smluvní cenu je možné překročit pouze v případě změny DPH. Smluvní cena zahrnuje veškeré práce a materiály potřebné k řádnému provedení stavby v souladu s ČSN tak, aby dílo bylo řádně dokončeno.
3. Zhotovitel se před určením ceny seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na její výši a zohlednil v ceně i riziko zvýšení nákladů na zhotovení díla ve sjednaném čase plnění, zejména předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. Součástí ceny jsou i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště.
4. Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že stavební práce provedené zhotovitelem dle této smlouvy nebudou použity pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem daně. Daň z přidané hodnoty bude v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tzn. že daňový doklad bude vystaven dle § 92a odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a výši daně doplní a přizná objednatel.

Článek VI. Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelům hrazena na základě jediné, konečné faktury odsouhlasené objednatelům.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na **30 dnů** od data doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2 nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací a to tak, aby byla doručena zhotoviteli nejpozději do 21. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Objednatel je povinen uhradit fakturu vystavenou zhotovitelem až do dosažení **90%** celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Ve faktuře může být objednatelům uplatňována pozastávka ve výši **10-ti procent** smluvní ceny díla do odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla.

Článek VII. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně. Při provádění díla je povinen dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, která mu objednatel k provádění díla předal, zejména z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, vyjádření správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury apod., a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel však neodpovídá za škody na stávajících sítích technické infrastruktury, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatelů.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy (do 3 dnů od předložení požadavku na informaci, je-li tímto podmíněn další postup výstavby), resp. která pro objednatelů jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatelů nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

Stavební úpravy ambulance ARO na Poliklinice

3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, závazných stanoviscích a vyjádřeních, předaných mu objednatelem.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zástupci objednatele a osoby jím pověřené k výkonu činnosti na stavbě se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy
6. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do **5 dnů** ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla nebude dohodnuto jinak.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla.

Článek VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.
2. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
 - a) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
 - b) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - c) seznam předaných dokladů,
 - d) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, musí zápis o předání a převzetí díla obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.
4. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
5. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 dnů** ode dne předání a převzetí díla.
6. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k předání a převzetí díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, či odmítne převzetí díla neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu neúspěšným předávacím a přejímacím řízením vznikly. Zhotovitel není ode dne neoprávněného odmítnutí objednatele v prodlení se splněním termínu dokončení díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele ke dni neoprávněného odmítnutí převzetí díla objednatelem (nebo jeho neoprávněné nečinnosti v této věci) Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení ceny díla a objednatel je povinen tento požadavek ve lhůtě splatnosti splnit.

**Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a rovněž tak za vady, které se vyskytnou po převzetí v probíhající záruční době.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, případně běžným opotřebením. Jedná se zejména o vady díla vzniklé nevhodným užíváním díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo provedené podle této smlouvy záruku v délce trvání **60** měsíců na stavební práce. Záruční lhůta technických zařízení a výrobků, se řídí záruční dobou poskytovanou výrobcí (to se nevztahuje na zboží se stanovenou kratší dobou životnosti). Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel neoprávněně odmítl řádně nabídnuté dílo převzít (viz čl. VIII, odst. 7) a převzal je až po dni, kdy měl povinnost je převzít, začíná záruční doba běžet ode dne, kdy měl tuto povinnost.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do **5** dnů po obdržení reklamace započít s jejím odstraňováním, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě nebezpečí vzniku vysokých škod nebo úrazu zahájí zhotovitel odstraňování vady do 48 hodin.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele nebo v jiném dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním vady uhradí objednateli zhotovitel.
7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

**Článek X.
Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně objednatele.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

**Článek XI.
Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje:

Stavební úpravy ambulance ARO na Poliklinice

- a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
 - b) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště delším než 30 dnů
 - d) prodlení zhotovitele se sjednáním nápravy v přiměřené lhůtě v případě, že dílo provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů a objednatel řádně provádění díla a odstranění nedostatků vzniklých vadným prováděním v přiměřené lhůtě vyžádal, a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 30 dnů
2. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
 3. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 4. Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je objednateli.
 5. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů uvedených v čl. XI. odst. 1 písm. b) a písm. c) je objednatel povinen uhradit zhotoviteli kromě již provedených prací, dodávek a služeb také veškeré další vynaložené náklady a výdaje včetně nezabudovaného materiálu, dodávek strojů a zařízení a rozpracovaných činností. Tím není zkráceno právo zhotovitele na úhradu vzniklé škody.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany současně považují pandemickou nákazu Covid-19 za okolnost vyšší moci, neboť její důsledky na plnění smlouvy v tuto chvíli nelze jakkoliv předjímat. Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby se v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného postupu provádění díla v důsledku vyšší moci minimalizovaly náklady, které v důsledku toho vzniknou.
Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného prodlení informovat o všech skutečnostech souvisejících s nákazou Covid-19 a krizovými opatřeními, které přímo či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit provádění díla, zejména zápisem ve stavebním deníku a e-mailovou komunikací.
Termíny pro dokončení díla se posouvají o dobu nutného přerušení prací na díle působením vyšší moci.
Dojde-li proto k porušení této smlouvy z důvodů vyšší moci, není druhá smluvní strana oprávněná uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce, tj. smluvní pokuty či úroky z prodlení a vzdává se práva na náhradu újmy, která jí z důvodu porušení smlouvy vznikne. Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinností došlo v důsledku vyšší moci, nese smluvní strana, která smlouvu porušila.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.
4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

Stavební úpravy ambulance ARO na Poliklinice

6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jindřichově Hradci dne 22-06-2020


V Jindřichově Hradci dne 23.6.2020

za Objednatele:

.....
Ing
př

.....
M
čl

s.



za Zhotovitele:

.....
Ing
jed



Příloha:

č. 1 – Nabídkový rozpočet

č. 2 – Cenová nabídka

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Jindřichův Hradec - práce na objednávku

Objekt: Ambulance ARO na poliklinice

Objednatel: Nemocnice Jindřichův Hradec

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Datum: 24. 3. 2020

Zpracoval: ing. Miroslav Marek

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,600		
2	619995001	Začištění omítek po vybouraných příčkách	m	19,050		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,680		
4	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,580		
5	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	3,320		
6	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200		

997 Přesun sutě

7	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,680		
8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,680		
9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,400		
10	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,324		
11	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,374		

998 Přesun hmot

12	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,085		
----	-----------	--	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konstrukce tesařské

13	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	7,120		
14	762431825	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na pero a drážku přibíjených	m2	14,240		

763 Konstrukce suché výstavby

15	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí	m2	7,970		
----	-----------	--	----	-------	--	--

766 Konstrukce truhlářské

16	766681813	Demontáž posuvných dveří včetně posuvného mechanismu do 2 m2 k opětovnému použití	m2	1,800		
17	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000		

776 Podlahy povlakové

18	776 01	D+M soklové lišty Tarkett KS 61	m	76,000		
19	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	93,000		
20	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	186,000		
21	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	186,000		
22	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	93,000		
23	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	93,600		
24	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	93,000		
25	28410250	krytina podlahová homogenní pružná tl.2 mm Gerflor Mipolam Cosmo	m2	105,000		
30	28410...	Příplatek za řez krytiny	ks	1,000		
26	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC	m	41,000		
27	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	96,200		
29	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,023		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

120 000,00

Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

U Nemocnice 380

377 38 Jindřichův Hradec III

v Jindřichově Hradci 08.04.2020

Věc: cenová nabídka na realizaci zakázky:

„Stavební úpravy ambulance ARO na Poliklinice“

Předkládáme Vám tímto aktualizovanou cenovou nabídku na realizaci výše uvedené akce.

Cenová nabídka je zpracována na rozsah prací, který byl konsultován před zpracováním cenové nabídky. Přesný rozsah prací je popsán v nabídkovém rozpočtu.

Cenová nabídka (podlahová krytina pouze podélné spoje):

- Cena díla	118.000,00 Kč
- DPH 21%	24.780,00 Kč
- Cena díla celkem (včetně DPH)	142.780,00 Kč

Nedílnou součástí nabídky je položkový rozpočet

Výše uvedená cena díla je cenou maximální a obsahuje veškeré práce, materiály a použitá zařízení nutná k provedení prací obsažených v cenové nabídce.

Nabídková cena obsahuje všechny práce a dodávky materiálů potřebných pro kvalitní a úplné provedení díla v souladu s normami ČSN, EN a ISO a platnými předpisy a zákony ČR včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Cena může být upravena v závislosti na změně zákonné sazby DPH.

Upřesnění cenové nabídky:

Rámcově jsou součástí nabídky následující práce:

- demontáž sádkartonové příčky
- demontáž dřevěné příčky včetně oken
- vybourání ocelové zárubně ze zděné příčky + začištění otvoru
- opravy omítek po vybouraných příčkách, hrubé začištění větších otvorů ve zdivu
- demontáž PVC
- stěrka pod PVC
- nové homogenní PVC v provedení Gerflor Mipolam Cosmo tl. 2mm (odstín 2610) + soklová lišta Tarkett KS 61
- likvidace vybouraných materiálů

Součástí nabídky není:


- úpravy instalací
- úprava stávající betonové mazaniny (stěrka), nové PVC – bude oceněno dodatečně

Termín realizace:

Dle dohody.

Doufám, že Vás naše nabídka zaujala a budu se těšit na případnou spolupráci

S pozdravem



Ing. Miroslav Marek
jednatel společnosti

Příloha k nabídce :

- položkový rozpočet