
.Pa/3 200/ăi 
Smlouva O dílo 

uzavřená ve smyslu st. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže 
uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel: 
zastoupen: 

sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
email: 
bankovní spojení: 

osoby oprávněné kjednání: 

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 
Miroslavem Janovským, předsedou představenstva a a MUDr. Vítem Lorencem, 
členem představenstva 
U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec 
26095157 
CZ699005400 

 
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Janovský, předseda představenstva 
a MUDr. Vítem Lorenc, člen představenstva 

ve věcech technických: 

Zhotovitel: SVM digital s.r.0. 
zastoupen: Tomášem Zemanem, jednatelem 
sídlo: El. Krásnohorské 874, Jindřichův Hradec 
IČ: 25169297 
DIČ: CZ25169297 
bankovní spojení: 
e-mail: 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 7487 
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:  

ve věcech technických: 
ve věcech realizace a předání díla:  

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Zadávací dokumentace stavby. 

2. Nabídka zhotovitele ze dne 26. 06. 2020. 

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby 
POLIKLINIKA 2.NP, Rekonstrukce strukturované kabeláže. 

Nemocnice Jindřichův Hradec, 

Článek II. - Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za 
podmínek ujednaných v této smlouvě. 

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení slaboproudých rozvodů (SPLR) S výkazem výměr. 

Součástí předmětu plnění je dále: 
- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném 

ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené 
doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu S příslušnými 
technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací, 

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů O řádném předání a 
neporušenosti dotčených sítí před zakrytím, 

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, 
atestů a prohlášení o shodě, 

- zajištění zvláštního užívání koınunikací po dobu výstavby, 
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zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby, 

Kvalitativní podmínky: 
- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími S předmětem 

plnění veřejné zakázky. 
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této 

smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne. 
- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR. 
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů. 
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny S maximální péčí při dodržení obecně platných právních 

předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí S předmětem plnění, 
technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo. 

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO. 

Technické podmínky: 
- Materiály a zpracování budou v souladu S požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje 

žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy. 
- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u 

dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit 
ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které 
jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené 
normy a zákony a budou akceptovány pouze S podmínkou předchozí revize, kterou provede správce 
stavby, a který musí jejich použití písemně schválit. 

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem 
písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. lll. 
smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

této 

4. Místem plnění je Nemocnice Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec. 

Článek III. - Cena díla 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby 
(v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy). která je doložena položkovým 
rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm 
obsažených. 

Cena obsahuje veškeré náklady spojené S úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. Il. 
této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH 
DPH 21 % 

54 521,64 Kč 
ıı 449,54 Kč 

Cena díla celkem vč. DPH 66 021,18 Kč 

DPH bude účtována dle platného zákona O dani Z přidané hodnoty. 
Cena díla nebude zvyšována Z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. 

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani ěástečně používán k ekonomické činnosti ve 
smyslu ustanovení §92e zákona O DPH a informace GFR a MF ČR ze dne 9. l l .  201 I, ale pro potřeby 
související výlučně S činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel. 

V případě, Že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § l 06a zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí 
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objednatel za nezaplacenou daň Z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona O DPH. Stejně tak ručí 
objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo 
zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je 
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona O 
DPH). Pokud nastane jedna Z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani Z přidané 
hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně. 

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací 
dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci 
díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k 
odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém 
rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní 
nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku URS v příslušné cenové úroveň i 
pro dané pololetí kalendářního roku S tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS 
upraveny průměmým indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná 
položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek 
v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS 
v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny 
ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném 
prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit. 

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou Z celkové ceny 
díla odečteny. 

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním 
předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel 
díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry 
zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena 
formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulaci dopočtu k cenové nabídce. 

5. Objednatel má právo využít 10% pozastávky Z celkové ceny díla bez DPH, pokud při předání a převzetí 
díla zjistí nedodělky či zjevné vady. Vše musí být uvedeno v předávacím protokolu (viz čl. VIII, odst. 
7). 

Článek IV. - Platební podmínky 

l. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle 
budou objednatelem hrazeny do 100% ceny díla bez DPH po uvolnění a předání díla. Splatnost 
daňových dokladů je dohodnuta na 20 dnů od jejich vystavení. 

3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném 
ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu 
odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu: 

Zahájení prací: 
Dokončení prací: 

7.7.2020 
18.7.2020 

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném 
provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část 
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k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém 
zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami 
potvrzen dodatek této smlouvy. 

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě 
protokolu O předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla objednatelem. 

Článek VI. - Podmínky realizace díla 

1. Zhotovitel přebírá V plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění 
prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se 
svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a S požadavky objednatele. Zhotovitel je 
povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDQ, autorského 
dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, 
zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu 
příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své 
zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně 
díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam O úrazu vedoucí pracovník 
zhotovitele ve spolupráci S odpovědným pracovníkem objednatele. 

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání 
stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak. 

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. 
objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých Z 
důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči 
objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo 
stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a veškerých podzemních 
vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za 
neporušení dotčených inženýrských sítí. 

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou 
oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti S výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní 
činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedeni prací a to 
až do jej ch předání. 

9. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce 
nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být 
oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku. 

10. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit 
neprodleně písemně objednateli. 

I I .  Lhůty k provedení díla budou prodloužený, jestliže překážky V práci zavinil objednatel. Nepříznivé 
povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění 
stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro 
prodloužení lhůty pro dokončení díla. V takovéın případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez 
zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy 
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skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního 
deníku spolu S konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným 
dodatkem ke smlouvě. 

12. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti 15/zických a právnických 
osob při nakládání S odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil 
S jednotlivými druhy stavebního odpadu. 

13. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba S ním propojená ve smyslu § 71 
a násl. zákona č. 90/2012 Sb., O obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám 
objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. 
Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně l x  měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní 
dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. - Součinnost objednatele 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, 
vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu S podmínkami 
projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení S předáním staveniště či stavebního 
povolení se termín zahájení O dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele 
nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy O dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav 
předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci 
nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, 
stanoviska apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové 
dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní 
vyklizení staveniště musí být provedeno do 5 pracovních dnů po termínu předání díla. 

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce V 
souladu S projektem a S podmínkami smlouvy. Současně S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli i všechna stavební povolení S nabytou právní mocí. 

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen 
vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních 
objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k 
vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, 
udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci S tím, že dohodu o 
odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné 
Z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu S platnými 
předpisy. Pokud vzniknou jej ím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. 
Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi 
předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. 

Článek VIII. - Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k přej mce díla 5 pracovních dnů před termínem předání. 

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přej pracího protokolu, 
který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných 
nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu Z úplaty nebo jiná opatření, která byla 
dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápase i 
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stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení O převzetí, odmítá- 
li dodávku převzít, sepíše se zápis S uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 

3. Nedokončené dílo nebojeho část není objednatel povinen převzít. 

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech 
(projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém 
termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět 
musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné 
údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady. 

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného 
provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení. 

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného dia do provozu. Zavazuje se 
poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět 
jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se 
zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční. 

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky 
nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné 
nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využit pozastávky ve výši 10% Z celkové 
ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního 
závazku. 

Článek IX. - odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané 
projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po 
odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vpřipadě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební 
dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel tne/al i přes písemné upozornění 
zhotovitele. 

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího 
protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či 
nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne 
úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán 
protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto 
listu. 

s. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem: 

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou 
adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá 
sdělení zhotovitele v této věci objednateli. 

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou 
dobu záruční lhůty. 

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do pracovních 10 dnů od e- 
mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak. 
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6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto 
článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je 
zhotovitel povinen neuznání vady S odůvodněním a S předběžným vyčíslením nákladů na 
odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu 
objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele 
na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže 
posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu 
neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli 
finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým 
vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny 
objednatele. 

6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankcí 
dle článku X, odst. 3. této smlouvy. 

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je 
objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel 
nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto 
upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku. 

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o 
odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinnosti 
objednatele je dostavit se ke kontrole. 

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky Z prodlení 

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný 
v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z celkové ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, 
kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. 
této smlouvy. 

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla 
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok Z prodlení ve výši 0,1% Z dlužné částky 
za každý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6. je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení. 

4. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu. 

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé Z porušení povinnosti, ke 
které se smluvní pokuta vztahuje. 

Článek XI. - Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit 
smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd. 

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, 
která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění. 

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. 
Učinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně. 
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Článek XII. - Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti 
vyplývající Z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že: 

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace 
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, 

ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného 
upozornění 
dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek O více než 30 
pracovních dnů oproti termínům harmonogramu. 

d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli 

c. 

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení S úhradou 
daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení 
provádění díla Z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení 
provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli Žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání 
účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a 
právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno. 

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně. 

Článek XIII. - Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. Il této smlouvy. 

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud. 

3. Při rozdílnosti názorů O vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti 
strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po 
předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je 
závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. 

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 

5. Jakékoliv nároky Z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě. 

ó. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně 
potvrzena, budou považována za právně neúčinná. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé 
jinému v souvislosti sjeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolventního řízení. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán 
podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., výplatném 
znění). 

Článek XIV. - Závěrečná ustanovení 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a 
souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy. 
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2. Tato smlouvaje uzavřena tím okamžikem, dyje poslední souhlas S obsahem návrhu smlouvy doručený 
druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu S celým jejím obsahem. Souhlas musí být 
písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila. 

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné 
jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda O celém textu. 

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně. 

ó. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady: 
- Položkový rozpočet 

7. Tato smlouva je vypracována v dvou vyhotoveních, Z nichž všechna vyhotovení mají 
originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

platnost 

V Jindřichøvě Hradci dne O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ıı Z -D7- 2020 
V Jindřichově Hradci dne . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .

.
M

z
In
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Nemocnice Jindřichův Hradec 
POLIKLINIKA 3.np 

SK - Strukturovaná kabeláž 

Materiál a dodávky celkem 
Montážní práce a služby celkem 
PPV 1% obor 001-025 
PPV 6% mimo oboru 001-025 
Celkem bez DPH 

Dodávka elektronického systému _ 
Číslo Pı Popis položky 

105 Pat cf panel UTP, 24 port, cat.5e S vyvaz.lištou 
106 Dojitá zásuvka cat.5e UTP S rámečkem, ABB Tango 
109 Pat cf cord cat.5e 1m 
110 pach cord cat.5e 3m 
111 Pat cf cord telefonní 1m 
112 Pat cf cord telefonnl 3m 
114 Popisné štltky 
115 Montáżnl sada komplet 

Podružný pomocný materiál (konektory. svorkovnice.. 
Celkem 

.ıııu.._;.-on táž elektronického systému 
Číslo Pi Popis položky 
205 Montáž path panelu kat 5E, UTP 
204 Práce V datovém rozvadèći 
206 Ukončení kabelů na pach panelu kat.5e UTP 
210 Montáž zásuvek kat.5e UTP do krabic 
211 Ukončení kabelů na zásuvkách 
212 Montáž pach kabelů 
214 Měření SK vč. tisku protokolu 

Celkem 

odávka kabelov 'Ch rozvodů 
Číslo Pı Popis položky 
301 Kabel Se UTP LSOH 

Celkem 

Číslo Pa Popis položky 
401 Instalace kabelu 

Celkem 

Dodávka instalačního materiálu 

503 
505 
510 

Číslo Pi popis položky 
501 Elektroinstalační úıožnı páteřní materiál lišta 100x60 
501 drátěný žlab vč. Spojek a úchyte do stropu 

Elektroinstalační u'ložnl materiál k zásuvkám lišta u stropu 
Úložný systém stoupačky 
Úložný systém do stěn zásuvky - trubky 23mm 
Krabice univerzální pod zásuvku Ku 68mm 
Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra.. 
Celkem 

1Mıl 

. f i  x,ä . `  ı . 

Počet 
1 
7 
7 
7 
0 
0 

14 
1 
1 

MJ 
ks 
ks 
ks 
ks 
KS 
ks 
KS 
ks 
spr 

Počet 
1 
4 

16 
7 
4 

14 
16 

MJ 
ks 
Di 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

Počet MJ 
1000 m 

Počet MJ 
1000 m 

Počet MJ 
35 
16 
40 
15 

0 
7 
1 

m 
m 
m 
m 
m 
ks 
spr 

Montáž instalačního materiálu 
Číslo Pn Popis položky 

I 
Počet MJ 



601 
602 

603 
605 
610 
610 
610 

Značení trasy vedení 
Montáž ìnstal. systému 
Úložný systém stoupačky 
Uložení trubek rozvode (tezánI.sádrování, ..) 
Krabice univerzální pod zásuvku 68mm 
Průchod zdivem do 50cm 
Průchod zdivem do 30cm 
Průchod stropem ve stoupačce 
Požární utësnèní 
Utěsněnl 

95 
91 
15 
0 
7 
4 
8 
3 
0 
0 

m 
m 
m 
m 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

Celkem 

Ostatní práce 
Číslo Pı Popis položky 
702 Demontáž stávajících rozvodů a lišt 
703 Projekt skutečného provedení 
705 Koordinace činností při realizaci 
706 Zednické přípomoce 
707 Dopravné 

Celkem 

Počet MJ 
4 hod 
1 ks 
4 hod 
1 kpl 
1 sk 




