
 
 

Smlouva o dílo č. 202118 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen “Občanský zákoník”) 

 

I.  

Smluvní strany 

 

Objednatel: 

 

Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, se sídlem Vinohradská 2807/153c,  

130 00 Praha 3 Žižkov 

IČ: 45245801 DIČ: CZ45245801 

č. účtu: 685329/0300 

 

zastoupen ředitelem organizace panem Karlem Koblihou 

 

(dále jen “Objednatel”) 

 

Zhotovitel: 

 

TABO-CS spol. s r.o., se sídlem Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc 

IČ: 45240744 DIČ: CZ45240744 

č. účtu: 1106349811/0100 

 

zastoupen jednatelem společnosti panem Ing. Davidem Rumanem 

 

(dále jen “Zhotovitel”) 

 

Výše uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle společenské smlouvy nebo jiného 

obdobného právního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této 

smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

Osoby oprávněné k jednáním v technických záležitostech v rámci této uzavřené smlouvy jsou: 

 

za Objednatele: p. Jindřich Pokorný - technický náměstek, p. Martin Vrzal - vedoucí 

krematoria  

za Zhotovitele: p. Ing. Vlastimil Vaněk - technický ředitel, p. Martin Král - výrobní ředitel

  

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze písemným dodatkem  

k této Smlouvě. 

II. 

Předmět smlouvy 

 

2.1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad  

a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. smlouvy a Objednatel se zavazuje řádně 

a včas provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v 

článku VI. této smlouvy. 

 

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede 

předmět díla dle smlouvy a garantuje dodržení emisních limitů a množství 

znečišťujících látek podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., a vyhlášky MŽP 

č. 415/2012 Sb. 



 
 

 

 

2.3. Objednatel má svěřený do majetku objekt Krematoria Praha Strašnice, na adrese 

Vinohradská 214, Praha 10-Vinohrady včetně kremační linky č. 1 typu TSM, výr. č. 

008/922101, výrobce TABO-CS spol. s r.o., Tylova 1136/4, Olomouc. 

 

2.4. Objednatel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně provedené dílo 

převezme a zaplatí cenu díla. 

III. 

Specifikace díla 

 

3.1. Předmětem smlouvy je provedení díla a to „ Celková generální oprava s výměnou nosné 

konstrukce a komínové vložky“ kremační pece č. 1 typ TSM, výr. č. 008/922101, 

umístěné v objektu Krematoria Praha Strašnice, na adrese Vinohradská 214, Praha 10-

Vinohrady, včetně všech souvisejících činností a prací nutných k realizaci díla. 

 

3.2. Dílo zahrnuje: 

 

3.2.1. Dodávky a práce vyspecifikované v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 této 

smlouvy). 

 

3.2.2. Seřízení zařízení na provozní parametry, odzkoušení s ostatními součástmi 

kremační linky, vysušení a zaškolení obsluhy.  

 

3.2.3. Likvidace odpadu v souladu se zákony platnými na území České republiky včetně 

jeho uložení na řízenou skládku.  

 

3.2.4. Provedení všech předepsaných zkoušek, včetně revizí plynu a elektro, případně 

jiných zkoušek stanovených v projektové dokumentaci prokazující kvalitu díla. 

Zhotovitel předá v rámci díla objednateli 2 vyhotovení realizační projektové 

dokumentace v listinné podobě a rovněž v elektronické podobě, ideálně využitelné 

v softwaru BIM, včetně 1 licence tohoto SW na 1 rok. 

 

3.2.5. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy a se 

zadávací dokumentací veřejné zakázky.  

 

3.2.6. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z 

nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného 

stanoviska nebo požadavku Objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti 

zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může Zhotovitel začít provádět pouze na 

základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 

oběma smluvními stranami.  

 

3.2.7. Předmět smlouvy může být dále rozšířen v průběhu realizace o další oboustranně 

odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto 

práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ve smlouvě o dílo formou 

písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.  

 

3.3. Předmětem díla není čištění pece, čištění odtahových a kouřových kanálů a komína před 

započetím předmětu díla. 

 

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a 
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že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. Dílo provede vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

 

3.5. Součástí předmětu smlouvy je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla. 

 

IV. 

Doba plnění 

 

4.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě: 

 

 4.1.1. Termín zahájení: 3.8.2020. 

  

 4.1.2. Termín ukončení díla a předání díla objednateli činí maximálně 10 týdnů od 

 protokolárního předání a převzetí staveniště. Dokončením díla se rozumí kompletní 

 dokončení prací. 

 

 4.1.3. V případě, že o to Objednatel požádá, Zhotovitel zpracuje harmonogram díla 

 uzpůsobený provozním potřebám Objednatele. 

 

 4.1.4. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O tuto 

 dobu se posunují termíny tím dotčené. 

  

 4.1.5. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit 

 Zhotoviteli již všechny realizované práce. 

 

 4.1.6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí 

 skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

 

  

4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním 

předáním předmětu díla Objednateli. 

Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě 

ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla. 

 

V. 

Místo plnění 

 

5.1. Pro drobné přípravné práce je místem plnění pracoviště Zhotovitele 

 

5.2. Místem plnění předmětu díla je Krematorium v Praze Strašnicích, na adrese  

Vinohradská 214, Praha 10-Vinohrady. 

 

VI. 

Cena za provedení díla a platební podmínky 

 

6.1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 

 

Cena bez DPH…………………………….6.224.300,- Kč 

(slovy: šest milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc tři sta korun českých bez DPH) 

         DPH 21%......................................................1.307.103,- Kč * 

         Cena včetně DPH……………………..........7.531.403,- Kč 

 

* Stavební a montážní práce dle CZ-CPA: 43.99.90. Daň odvede zákazník. 
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6.2. Záloha č. 1 po podpisu smlouvy o dílo ve výši 3.730.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm 

set třicet tisíc korun českých) a DPH v zákonné výši na základě řádné zálohové faktury 

Zhotovitele se splatností do 14 dnů od doručení faktury Objednateli. 

 

6.3. Doplatek do výše celkové ceny za provedení díla ve výši 2.494.300,- Kč (slovy: dva 

miliony čtyři sta devadesát čtyři tisíc tři sta korun českých) a DPH v zákonné výši po 

řádném provedení a dokončení díla a jeho úspěšném předání a převzetí dle oboustranně 

podepsaného zápisu na základě předané konečné faktury Zhotovitele se splatností 14 

dnů od doručení faktury Objednateli. 

 

6.4. Smluvní cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k 

provedení celého díla v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a 

parametrů specifikovaných projektovou dokumentací a předpokládaných inflačních 

vlivů apod.  

 

6.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. 

 

6.6. Ke změně ceny dle této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této 

smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v 

případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně 

zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

 

6.7. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny 

formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude tyto 

vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu 

Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, Zhotovitel 

tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. 

 

6.8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke 

změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, 

je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat  

Objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

 

6.9. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého předmětu smlouvy 

v rozsahu technické dokumentace a provozních parametrů. 

 

6.10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 

platnými právními předpisy. 

 

6.11. Součástí smlouvy je kalkulace nákladů vyjádřená položkovým rozpočtem (příloha č. 2 

této smlouvy). Kalkulace ceny je vypracována v podrobnostech podle specifikací 

jednotlivých částí, komponentů zařízení, všech prací a dalších činností, nezbytných ke 

kvalitnímu, komplexnímu a úplnému zhotovení díla. Pokud cenová kalkulace 

neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo. 

 

6.12. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,               

a to až do doby ukončení díla. 

 

6.13. Cena neobsahuje náklady na energie na vysušení a temperování pece. 

 



 
 

6.14. Zhotovitel má právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, za každý 

den prodlení splatnosti faktury. Rozhodujícím dnem pro výpočet penalizace je odečet 

fakturované částky z účtu Objednatele. 

 

6.15. V případě existujících vad a nedodělků bude Zhotoviteli pozastaveno 10% z celkové 

částky a po odstranění těchto vad bude pozastávka uvolněna a uhrazena ve lhůtě dvou 

týdnů. 

 

                      VII. 

Podmínky provádění díla 

 

7.1. Objednatel se zavazuje zajistit: 

 

7.1.1. Stavební připravenost pece a to vychlazení pod 40 °C, vyčištění povrchu 

vnitřních vyzdívek pece, tzn., že povrch bude zbaven tuhých zbytků zpopelňování 

včetně jemných podílů odstranitelných pouze vysavačem a to včetně odtahových kanálů 

pece. 

 

7.1.2. Určení místa pro kontejner na uložení vybouraného materiálu před jeho odvozem 

na skládku. 

 

7.1.3. Vymezení místa na pracovišti Objednatele pro uložení materiálu a možnosti 

připojení elektrické energie a vody, dále uzamykatelnou místnost pro uložení nářadí a 

přístrojů. 

 

7.1.4. Přístup do sociálních zařízení pro pracovníky Zhotovitele s možností převlékání, 

mytí a stravování. 

 

7.1.5. Osvětlení pracoviště a souvisejících prostor na stavbě dle potřeby (po vzájemné 

dohodě), umožnění prací v sobotu v neděli a případně ve státní svátek. 

 

7.2. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli 

pokyny k upřesnění nebo k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak 

neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně. Pokud by 

pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost 

Objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska. V tom případě, se lhůta plnění 

přerušuje a pokračuje po odstranění závady. 

 

7.3. Na stavbě bude veden stavební deník, do kterého jsou oprávněni a povinni provádět 

zápisy zástupci obou smluvních stran uvedeni v článku I. této smlouvy a rovněž jimi 

písemně pověřené osoby. 

 

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby neobtěžoval třetí osoby a 

okolní prostory hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi a nemělo nepříznivý 

vliv na životní prostředí a bylo zajištěno odborným dozorem Zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. 

 

7.5. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny za provozu druhé kremační pece. 

 

7.6. Zhotovitel bere na vědomí, že hlučné práce budou prováděny pouze po dohodě 

s vedením krematoria. 

 



 
 

7.7. Zhotovitel poučí své pracovníky o nutnosti zachovávat pietu místa a brát ohled na 

návštěvníky krematoria. 

 

VIII.  

Staveniště 

8.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu, který obě smluvní strany společně 

 stanoví. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude 

 předáno Zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob, s výjimkou venkovní plochy,    

kde probíhá navážení rakví pohřebními službami. 

 

8.2. Staveniště je vymezeno spalovnou, zavážecí místností chodbou a částečně venkovní 

plochou pro příjezd techniky a složení materiálu, v rozsahu stanoveném vedoucím 

krematoria. 

 

IX. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

 

9.1. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 

 výhradní odpovědnost především za zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných  

 k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem 

 předcházení vzniku škod. 

 

9.2.  Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 

 podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře 

 zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

 zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel 

 zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

9.3.     Dodavatel se zavazuje, že  

 pracovníci, kteří se budou pohybovat v prostorách krematoria Strašnice za účelem 

výkonu sjednané práce, budou řádně seznámeni s právními a ostatními předpisy k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s předvídatelnými riziky své práce a 

zároveň s přijatými opatřeními na ochranu před působením rizik. Zástupce dodavatele 

byl seznámen s místními podmínkami a zásadami bezpečné práce a požární ochrany a 

je povinen prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance, kteří se budou v rámci 

smlouvy pohybovat v prostorách krematoria s těmito podmínkami. 

 pracovníci, kteří budou vykonávat sjednanou pracovní činnost mají oprávnění k 

provozování činnosti pro provádění uvedených prací, jsou dle lékařského vyšetření 

zdravotně způsobilí pro zadaný výkon práce a znají zásady poskytnutí první pomoci 

 

 

X. 

Práva a povinnosti Objednatele 

 

10.1. Objednatel má právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 0,05% z celkové ceny díla za 

 každý den prodlení od sjednaného zahájení či ukončení prací zaviněné Zhotovitelem. 

 Vyúčtováním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé 

 škody. 

 

10.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo  

v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel na vlastní 

náklady odstranil vzniklé vady a dílo provedl řádným způsobem. Neučiní-li tak 

Zhotovitel bezodkladně, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 



 
 

XI. 

Záruka za dílo 

 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít 

vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů platných 

na území České republiky, ČSN a smlouvy. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na 

zabudované zdivo 12 měsíců a za bezporuchový provoz v délce 24 měsíců od data 

protokolárního předání díla. 

 

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle čl. XII. odst. 12.2. uvedené 

smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a 

to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na 

způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. 

Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledků vadného plnění. 

 

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin od okamžiku 

písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části. 

Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, 

platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 14 dnů po započetí jejího odstraňování. 

 

11.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty. 

 

11.5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy 

(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). 

 

11.6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 

vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že 

pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídá, bude Objednatel povinen tyto 

vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit. 

 

11.7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

 

XII. 

Předání a převzetí díla 

 

12.1. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 

formou písemného protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele 

odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato. 

 

12.2. Protokol o předání musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 

části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude 

protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření 

Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit 

tyto vady a nedodělky v termínu v tomto protokolu uvedeném. Pokud Objednatel 

odmítá dílo převzít, je povinen tuto skutečnost uvést a důvody odmítnutí do protokolu o 

předání. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento 

posouzen soudním znalcem, na kterém se dohodnou smluvní strany. Jeho stanovisko je 

pro obě smluvní strany závazné. Náklady na znalce ponesou smluvní strany rovným 

dílem, avšak pokud ze stanoviska znalce bude vyplývat, že Objednatel odmítl dílo 

převzít důvodně, je Zhotovitel povinen mu jeho podíl nákladů na znalecký posudek 

uhradit. Stejně tak Zhotovitel je oprávněn požadovat na Objednateli úhradu jeho podílu 



 
 

nákladů na znalecký posudek, pokud odmítnutí převzetí bylo nedůvodné. Zhotovitel je 

oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. Dle § 2628 občanského 

zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně, ani její 

užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li objednatel povinnost převzít dílo, 

převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu o předání bude 

obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. 

Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za 

vady zjištěné prohlídkou díla. Protokol o předání bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, 

z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán 

oběma stranami a má právní sílu originálu. 

 

12.3. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 

dokončeno v rozsahu dle této smlouvy, prokazuje Zhotovitel a za tím účelem předkládá 

nezbytné písemné doklady Objednateli.  

 

12.4. Zhotovitel bude mít v držení po předání díla originál stavebního deníku, Objednatel 

bude mít kopii všech záznamů. 

 

12.5. Zhotovitel zabezpečí doklad o likvidaci odpadu v souladu se zákony platnými na území 

České republiky a předá jeho originál Objednateli.  

 

XIII. 

Nebezpečí škody na věci 

 

13.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a 

řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody vyvolané v souvislosti s 

prováděním díla. 

 

XIV. 

Vyšší moc 

 

14.1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této 

smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, 

aby neplnění svých povinností z této smlouvy v důsledku vyšší moci předešly. 

 

14.2. Za vyšší moc je pro účely této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli 

Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno 

předvídat v době vzniku této smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy 

považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silná vichřice, zemětřesení, 

záplavy nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran. 

 

14.3. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této smlouvy pozastavuje do doby 

odstranění následků vyšší moci. 

 

14.4. Smluvní strany jsou si vědomy, že v době podpisu této smlouvy vypukla pandemie 

koronaviru (Covid-19) a nadále probíhá. Proto se dohodly na tom, že z důvodu 

probíhající pandemie koronaviru, dostane-li se Zhotovitel do prodlení s termínem plnění 

této smlouvy v důsledku plnění veřejnoprávních karanténních opatření souvisejících s 

koronavirem, Zhotovitel neodpovídá Objednateli za škodu způsobenou touto překážkou. 

Dále se smluvní strany dohodly, že po dobu trvání této koronavirové překážky plnění 

této smlouvy se pozastavuje a Objednatel nebude uplatňovat vůči zhotoviteli žádné 

sankce, které se rovněž pozastavují. 



 
 

Zhotovitel je povinen 7 dní před započetím prací upozornit Objednatele na veškeré mu 

známé skutečnosti vyplývající z opatření proti koronavirové nákaze, pro které by mohly 

být práce zpožděny či zastaveny. Smluvní strany se dohodly, že před započetím prací 

budou věc písemně konzultovat a odsouhlasí si ji. 

 

XV. 

Důvěrnost 

 

15.1. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní ani nepoužijí žádnou důvěrnou informaci 

obchodní nebo výrobní povahy, se kterou se seznámili v souvislosti s plněním této 

smlouvy. 

 

15.2. Mezi důvěrné informace nepatří informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo 

použití běžně dostupné veřejnosti. 

 

15.3. Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého 

zákazníka. 

 

 

XVI. 

Společná ustanovení 

 

16.1. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo její části bude neplatné či 

 nevynutitelné, pak tato neplatnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost 

 ostatních ustanovení této smlouvy. 

 

16.2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat pouze oboustranně odsouhlasenými dodatky, 

 podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy 

 vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit. 

 

16.3. Účastníci se dohodli, že písemnou formou jejich komunikace je i odesílání zpráv na e-

 mailové adresy nebo do datových schránek. 

 

16.4. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že tento smluvní vztah a všechny jejich 

 vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto 

 smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoliv 

 omezení a výjimek řídit pouze českým právem, českým právním řádem, a veškerá 

 jednání budou probíhat dle českého práva. Případné spory vzniklé ze smlouvy budou 

 řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými 

 orgány České republiky, a to v českém jazyce.  

 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

17.1. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit čas plnění v případě prodlení Objednatele s 

 placením a rovněž v případech nezajištění přípravy pece k opravě nebo neplnění 

 jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

 

17.2. Veškeré informace, které jsou obsaženy v této smlouvě, budou oběma smluvními 

 stranami považovány za důvěrné, s výjimkou splnění povinnosti zveřejnění smlouvy 

v Registru smluv. 

 



 
 

17.3. Předmět díla představuje zásadní zásah do vyhrazeného elektrického zařízení a 

 plynového spotřebiče, který může provádět pouze výrobce tohoto zařízení, který 

 disponuje veškerou výrobní dokumentací a technologickými postupy, zpracovanými 

 pouze pro vnitřní potřebu výroby, servisu a oprav pro smluvní zákazníky. 

 

17.4. Projekt vyzdívky a rovněž další dokumentace včetně technologického postupu opravy 

 je duševním a průmyslovým vlastnictvím Zhotovitele, které se Objednatel zavazuje 

 dodržovat. Jakékoliv využití tohoto KNOW-HOW bez vědomí a předchozího 

 písemného souhlasu Zhotovitele je nepřípustné. 

 

17.5. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu 

 uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 

 

17.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno 

 vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Oba stejnopisy mají právní sílu originálu. 

 

17.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 

 přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla 

 sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez 

 jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem. 

 

17.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

 

 

č. 1 – Všeobecné a technické požadavky na kremační technologii 

č. 2 – Kalkulace nákladů – položkový rozpočet (v nabídce)  

Součástí smlouvy, které zhotovitel musí respektovat jsou i podklady zadání a výsledky 

jednání. 

 

 

 

 

V Olomouci dne …………….           V Praze dne …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

   ..............................................              ……………………………….  

   Za zhotovitele                           Za objednatele  

          Ing. David Ruman                                Karel Kobliha 

       jednatel                                          ředitel organizace       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 202118                   

                                                           Počet stran: 1 

 

Všeobecné a technické požadavky na kremační technologii 

 

a) všeobecné požadavky na kremační technologii 

- dokonalé spalování bez zápachu a viditelného kouře, plnění emisních limitů dle 

Zákona o ochraně ovzduší č.201/2012Sb., a Vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb., 

v platném znění  

- vysoká kvalita mineralizovaného popela a jeho dokonalé vychlazení pro další 

zpracování, 

- vysoký výkon zařízení (zkrácení doby kremace na technologické minimum), 

- splnění vysokých hygienicko-etických požadavků, automatický průběh kremace 

bez zásahů obsluhy do procesu kremace,  

- minimalizace spotřeby paliva s ohledem na nutné dodržování legislativních 

úprav provozu kremačních pecí, které jsou platné v ČR, 

- dostupnost dodávek náhradních dílů, servisu a oprav, 

- možnost rekuperace zbytkového tepla spalin s cílem úspory fosilních paliv                 

a úspory provozních nákladů a chlazení spalin, odcházejících z kremační pece           

a jejich filtrace v budoucnu.   

 

b) technické požadavky na kremační technologii 

- kremační pec se spodním odtahem do spalinového kanálu, 

- řízení procesu kremace a dalších operací (sušení, doběh apod.), HW i SW, LC 

display, možnost ukládání dat v paměti, jejich interpretace, dálková zpráva 

pomocí internetu, 

- konstrukční provedení pece – jednoúrovňové, 

- maximální rozměry pece: 

  šířka  2.020 mm 

  výška 3.200 mm 

  délka  3.900 mm 

- palivo zemní plyn výhřevnost 33,5 MJ/m3
N, 

- maximální příkon hořáků 300 + 300 kW (dvoustupňový start hořáků), 

- řízení spalovacího procesu automatické (řídicí počítač, kyslíkový analyzátor, 

opacimetr a rovněž ruční ovládání (v praxi se používá vyjímečně),  

- frekvenční měnič k regulaci otáček ventilátoru ejektoru, 

- elektrické rozvody v lince, 

- rozvody plynu v lince, 

- moderní design zařízení a dobré podmínky pro obsluhu zařízení, údržbu, čištění 

a opravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 


