
ll INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

■ KLADNO

Smlouva o dílo

Statutární město Kladno, se sídlem nám. Starosty Pavla 44, Kladno
zastoupeno primátorem Ing. Danem Jiránkem
IČ : 00234516
DIČ: CZ00234516
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále jako „Objednatel”

a

Pontech s.r.o., se sídlem Turkova 2319/5b, Praha 4 
zastoupen Ing. Vladislavem Vintnerem
zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, 
číslo vložky 148038 
IČ : 27977315 
DIČ :CZ27977315
Bankovní s ..............~ ”ank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu

dále jako „Zhotovitel” případně „Dodavatel”
uzavřely v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, obchodního zák., tuto

Smlouvuodílo
Komponenty projektu Centralizace poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno

PREAMBULE
Statutární město Kladno, samosprávná územní korporace vykonávající působnost obce s rozšířenou 
působností, u vědomí zákonné povinnosti pečovat o prospěch, o uspokojování potřeb a zájmů obyvatel 
a o rozvoj území, které spravuje a za účelem vytvoření fungujícího informačního systému pro styk mezí 
občany a ostatními osobami s obcí a se systémy státní správy, zadalo podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách veřejnou zakázku „Komponenty projektu Centralizace poskytovaných služeb 
občanům z ORP Kladno (dále i ,,CSO“).
Účelem realizace veřejné zakázky je

• vytvořit a uvést do provozu efektivní systém vzájemně integrovaných komponent systému, který 
bude hardwarově i softwarově funkční i při výpadku některých komponent, a

• zajistit pro tento systém záruční a pozáruční údržbu a servis.
• Zhotovitel je právnickou osobou, která zvítězila ve veřejné soutěži o zadání veřejné zakázky, 

protože prokázala, že je ze všech uchazečů nejlépe způsobilá vyhovět podmínkám zadání 
veřejné zakázky, včetně dodržení ceny zakázky, která je konečná a nepřekročitelná.

Smluvní strany při respektování všech uvedených skutečností jakožto závazných výkladových pravidel 
uzavírají tuto

smlouvu:
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1. Pojmy
1.1. Smluvní strany se dohodly, že pro potřeby této smlouvy budou dále uvedené pojmy vykládány 

následujícím způsobem:

Pojem
Agenda

AIS

Význam
Souhrn činností spočívajících ve výkonu vymezeného okruhu vzájemně 
souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci.
Agendový informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy.

Asistovaná přepážka 

Autentizace

Přepážka, na které jsou řešeny nejčetnější základní požadavky občanů i 
nad rámec standardních otevíracích hodin.
Ověření identity uživatele.

Autorský zákon Zák. Č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

Bezodkladně Do tří pracovních dnů, nevyplývá - li z kontextu lhůta kratší

Call centrum Nabízí služby Úřadu občanům prostřednictvím telefonu.

CSI Centrální správa identit

CSO

Customizace
(přizpůsobení)

Centralizace poskytovaných služeb občanům ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Kladno
Ve smlouvě příkladně definovaný soubor požadovaných plnění směřujících 
k přizpůsobení systému požadavkům objednatele

HW Hardware - fyzická komponenta informačního systému.

Infrastrukturní software Nezbytný software nutný pro běh díla jako je operační systém, databáze
apod.

ISDS Informační systém datových stránek

ISZR Informační systém základních registrů

Nedodělek

On-line

Off-line

ORP

PDF

Nedokončené práce a neúplné dodávky oproti rozsahu díla stanovenému 
smlouvou
Způsob připojení k informačnímu systému; služba IS je využívána přímo v 
reálném čase, IS proto musí být dostupný.
Způsob připojení k informačnímu systému; služba IS je využívána nepřímo, 
IS proto nemusí být v době vytvoření požadavku na využití služby dostupný. 
Obec s rozšířenou působností - pro účely této smlouvy zahrnuje celý 
správní obvod objednatele, tedy obvod, ve kterém vykonává přenesenou 
působnost podle § 66 zákona č.128/2000 Sb. V platném znění, o obcích 
(obecní zřízení) na základě Přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb..
Portable Document Format - standard pro ukládání dokumentů nezávisle 
na HW a SW, na kterém byly pořízeny.
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PDF/A Zúžený formát PDF, určený pro archivaci dokumentů; dokument uložený ve
formátu PDF/A bude možné otevřít beze ztráty informace i všemi budoucími 
verzemi softwarových nástrojů. Tento formát je určený pro prokazatelnou 
komunikaci v rámci ISDS.

Proces Sled činností ve zpracování agendy, obdoba pojmu workflow.

Projekt Proces provádění díla dle této smlouvy

SMS Short Message Service - krátké textové zprávy zasílané prostřednictvím 
mobilního telefonu

SW Software - počítačové programy; nehmotná část informačního systému

Řádně provedené dílo Stav díla (části díla, jednotlivého plnění), který odpovídá v této smlouvě 
(jeho část nebo její dohodnutým požadavkům na rozsah, kvalitu a další parametry provedení a 
jednotlivé plnění) který byl dosažen v této smlouvě dohodnutým způsobem

Úřad Magistrát města Kladna

Uživatel

Vada

Kritická vada 

Workflow

Uživatelem se v tomto projektu rozumí úřad (zaměstnanci úřadu), občané a 
případně veřejnost
Jakákoliv prokazatelná vada na díle, která se projeví selháním - odlišným 
chováním oproti průvodní dokumentaci řešení. Vada se klasifikuje podle 
kategorií, jejichž význam je uveden ve smlouvě na A, B, C.
Prokazatelná vada na díle, která se projeví selháním sytému tak, že jej 
nelze používat k jeho účelu
Sled činností ve zpracování agendy, obdoba pojmu proces.

Závada Odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto
smlouvou a obecně závaznými právními a technickými předpisy 

Základní registry Informační systém veřejné správy - zahrnující 4 základní registry (ROB,
ROS, RUIAN a RPP), které obsahují referenční (platná) data.

1.2. Pokud některé pojmy nejsou obsaženy v tomto článku a ani nejsou vysvětleny v dalším textu 
smlouvy, je při jejich výkladu nezbytné vycházet ze zadávací dokumentace a z účelu tohoto 
díla.

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele dodat a implementovat CSO a poskytnout 

CSO podporu po dobu udržitelnosti projektu, tj. po dobu 60 měsíců od plného uvedení 
CSO do rutinního provozu (dále jen „dílo"). Specifikace díla je uvedena v Příloze č. 1 
(„Specifikace předmětu smlouvy") této smlouvy a je v souladu se Zadávací dokumentací 
veřejné zakázky. Obě smluvní strany prohlašují, že Zadávací dokumentace, ze dne 15.2.2013 
veřejné zakázky je nedílnou součástí této smlouvy a v případě pochybností má přednost 
Zadávací dokumentace.

2.2. Součástí předmětu plnění této smlouvy je:
2.2.1. poskytnutí užívacích práv k dodávanému software (licence) CSO v rozsahu dle odstavce 

B. Přílohy č. 1 této smlouvy za podmínek uvedených v Příloze č. 6 této smlouvy;
2.2.2. poskytnutí implementačních služeb v rozsahu dle Přílohy č. 1. této smlouvy;
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2.2.3.podpora CSO v 36ti měsíční záruční době a podpora CSO v následujícím 4. a 5. roce 
provozu.

2.3. Předmětem této smlouvy je závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedený 
předmět smlouvy cenu dle čl. 7 této smlouvy.

3. Místo a termín plnění
3.1. Místem plnění je Magistrát města Kladna a Městská policie Kladno, kde jsou místěny 

v současné době funkční části IS Objednatele.
3.2. Termín dodání a implementace CSO je stanoven nejpozději do 15 měsíců od zahájení díla a je 

rozepsán po jednotlivých fázích v Příloze č. 3 („Harmonogram plnění předmětu smlouvy'1), 
harmonogram plnění předmětu smlouvy je sjednán jako neměnný ve vztahu k dohodnutému 
rozsahu díla.

3.3. Řešitelský servis a podpora CSO formou konzultací bude poskytován v záruční době a po 
dobu 5 let od ukončení realizace projektu.

4. Změny rozsahu předmětu smlouvy v průběhu plnění
4.1. Objednatel má právo změnit rozsah předmětu díla a zahájit neprodleně v tomto smyslu se 

zhotovitelem změnové řízení.
4.2. Změnovým řízením se rozumí jakákoliv změna oproti předmětu plnění zakotvenému v této 

smlouvě a jakákoli změna nad rámec schváleného návrhu implementace, která bude 
dohodnutá formou změnových listů a odsouhlasená oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran s uvedením definice dané změny, jejích akceptačních kritérií a její časové a finanční 
náročnosti.

4.3. Zhotovitel se pro tyto případy změnového řízení zavazuje poskytnout 200 člověkodní dní 
změnového řízení, jehož cena ve smluvní ceně uvedené v článku 7. této smlouvy.

5. Předání a převzetí předmětu smlouvy
5.1. Závazek Zhotovitele je splněn řádným ukončením implementace a předáním všech dílčích 

plnění, která budou vždy převzata podpisem akceptačního (předávacího) protokolu zástupci 
obou smluvních stran. Plnění se pokládá za řádně ukončené, pokud splní veškerá akceptační 
kritéria akceptačních testů. Akceptační testy představují porovnání skutečných vlastností s 
kontrolní specifikací plnění dle čl. 2. této smlouvy. Akceptační testy budou probíhat podle 
akceptační procedury, jejíž popis bude uveden v návrhu implementace.

5.2. Objednatel je povinen se akceptačních testů zúčastnit a osvědčit jejich konání.
5.3. Jestliže plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria akceptačního testu, je Zhotovitel 

povinen bezodkladně napravit nedostatky plnění. Akceptační test bude proveden znovu, po 
odstranění nedostatků.

5.4. Během akceptačních testů jsou smluvní strany povinny řídit se časovým plánem akceptačních 
testů. Při výskytu vad jsou smluvní strany povinny vynaložit veškeré rozumné úsilí, aby mohl 
být časový plán akceptačních testů dodržen.

5.5. Během akceptačních testů jsou smluvní strany povinny spolupracovat při třídění vad podle 
jejich závažnosti a vyvinout veškeré úsilí, aby tyto vady byly odstraněny v rámci časového 
plánu akceptačních testů. Kdykoliv se v průběhu akceptačních testů vyskytne nějaká vada, 
dohodnou se smluvní strany na změně časového plánu akceptačních testů, pokud nebude 
možné zachovat původní plán akceptačních testů.

5.6. Dokumenty, které jsou předávány Zhotovitelem na základě této smlouvy a jsou součástí 
implementace díla, budou nejdříve předloženy Objednateli ve formě návrhu k posouzení.

5.7. Návrhy dokumentů i jejich konečná znění mohou být předkládány i jednotlivě.
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5.8. Dokumenty se považují za převzaté doručením jejich konečné verze Objednateli.
5.9. V případě, že Objednatel nevznese připomínky ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení 

konečné verze toho kterého dokumentu, má se za to, že s předloženým dokumentem souhlasí 
a dokument se považuje za řádně předaný resp. převzatý.

5.10. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud byly podepsány všechny akceptační 
protokoly. Pokud v okamžiku předání díla nebude zhotovitelem převzata i veškerá 
dokumentace k dílu včetně licencí, nastane převzetí díla až převzetím kompletní dokumentace.

6. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody
6.1. Zhotovitel je vlastníkem díla a nebezpečí škody na něm nese od počátku zhotovování až do 

okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem v souladu s touto smlouvou, kdy nebezpečí 
škody i vlastnické právo přechází na objednatele. Stejným okamžikem přechází na objednatele 
jiné, touto smlouvou sjednaná právo a oprávnění k dílu, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení 
smlouvy dřívější termín.

6.2. Zhotovitel je plně zodpovědný za škodu, která vznikne v souvislosti s krácením dotace 
poskytnuté objednateli, v důsledku nedodržení termínu uvedeného v harmonogramu v Příloze 
č. 3. Tato odpovědnost se uplatní v případě, kdy k nedodržení termínu došlo vinou na straně 
zhotovitele (včetně jeho subdodavatelů).

7. Cena a platební podmínky
7.1. Celková cena předmětu smlouvy dle článku 2. odst. 2.1 této smlouvy byla dohodou smluvních 

stran stanovena částkou 23 790 000,- Kč (slovy: dvacet tři miliónů sedm set devadesát tisíc 
korun českých) bez DPH dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 („Cena díla") této smlouvy. 
Cena předmětu smlouvy je cenou definitivní a nepřekročitelnou. Cena zahrnuje veškeré 
náklady Zhotovitele související s dodávkou všech komponent a plněním předmětu smlouvy 
(vč. veškerých nákladů jako je cestovné, stravné, náklady na ubytování, náklady na 
komunikaci, nákladů na média a ostatní spotřební materiál atd.).

7.2. Cena za provozní náklady zahrnuje technickou podporu včetně řešitelského servisu, 
maintenance k dodaným komponentám a veškeré náklady spojené s užíváním dodaných 
komponent.

7.3. Cena za dodávku komponent bez DPH je 18 790 000,- Kč (slovy: osmnáct miliónů sedm set 
devadesát tisíc korun českých) a cena za provozní náklady po dobu 5 let od předání díla bez 
DPH je 5 000 000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých).

7.4. Cena za případné provozní náklady v 6. až 10. roce nepřekročí Zhotovitelem uvedenou cenu 
ročních provozních nákladů uvedenou v Příloze č. 2 („Cena díla") této smlouvy. Objednatel 
připouští zvýšení této ceny ročně maximálně o roční míru inflace uveřejněnou ČNB.

7.5. Cena předmětu smlouvy je splatná výhradně v Kč (CZK) na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených Zhotovitelem po akceptací jednotlivých dodávek a provedených služeb formou 
podpisu předávacího a akceptačního protokolu oběma smluvními stranami. Daňové doklady (faktury) 
vystavené Zhotovitelem musí respektovat podmínky Výzvy č. 09 IOP.

7.6. Cenu předmětu plnění lze upravit pouze v případě změny daňových předpisů týkajících se 
sazby DPH z aktuální úrovně 21 % na jinou sazbu.

7.7. Faktura jako daňový doklad musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních 
předpisů, tj. zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění včetně doplnění dalších náležitostí 
faktury podle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů.

7.8. Finanční objem jednotlivých fází provádění díla je uveden v Příloze č. 2 („Cena díla") této 
smlouvy. Objednatel nebude poskytovat finanční zálohy.
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7.9. Faktura bude obsahovat číslo smlouvy a bude označena číslem projektu 
CZ. 1.06/2.1.00/09.07149 a její přílohou bude kopie příslušného předávacího protokolu 
potvrzeného pověřenou osobou Objednatele.

7.10. Pokud nebude faktura obsahovat veškeré údaje vyžadované platnými právními 
předpisy, je Objednatel oprávněn vrátit ji s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných

údajů. V takovém případě pozbývá faktura platnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet 
doručením nové faktury Objednateli. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů od jejich 
doručení Objednateli.

7.11. Fakturovaná cena je uhrazena okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
Objednatele, bude-li připsána na účet Zhotovitele.

8. Práva duševního vlastnictví - zhotovené Dílo
8.1. Pro účely tohoto článku smlouvy se Zhotoveným dílem, resp. jeho částí rozumí takové součásti 

plnění Zhotovitele, které naplňují znaky autorského díla nebo jsou předmětem zvláštních práv 
pořizovatele databáze ve smyslu ustanovení § 2 a § 88 a násl. Autorského zákona a které byly 
v rámci plnění a ke splnění této smlouvy Zhotovitelem či kterýmkoli jeho subdodavatelem 
zhotoveny, resp. vytvořeny jako dílo vytvořené na objednávku ve smyslu Autorského zákona 
dle této smlouvy.

8.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerá práva související s ochranou duševního 
vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytnému pro řádné užívání díla Objednatelem 
po celou dobu trvání příslušných práv. Zhotovitel se zejména zavazuje poskytnout a příp. 
zajistit, aby Objednatel nabyl, v souladu s Autorským zákonem, veškerá majetková práva k 
Zhotovenému dílu, a to formou výhradní a neomezené licence ke všem způsobům užití 
Zhotoveného díla. Povinnost Zhotovitele dle předchozí věty platí i v případě zhotovení části 
díla subdodavatelem.

9. Licenční ujednání ke zhotovenému Dílu
9.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nejpozději při předání díla mající povahu 

soutěžního díla (resp. jeho části mající povahu Zhotoveného díla dle příslušné etapy plnění), 
ve smyslu ustanovení § 46 a násl. Autorského zákona, oprávnění k výkonu práva Zhotovené 
dílo užít (dále jen „Licence"), a to Licenci:

a) výhradní,
b) neomezenou v rozsahu území České republiky a způsobem nebo rozsahem užití
c) neodvolatelnou, převoditelnou na organizace zřízené Objednatelem;
d) k veškerým známým způsobům užití Zhotoveného díla.

9.2. Odměna za Licenci je v celém rozsahu zahrnuta v ceně Díla.
9.3. Licence je udělena v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. Její 

součástí je souhlas k tomu, aby objednatel (dále jen „Souhlas") - bez ohledu na to, zda jde o 
způsob užití ve smyslu Autorského zákona či nikoliv - Zhotovené dílo nebo jeho část:

a) zveřejnil,
b) upravoval,
c) zpracovával,
d) překládal,
e) měnil jeho název,
f) spojil s dílem jiným a
g) zařadil jej do díla souborného.
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9.4. Licence nabývá účinnosti dnem předání a převzetí Zhotoveného díla, či jeho funkčně 
oddělitelné části.

9.5. Pro potřeby testování, zejména akceptačního, je Objednateli Zhotovitelem poskytnuta licence k 
provozování Zhotoveného díla a k jeho užití všemi způsoby nezbytnými pro tento účel.

9.6. Objednatel není povinen Licenci využít a je oprávněn udělit podlicenci organizaci, která je 
zřízena Objednatelem

9.7. Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškerou dokumentaci nutnou k užívání a nezbytným 
zásahům ve smyslu § 66 zákona č. 121/2000 Sb. a zdrojové kódy k částem díla, jež splňují

definiční znaky autorského díla a byly vytvořeny při provádění veřejné zakázky jakýmkoliv 
subjektem podílejícím se na plnění veřejné zakázky jako dílo na objednávku (Zhotovené dílo).

10. Užívání generického software pro Dílo
10.1. Smluvní strany sjednávají, že ve vztahu k plnění Zhotovitele podle této smlouvy, k 

němuž se vztahuje ochrana duševního vlastnictví, ale nemá povahu díla vytvořeného 
Zhotovitelem (tedy nemá povahu díla vytvořeného na objednávku ve smyslu Autorského 
zákona), se na plnění Zhotovitele použijí ujednání této části smlouvy.

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli nevýhradní a nepřevoditelné licence k software třetích 
stran, který je použit při plnění předmětu této smlouvy. Licence přechází na Objednatele 
okamžikem akceptace příslušné části Díla.

10.3. Odměna za udělení těchto licencí je zahrnuta v smluvní ceně Díla.
10.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerá práva související s ochranou 

duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla 
Objednatelem po celou dobu trvání příslušných práv.

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění dle smlouvy nebude zatížen právy třetích 
osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve 
prospěch třetích stran. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky takovéhoto 
porušení práv třetích osob.

10.6. Shromážděné informace a data vytvořená při provádění díla jsou od počátku výlučným 
vlastnictvím Objednatele.

10.7. Zhotovitel je povinen zajistit pro Objednatele licence k autorským dílům svým i třetích 
osob. Náklady na tyto licence jsou součástí ceny díla.

10.8. Objednatel nabývá převzetím díla, či jeho části, a zaplacením fakturované ceny 
vlastnické právo k jednotlivým věcem, které se mají stát dle smlouvy jeho vlastnictvím, včetně 
zpracovaných studií, přípravných materiálů, návrhů dokumentů a software, vytvořené 
Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli pro Objednatele při plnění této smlouvy jakýmkoliv 
způsobem.

11. Další práva a povinnosti smluvních stran
11.1. Objednatel je oprávněn

11.1.1. seznámit s dokumentací dodávaného předmětu smlouvy (včetně dokumentace 
rozhraní) třetí stranu, pokud bude pro dosažení účelu této smlouvy nutné, aby software 
třetích stran se systémem dodávaným Zhotovitelem řádně spolupracoval.

11.1.2. v průběhu trvání této smlouvy kontrolovat kvalitu plnění služeb ze strany Zhotovitele, a 
to přiměřenou formou v souladu s Návrhem implementace.. Za tímto účelem je Zhotovitel 
povinen na základě žádosti Objednatele informovat o aktuálním stavu prováděných 
služeb, předložit aktuální výstupy a umožnit jejich kontrolu dle instrukcí Objednatele. Za 
tímto účelem budou v průběhu lhůty pro plnění předmětu smlouvy konány pravidelné
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kontrolní dny za přítomnosti zástupce Objednatele a Zhotovitele, a to s frekvencí 1x za 10 
pracovních dnů, v případě potřeby častěji.

11.2. Objednatel je povinen
11.2.1. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně Pravidel pro provádění 

informačních a propagačních opatření podle Příručky pro žadatele a příjemce dotací, je 
Objednatel o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat

11.2.2. do každého originálního účetního dokladu uvést informaci, že se jedná o projekt 
Integrovaného operačního programu a označovat jej číslem projektu 
CZ.1.06/2.1.00/09.07149.

11.3. Zhotovitel je povinen
11.3.1. provádět veškeré činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz 

pracovišť Objednatele,
11.3.2. podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako osoba povinná 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z 
veřejných výdajů. Po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2021, je 
Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy,

11.3.3. všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou 
projektu dle Pravidel (viz příloha č. 4 Příručky pro žadatele a příjemce). Zhotovitel 
prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen.

11.3.4. na základě žádosti Objednatele jej informovat o aktuálním stavu prováděných služeb, 
předložit mu aktuální výstupy a umožnit jejich kontrolu dle instrukcí Objednatele.

11.3.5. organizovat pravidelné kontrolní dny za přítomnosti zástupce Objednatele a Zhotovitele, 
a to s frekvencí 1x za 10 pracovních dnů, v případě potřeby častěji,

11.3.6. do každého originálního účetního dokladu uvést informaci, že se jedná o projekt
Integrovaného operačního programu a označovat jej číslem projektu
CZ.1.06/2.1.00/09.07149,

11.3.7. doložit svoji schopnost plnit převzaté závazky a v případě porušení povinností i 
schopnost platit smluvní pokuty bankovní zárukou za splnění Díla dle harmonogramu Díla 
a škody vzniklé v důsledku nesplnění nebo vadného splnění závazků dle této smlouvy (čl. 
15). Bankovní záruka se nevtahuje na řešitelský servis a podporu CSO v záruční době a 
po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.

11.3.7.1. Podmínky této záruky byly stanoveny následovně
11.3.7.1.1. Účelem bankovní záruky je zajištění řádného splnění díla dle 

harmonogramu Díla, placení smluvních pokut a náhrad škod dle této smlouvy.
11.3.7.1.2. Výše bankovní záruky bude ve výši 15% ceny Díla.
11.3.7.1.3. Objednatel v případě vzniku nároku na smluvní pokutu v souvislosti 

s plněním závazků, se bude s nárokem obracet přímo na banku, uplatnění 
nároku dá současně dodavateli na vědomí. Obdobně to platí i pro uplatnění 
nároku na náhradu škody.

11.3.7.1.4. Banka může namítat oprávněnost uplatnění nároku na smluvní pokutu 
pouze v případě, že dodavatel do 5 pracovních dnů svoji povinnost bezvadně 
splní a objednatel splnění akceptuje. V případě nároku na náhradu škody 
může namítat pouze zjevnou neexistenci příčinné souvislosti mezi vznikem 
škody a Dílem.

11.3.7.1.5. Uplatnění nároků bude obsahovat přesné uvedení důvodů uplatnění 
nároků včetně údajů o porušené povinnosti, dat a délky prodlení a výpočet
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smluvní pokuty. V případě uplatnění náhrady škody budou připojeny doklady o 
výši škody.

11.3.7.1.6. Splatnost uplatněných nároků vůči bance bude 15 dnů od odeslání 
uplatnění nároku bance.

11.4. Zhotovitel se zavazuje k uchování originálu smlouvy, všech účetních záznamů a dalších 
relevantních podkladů souvisejících s předmětem plnění (účetní doklady, účetní knihy, 
odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení 
účetnictví) po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2021. Smluvní 
strany se dále zavazují, že budou archivovat po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně 
však do roku 2021, také smlouvu o dílo a zadávací dokumentaci.

11.5. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby 
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých 
peněžních závazků.

11.6. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny

informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 
důležité pro řádné plnění této smlouvy.

11.7. Objednatel bude s předstihem zpravidla 5 pracovních dnů hlásit Zhotoviteli odstávky 
z důvodů pravidelné údržby svých HW a SW technologií, na kterých budou provozovány 
dodané komponenty.

11.8. Pokud Objednatel řádně neposkytne Zhotoviteli požadovanou součinnost, bude termín 
plnění této smlouvy posunut o dobu, po kterou je Objednatel v prodlení s řádným poskytnutím 
této požadované součinnosti.

11.9. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran.

11.10. Objednatel vybere v řízení o veřejné zakázce společnost pro plnění veřejné zakázky s 
názvem PROJEKTOVÝ DOHLED v rámci projektu „Centralizace poskytovaných služeb 
občanům v ORP Kladno". Vybraná společnost se v rámci svého plnění bude dle pokynů 
objednatele spolupodílet na následujících činnostech: řízení projektu, řízení kvality a 
administraci projektu ve vztahu ke Strukturálním fondům Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat tuto roli vybrané společnosti a spolupracovat s ní dle pokynů Objednatele.

12. Záruka
12.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude mít minimálně obvyklou úroveň jakosti a 

provedení.
12.2. Zhotovitel poskytuje záruku, že předmět smlouvy bude plně funkční a bude mít 

vlastnosti uvedené v Příloze č. 1 („Specifikace předmětu smlouvy") této smlouvy a dle 
Zadávací dokumentace po celou dobu trvání záruky. Záruka se vztahuje na všechny části díla 
včetně jeho příslušenství, a to na

a) funkčnost díla,
b) funkčnost integrace díla s externími zdroji,
c) ostatní vlastnosti díla požadované Objednatelem 

po celou dobu záruční doby.
12.3. Záruční doba na celý předmět smlouvy je 36 měsíců ode dne převzetí Díla 

objednatelem.
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12.4. Zhotovitel se zavazuje k odstranění opodstatněných reklamovaných vad CSO, tedy 
odchylek od vlastnosti uvedených v Příloze č. 1 („Specifikace předmětu smlouvy") této 
smlouvy, v záruční době zdarma bez zbytečného odkladu po jejich oznámení Zhotoviteli.

12.5. Nebude-li smluvními stranami výslovně sjednán termín odstranění vady nebo 
nevyplývá-li z parametrů SLA dle Přílohy č. 7 („Hodnoty parametrů SLA a jejich sankce") této 
smlouvy, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 24 hodin od jejího 
oznámení Objednatelem Zhotoviteli, a pokud to nebude objektivně možné, tak v této lhůtě 
navrhnout Objednateli náhradní řešení, které bude co možná nejvíce eliminovat případnou 
škodu Objednatele.

12.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému 
užívání Objednatelem.

12.7. Zhotovitel odpovídá Objednateli za případnou škodou, která vznikne Objednateli z titulu 
neodstranění vady díla Zhotovitelem ve sjednaném termínu.

12.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hodnoty parametrů SLA k jednotlivým komponentám 
díla včetně příslušných sankcí za nedodržení hodnot parametrů SLA.

12.9. Zhotovitel po ukončení každého měsíce v období od předání díla připraví report o 
plnění parametrů SLA, který je následně podkladem pro vyhodnocení kvality poskytovaných 
služeb. Tento reporting plnění SLA končí posledním měsícem pětiletého období podpory díla.

12.10. Doba podpory díla začíná běžet současně se záruční dobou a její běh se staví po 
stejnou dobu, kdy se staví běh záruční doby.

13. Oprávněné a odpovědné osoby
13.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné a odpovědné osoby.

13.1.1. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu a jednat ve smluvních a 
technických záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy.

13.1.2. Odpovědné osoby ze strany Zhotovitele ve funkcích manažer zakázky, zástupce 
manažera a specialista servisu a podpory - po celou dobu plnění této veřejné zakázky 
budou mít vzdělání, kvalifikaci a praxi alespoň na úrovni, jakou Dodavatel pro tyto osoby 
prokázal v soutěži v rámci technických kvalifikačních předpokladů.

13.2. Jména oprávněných a odpovědných osob jsou uvedena v Příloze č. 4 („Odpovědné 
osoby") této smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné a odpovědné osoby, 
jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. V případě 
odpovědných osob je možné nahrazení pouze osobami, které svým vzděláním, profesní 
kvalifikací a praxí dosahují úrovně nahrazovaných osob.

13.3. Předávací a akceptační protokoly je za stranu Objednatele oprávněn podepsat jen 
vedoucí projektu, případně jím pověřený zástupce.

13.4. Jednání jiných než oprávněných a odpovědných osob má pouze přípravný charakter a 
je závazné jen do doby, než rozhodne příslušná oprávněná nebo odpovědná osoba. 
V zásadních věcech důležitých pro další postup prací jsou oprávněné a odpovědné osoby 
povinny rozhodnout bez zbytečného odkladu, zpravidla do 2 pracovních dnů, nebude-li 
dohodnuta jiná lhůta.

14. Ochrana informací
14.1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných informací způsobem obvyklým 

pro utajování důvěrných informací. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této 
smlouvy. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých

a) zaměstnanců a zástupců,
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b) spolupracujících třetích stran a subdodavatelů, pokud jim takové informace byly 
poskytnuty.

14.2. Za důvěrné informace se považují veškeré informace, které
a) byly některou ze stran označeny jako neveřejné,
b) se týkají některé ze stran a nebo
c) informace, s nimiž je pro nakládání stanoven právními předpisy zvláštní režim 

utajení (zejména hospodářské tajemství, státní tajemství, bankovní tajemství, 
služební tajemství)

d) jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny, zejména zprávy týkající se 
vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu smlouvy, 
pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu.

14.3. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v 
rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této 
smlouvy.

14.4. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly 
veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany.

14.5. Zhotovitel se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech datech získaných nebo 
přístupných v informačním systému Objednatele, zejména o osobních údajích (dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění) a o bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po 
ukončení platnosti této smlouvy.

14.6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě se nepovažují případy 
právními předpisy stanovené informační povinnosti (např. finančních kontrol, předkládání 
monitorovacích zpráv a výkazů pro účely schválení financování).

14.7. Zhotovitel se zavazuje k ochraně osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
osobních údajů zpracovávaných v rámci plnění této smlouvy. S těmito údaji bude Zhotovitel 
nakládat plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění smlouvy. 
Smluvní strany se pro případ zpracovávání osobních údajů společně zavazují uzavřít dodatek 
ktéto smlouvě o podrobnější úpravě postupu při zpracování osobních údajů podle citovaného 
zákona.

14.8. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že pokud se v rámci plnění smlouvy dostane do kontaktu 
s údaji Objednatele vyplývajícími z jeho provozní činnosti, že tyto údaje

a) v žádném případě nezneužije ve svůj prospěch nebo prospěch třetích osob,
b) nepozmění ani jinak nepoškodí,
c) neztratí, nezašantročí ani žádným jiným způsobem neznehodnotí.

14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel po uzavření této smlouvy zveřejní na svých 
webových stránkách úplné znění této smlouvy a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

15. SANKCE A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
15.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě porušení nebo nesplnění povinností a 

závazků dle této smlouvy bude druhou stranou uplatňována smluvní pokuta:
15.1.1. ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní 

den prodlení za každou jednu část plnění v prodlení v případě, že Zhotovitel nesplní 
z důvodů spočívajících na jeho straně závazek uvedení do rutinního provozu řádně a 
včas jak je stanoveno v harmonogramu plnění díla uvedenému v Příloze č. 3 
(„Harmonogram plnění předmětu smlouvy11) této smlouvy. Celková výše těchto pokut je 
omezena výší smluvní ceny.

-11 -



INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

15.1.2. ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý prokázaný případ 
porušení povinností utajení důvěrných informací,

15.1.3. ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý jednotlivý případ 
porušení v případě porušení závazku ochrany osobních údajů,

15.1.4. ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v případě nepředložení 
záruční listiny bankovní záruky dle čl. 11.3.7. této smlouvy, ve lhůtách dle této smlouvy

15.1.5. ve výši, jak jsou rozepsány v Příloze č. 7 („Hodnoty parametrů SLA a jejich sankce") 
této smlouvy v případě nesplnění povinnosti Zhotovitele při odstraňování opodstatněných 
reklamovaných vad. V době odstávky z důvodů pravidelné údržby HW a SW technologií 
Objednatele, na kterých budou provozovány dodané komponenty, není Zhotovitel 
schopen zajistit funkcionalitu CSO v režimu SLA u komponent zařazených v kategorii A v 
„Příloze č. 7 („Hodnoty parametrů SLA a jejich sankce"), a proto v době ohlášených 
odstávek nelze uplatňovat tyto sankce.

15.2. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů poté, co bude písemná výzva kjejí 
úhradě doručena druhé smluvní straně.

15.3. V případě prodlení se zaplacením peněžité částky je smluvní strana, která je se 
zaplacením v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení maximálně ve 
výši zákonné sazby z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

15.4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním 
závazků druhé smluvní strany.

15.5. Zhotovitel odpovídá za veškerou vzniklou škodu způsobenou porušením kterékoliv 
povinnosti či závazku dle této smlouvy, a to včetně opomenutí nebo nekvalitním prováděním 
smluvní činnosti respektive Díla. Zhotovitel odpovídá i za škodu, která vznikla v důsledku 
malfunkce dodaného řešení a kterou byt objednatel povinen uhradit třetí osobě. Odpovídá i za 
škodu vzniklou nutností vypsat nové výběrové řízení z důvodů vzniklých na straně zhotovitele, 
zejména v případě zániku smlouvy dle čl. 16.4. této smlouvy.Smluvní strany se zavazují 
písemně upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti 
vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k 
vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

15.6. V případě souběhu náhrady škody, smluvní pokuty a úroků z prodlení je každý z těchto 
nároků posuzován samostatně a hradí se v plné výši.

16. Zánik smlouvy
16.1. Tato smlouva zaniká:

a) uplynutím doby podpory CSO dle čl. 3.3. této smlouvy,
b) písemnou dohodou smluvních stran,
c) odstoupením od smlouvy,
d) nepředložením záruční listiny bankovní záruky ve stanovené lhůtě,
e) ostatními způsoby zániku závazků.

16.2. Dohoda o zrušení smlouvy musí být na jedné listině a musí být opatřena příslušným 
označením, jako ostatní doklady, které se týkají díla. Dohodu mohou uzavřít pouze odpovědné 
osoby ve věcech smluvních.

16.3. Odstoupit od této smlouvy lze za podmínek stanovených obecnou právní úpravou.
16.3.1. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se pro účel odstoupení od smlouvy

považuje zejména stav, kdy:
16.3.1.1. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup nebo 

dosavadní výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění;
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16.3.1.2. zhotovitel bez přiměřeného důvodu přerušil nebo zastavil realizaci díla podle 
této smlouvy na dobu delší než 10 dnů;

16.3.1.3. je zhotovitel v prodlení s předáním příslušné části díla podle této smlouvy 
trvajícím déle než 25 dnů;

16.3.1.4. zhotovitel přes dodatečnou výzvu nezajistí objednateli práva a oprávnění k dílu 
dohodnutá v této smlouvě.

16.3.2. Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje stav, kdy přes 
opakovanou výzvu zhotovitele se objednatel ocitl v prodlení s úhradou faktury déle než 30 
dnů.

16.3.3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká ustanovení této smlouvy, upravující náhradu 
škody vzniklé porušením této smlouvy a smluvní pokutu.

16.3.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práv a oprávnění objednatele k předmětům 
duševního vlastnictví již nabytých podle této smlouvy.

16.3.5. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je též zmaření účelu smlouvy, jak je vyjádřen 
především v preambuli a i v Příloze č. 1 této smlouvy.

16.4. Smlouva též zaniká nepředložením záruční listiny bankovní záruky nejpozději do 5 
pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

17. Doručování
17.1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, včetně oznamování vad díla, musí být 

učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo formou registrovaného 
poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této smlouvy, není-li stanoveno nebo 
mezi smluvními stranami dohodnuto doručování elektronicky, faxem či jiným způsobem.

17.2. Oznámení se považují za doručená třetí (3) den po jejich prokazatelném odeslání, není- 
li prokázáno jinak.

17.3. V případě elektronické formy doručení se dokument považuje za doručený pouze 
tehdy, pokud je jeho doručení druhou stranou potvrzeno elektronicky.

17.4. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 
smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů.

17.5. Při porušení oznamovací povinnosti o změnách adres nebo při odmítnutí převzetí 
zásilky, zejména v případech
a) vrácení zásilky jako nedoručitelné nebo
b) vrácení zásilky se sdělením držitele poštovní licence, že uložená zásilka nebyla vyžádána,
c) při elektronické formě doručení sdělením administrátora, že elektronická adresa není 

známa (neexistuje) nebo že zpráva byla vymazána, protože nebyla přečtena.
platí fikce doručení při zaslání na posledně ohlášenou adresu, a to dnem odeslání zprávy 
držitele poštovní licence nebo administrátora či providera mailových služeb.

18. Řešení sporů
18.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání pověřených zástupců.

18.2. Pokud nebude spor vyřešen podle předchozího odstavce, smluvní stany se zavazují 
využít možnosti řešení sporu za účasti mediátorů. Mediátora vyberou obě smluvní strany po 
vzájemné dohodě, v případě neshody na osobě mediátorů vybere každá strana svého 
mediátorů a takto zvolení mediátoři budou postupovat společně (comediace).

18.3. Pokud mediátor nebude zapsaným mediátorem ve smyslu zák. č. 202/2012 Sb., musí 
být alespoň absolventem základního výcviku mediace. I v případě, že ani jeden z mediátorů
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• KLADNO’)
nebude zapsaným mediátorem, budou postupovat podle zák, č. 202/2012 Sb. o mediací a o 
změně některých zákonů (zákon o mediaci)

18.4. Teprve bude-li mediace ukončena jinak než uzavřením mediační dohody, bude spor 
řešen prostřednictvím místně a věcně příslušného soudu České republiky podle českých 
procesních předpisů.

19. Závěrečná ustanovení
19.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo 

v souvislosti s ní, jakož i vztahy mezi smluvními stranami zvláště neupravené se řídí českým 
právním řádem, zejména zákonem 5.513/1991 Sb. v platném znění (Obchodní zákoník), zák. 
č. 401964 Sb. v platném znění, občanský zákoník, obchodními zvyklostmi, zákonem č. 
121/2000 Sb. v platném znění (Autorský zákon).

19.2. Práva a povinnosti založené touto smlouvou jsou smluvní strany povinny převést na 
své právní nástupce, pokud nepřejdou ze zákona přímo

19.3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy.
19.4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky této smlouvy, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

19.5. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č 
Příloha č 
Příloha č 
Příloha c

Specifikace předmětu smlouvy 
Cena díla
Harmonogram plnění předmětu smlouvy. 
Odpovědné osoby 
Směrnice projektu 
Licenční politika dodávaného řešení 
Hodnoty parametrů SLA a jejich sankcePříloha č.

19.6. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

19.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že její obsah považují za zcela určitý a 
jim plně srozumitelný, a že se smlouvou v celém jejím rozsahu včetně příloh bez výhrad souhlasí a na 
důkaz toho k ni připojují svoje podpisy.

Zhotovitel

V Praze dne ..J.h.3.:...... 2013

Pontech s.r.o.

Objednatel

V Kladné dne ...1.1.7............ 2013
r

Statutární město Kladno

Ing. Dan Jiránek, primátor města
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy

I. - Dodávka komponent pro projekt „Centralizace poskytovaných 
služeb občanům v ORP Kladno“

A. Definice rozsahu projektu

Komponentami CSO se rozumí tyto základní části:

• Integrace agend informačních systémů
• Centrální identifikace uživatelů a správa uživatelských účtů a oprávnění
• Formulářový systém
• Komunikační portál (občan, úředník a manažer)
• Call centrum
• Garantované úložiště

Výše uvedené základní komponenty CSO se člení do následujících tří funkčních vrstev a 
čtrnácti funkčních komponent, toto členění je závazně definováno v Zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky (dále jako ZD) a její Příloze č. 2 :

Součástí dodávky jednotlivých komponent realizace projektu CSO Kladno je jejich
• implementace v infrastruktuře magistrátu statutárního města Kladna,
• proškolení veškerých relevantních rolí (včetně klíčových uživatelů), které se na 

projektu budou podílet,
• odzkoušení fungování implementovaných komponent a
• následná technická podpora po dobu trvání záruční doby.

B. Konkrétní předmět dodávky zhotovitele
Dodávané řešení CSO (dále také jako ,,Dílo“) má povahu soutěžního díla, tedy díla 
zhotoveného vítězem vypsané soutěže ve smyslu ustanovení § 61 a násl. zákona č. 121/2000 
Sb. v platném znění, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon) a Statutární město Kladno získává právo toto dílo 
užívat (,,Licenci“), a to jako Licenci:
a) výhradní (když cena za Licenci je zahrnuta v ceně Díla, k veškerému dodávanému 

software bude dodáno i instalační medium),
b) neomezenou v rámci území České republiky
c) neodvolatelnou, převoditelnou na právního nástupce Statutárního města Kladno či 

organizace zřízené Statutárním městem Kladno;
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d) k veškerým známým způsobům užití Zhotoveného díla (resp. jeho části dle příslušné 
etapy plnění Díla)
Součástí dodávky Díla jsou i zdrojové kódy k částem díla, jež splňují definiční znaky 

autorského díla a byly vytvořeny při provádční veřejné zakázky jakýmkoliv subjektem 
podílejícím se na plnění veřejné zakázky jako dílo na objednávku

Licenční pokrytí dodávaného řešení CSO z pohledu jednotlivých komponent:

Komponenta Počet uživatelů Počet licencí 
dodaných 

v systému CSO
Název licence / 

verze

Portál manažera 25 vedoucích pracovníků neomezen - 
multilicence iCORD CMS

Portál úředníka 350 uživatelů neomezen - 
multilicence

iCORD CMS

Portál občana 120 000 občanů 
v působnosti ORP Kladno

neomezen - 
multilicence

iCORD CMS

Call centrum 1 supervizor, 2 agenti, 10 
správců tématu.
(konkurenční licence)

1 x supervizor
5 x agent,

10 x správce tématu 
(konkurenční licence)

Avaya IP Office Call 
Center-IPO LIC

Modelování
procesů

5 uživatelů 350 licencí ALC Enterprise Forms 
per CPU 10.0/1 licence 
ALC Output per CPU 
10.0/1 licence
ALC PDF Generator per 
user 10.0/350 licencí
ALC Process
Management per user 
10.0/350 licencí

Běh procesů 350 uživatelů 350 licencí

Monitor procesů - - -
Agendy veřejné 
správy

Viz dále - dle dílčích agend. -

Podpůrné agendy Viz dále - dle dílčích agend. -
Centrální správce 
identit

350 uživatelů neomezen - 
multilicence PROXIO v.3

Datové úložiště 350 uživatelů

neomezen -
multilicence

ALC Enterprise Forms 
per CPU 10.0/1 licence 
ALC Output per CPU 
10.0/1 licence
ALC PDF Generator per 
user 10.0/350 licencí

ALC Process 
Management per user

10.0/350 licencí
Reporting - 100 licencí PROXIO v.3
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Komponenta Počet uživatelů Počet licencí 
dodaných 

v systému CSO
Název licence / 

verze

Agendy veřejné správy
Agenda psů 3 uživatelé 3 licence PROXIO v.3
Agenda
komunálního
odpadu

10 uživatelů 10 licencí
PROXIO v.3

Agenda VHP 3 uživatelé 3 licence PROXIO v.3
Agenda Vymáhání ío uživatelů 10 licencí PROXIO v.3
Agenda přestupků 
MP 5 uživatelů 5 licencí PROXIO v.3

Agenda poplatků 
za veřejné 
prostranství

5 uživatelů 5 licencí
PROXIO v.3

Agenda poplatků 
za ubytovací 
kapacitu

io uživatelů 10 licencí
PROXIO v.3

Agenda
objednávek íoo uživatelů 100 licencí PROXIO v.3

Agenda matriky ío uživatelů 10 licencí PROXIO v.3
Agenda správy 
majetku íoo uživatelů 100 licencí PROXIO v.3

Finance a 
účetnictví ío uživatelů 10 licencí PROXIO v.3

Rozpočet 20 uživatelů 20 licencí PROXIO v.3
Pohledávky - Kniha 
odeslaných faktur 25 uživatelů 50 licencí PROXIO v.3

Závazky - Kniha 
došlých faktur 25 uživatelů 50 licencí PROXIO v.3

Pokladna 20 uživatelů 20 licencí PROXIO v.3
Banka 5 uživatelů 5 licencí PROXIO v.3
Účetní evidence 
majetku 10 uživatelů 10 licencí PROXIO v.3

Plánování 
investičních i 
neinvestičních akcí

15 uživatelů 15 licencí
PROXIO v.3

Skladové
hospodářství MTZ 10 uživatelů 10 licencí PROXIO v.3

Registr obyvatel 5 uživatelů 100 licencí PROXIO v.3
Registr
ekonomických
subjektů

100 uživatelů 100 licencí
PROXIO v.3

Registr 100 uživatelů 100 licencí PROXIO v.3
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ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ
• KLADNO

nemovitostí
Registr
adres/územní
identifikace

2 uživatelé 100 licencí
PROXIO v.3

Evidence partnerů íoo uživatelů 100 licencí PROXIO v.3
Evidence majetku ío uživatelů 100 licencí PROXIO v.3
Agenda voleb ío uživatelů 10 licencí PROXIO v.3
Podpůrné agendy
Agenda evidence 
smluv íoo uživatelů 100 licencí PROXIO v.3

Agenda stížností ío uživatelů 10 licencí PROXIO v.3
Agenda vidimace a 
legalizace 5 uživatelů 5 licencí PROXIO v.3

Agendu sociální 30 uživatelů 30 licencí PROXIO v.3
Agenda Správa 
hřbitova 10 uživatelů 10 licencí PROXIO v.3

Tvorba a správa
organizační
struktury

ío uživatelů neomezen - 
multilicence

PROXIO v.3

Projektové řízení 25 uživatelů 25 licencí PROXIO v.3
Zpracování 
veřejných zakázek 25 uživatelů 25 licencí PROXIO v.3
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Tabulka závislosti komponent informačních systémů tvořících dodávané řešení CSO

Závislost 
komponent IS
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Re
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D
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é ú
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ště

Portál úředník * *

Portál manažer * *

Portál občan * *

Call centrum * * *

Elektronická pošta * *

SMS * *

Modelování procesů * *

Běh procesů * * * *

Monitor procesů * *

Agendy veřejné správy * *

Podpůrné agendy * *

Centrální správce 
identit

* * * * * * * * * * * * * *

Reporting * *

Datové úložiště * *
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C. Přehled služeb souvisejících s dodávkou komponent CSO
Návrh implementace

V první fázi projektu zhotovitel zpracuje detailní návrh implementace celého řešení, 
který bude řešit i požadavky nového SW v kontextu aktuálního stavu IS/IT v prostředí 
Magistrátu statutárního města Kladno. Návrh musí zejména obsahovat:

• způsob řízení projektu včetně seznamu vzniklé dokumentace projektu;

• návrh harmonogramu realizace řešení, včetně detailního harmonogramu testování;

• kritické milníky realizace řešení;

• identifikaci případných rizik průběhu realizace, pravděpodobnosti jejich výskytu a 
míry dopadu, určení protiopatření a způsob monitoringu;

• popis testování řešení, stanovení očekávaných hodnot pro posouzení testování;

• definice rolí a určení jejich zodpovědnosti při realizaci,

• grafické schéma budoucího řešení a přehledný popis (tabulkou) jednotlivých 
aktivit, nutných vstupů, jejich výstupů, zodpovědnosti a termínů,

• způsob migrace dat a detailní požadavky na součinnost pro migraci dat ze strany 
objednatele a stávajících dodavatelů (třetích stran).

Způsob řízení projektu musí obsahovat popis

• strukturu projektového týmu,

• metody řízeni projektu na své straně (vč. případného řízeni subdodavatelských 
vztahů).

• v detailu dílčí procesy a jejich výstupy a zodpovědnosti jednotlivých členů 
projektového týmu za dané procesy/výstupy a způsob komunikace a

Definice rolí a určení jejich zodpovědnosti při realizaci bude obsahovat rozpracování

• forem spolupráce se zadavatelem

• seznamu rolí zadavatele a jejich požadované kapacity potřebné k poskytnuti 
součinnosti pro plnění smlouvy,

• specifikace konkrétních podkladů a činností, které bude po zadavateli požadovat, 
včetně specifikace termínu, kdy bude tyto podklady a činnosti potřebovat.

V části identifikace rizik bude rozvedeno m. j.

• pro průběh celého životního cyklu projektu strukturovaně identifikována možná 
jednotlivá rizika, a to i bezpečnostní, a navržena odpovídající preventivní opatření

• rizika budou nezbytně dále průběžně identifikována, ohodnocena, a v návaznosti 
k hodnotě jejich dopadu, budou přijímána relevantní preventivní opatřeni tak, aby 
pravděpodobnost výskytu daného rizika byla minimalizována. V případě 
neúčinnosti preventivního opatření a výskytu rizika budou přijímána nápravná 
opatření vedoucí k minimalizaci dopadu daného rizika.
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Součástí návrhu implementace jednotlivých komponent realizace projektu CSO Kladno je

• plán proškolení veškerých relevantních rolí (včetně klíčových uživatelů), které se 
na projektu budou podílet,

• harmonogram odzkoušení fungování implementovaných komponent a plán 
následné technické podpory po dobu trvání záruční doby

Tato fáze zahrnuje dále připomínkování a akceptaci návrhu objednatelem.

Příprava testovacího a produkčního prostředí

V této fázi projektu zhotovitel v součinnosti s objednatelem připraví testovací a 
produkční prostředí pro instalaci dodávaných komponent řešení. Tato fáze zahrnuje:

• zajištění testovacích rozhraní okolních systémů

• zajištění přístupů na testovací prostředí

• přípravu produkčního prostředí a zajištění rozhraní okolních systémů

Instalace dodávaných komponent CSO do testovacího prostředí

V této fázi projektu zhotovitel provede instalaci dodávaných komponent podle Návrhu 
implementace na testovacím prostředí. Tato fáze zahrnuje:

• předání licencí a instalaci dodávaných SW systémů

• připravenost k integraci se stávajícími informačními systémy objednatele 
(Personální systém Datacentrum 2, spisová služba EZOP, Stavební úřad a 
Přestupky VITA, geografický systém MISYS, domovní správa DES a MICOS)

• vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů

• přípravu akceptačního testování

• provedení akceptačního testování

• vyhodnocení akceptačního testování

• zajištění podpisového certifikátu pro garantované úložiště a časových razítek od 2 
autorit pro testování

• migrace dat

• školení ostatních uživatelů

• provedení zátěžových testů

• akceptace dodávaných SW komponent v testovacím prostředí

• zpracování administrátorské, uživatelské a bezpečnostní dokumentace

Školení
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Školení proběhne v sídle Objednatele. Pro administrátory a pro uživatele IS se bude 
konat závazně ještě před začátkem testovacího provozu. Výuková skupina může mít 
maximální počet 15 uživatelů.

Formulářový systém a workflow

Modelování formulářů a workflow 5 koncových uživatelů

Agend v veřejné správy

Agenda psů 5 koncových uživatelů

Agenda komunálního odpadu 10 koncových uživatelů

Agenda VHP 5 koncových uživatelů

Agenda Vymáhání 10 koncových uživatelů

Agenda přestupků MP 5 koncových uživatelů

Agenda poplatků za veřejné prostranství 5 koncových uživatelů

Agenda poplatků za ubytovací kapacitu 5 koncových uživatelů

Agenda objednávek 100 koncových uživatelů

Agenda matriky 10 koncových uživatelů

Agenda správy majetku 10 koncových uživatelů

Finance a účetnictví 10 koncových uživatelů

Rozpočet 20 koncových uživatelů

Pohledávky - Kniha odeslaných faktur 25 koncových uživatelů

Závazky - Kniha došlých faktur 25 koncových uživatelů

Pokladna 20 koncových uživatelů

Banka 5 koncových uživatelů

Účetní evidence majetku 10 koncových uživatelů
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Plánování investičních i neinvestičních akcí 20 koncových uživatelů

Skladové hospodářství MTZ 10 koncových uživatelů

Registr obyvatel 10 koncových uživatelů

Registr ekonomických subjektů 100 koncových uživatelů

Registr nemovitostí 100 koncových uživatelů

Registr adres/územní identifikace 5 koncových uživatelů

Evidence partnerů 100 koncových uživatelů

Evidence majetku 20 koncových uživatelů

Agenda voleb 10 koncových uživatelů

Podpůrné asendv

Agenda evidence smluv 100 koncových uživatelů

Agenda stížností 10 koncových uživatelů

Agenda vidimace a legalizace 5 koncových uživatelů

Agendu sociální 30 koncových uživatelů

Agenda Správa hřbitova 5 koncových uživatelů

Tvorba a správa organizační struktury 10 koncových uživatelů

Projektové řízení 25 koncových uživatelů

Zpracování veřejných zakázek 25 koncových uživatelů
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Instalace dodávaných komponent CSO do produkčního prostředí

V této fázi projektu zhotovitel provede instalaci dodávaných komponent podle Návrhu 
implementace na produkční prostředí. Tato fáze zahrnuje:

• instalace, nastavení a konfigurace SW komponent do produkčního prostředí

• přiřazení uživatelských oprávnění potřebných pro zahájení produktivního provozu

• podpora administrátorů

• migrace dat

• supervize (vzdálená podpora, příp. konzultace na místě instalace) klíčových 
uživatelů při zkušebním provozu v délce trvání testovacího provozu

• akceptace dodávaných SW komponent v produktivním prostředi
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II. - Podpora dodávaného řešení CSO

Předmětem plnění v této části je podpora v 36 měsíční záruční době a podpora v následujícím 
4. a 5. roce provozu, celkem v období 5ti let od předání díla. Podpora dodávaného řešení 
CSO je poskytována prostřednictvím služeb základní a rozšířené podpory a zahrnuje:

• Poskytování záručního servisu CSO pro veškeré komponenty dodané v rámci 
předmětu plnění zakázky za podmínek uvedených v článku 11. této smlouvy. 
Záruční servis je poskytován pouze v 36 měsíční záruční době.

• Poskytování řešitelského servisu CSO formou konzultací v rozsahu 5 hodin
měsíčně, s možností přesunu nevyčerpaných hodin do následujících období nebo 
využitím pro programové úpravy. Tento servis bude poskytován v záruční době a 
po dobu 5 let od ukončení realizace projektu, kdy poskytování služeb bude 
zahrnuto do smluvní ceny. Po uplynutí tohoto období budou konzultace 
zadavatelem hrazeny v maximální hodinové sazbě 1500,- Kě/hod. Minimální 
účtovaná jednotka bude 30 minut a zadavatel si vyhrazuje právo nehradit cestovné 
ani ujeté kilometry. Předpokládaný počet hodin musí být před započetím prací 
schválen zadavatelem

• Poskytování SW Maintenance dodaných komponent CSO

SW Maintenance je dostupnost nových verzí a subverzí instalovaných software 
systémů objednateli na základě jejich kontinuálního vývoje. Součástí 
maintenance je:

o zapracování úprav právních předpisů (update a upgrade),
■ Úpravou právních předpisů sc rozumí úprava stávající funkčnosti systému 

CSO, kterou je nutné provést, protože stávající funkcionalita by nutila 
objednatele konat v rozporu s novou právní úpravou. Touto úpravou 
v žádném případě není doplnění ťúnkcionality (řešené oblasti), kterou 
stávající systém (software) nepokrýval.

■ Předmět plnění - Právní servis - je poskytován v termínech určených 
zhotovitelem (termín uvolnění nové verze či opravného balíčku aktuální 
verze software) ncjpozdčji však do 30 dnů ode dne, kdy nabyla nová právní 
úprava účinnosti.

o pravidelná nabídka nových verzí a subverzí instalovaného software CSO. 
Zhotovitel informuje objednatele o uvolnění každého opravného balíčku 
aktuální, popř. inovované verze software.

• Služba Helpdesk

Helpdesk je komunikační centrum s garantovanou reakcí ze strany zhotovitele 
pro jednotnou evidenci a zadávání servisních požadavků objednatele, pro evidenci 
průběhu řešení a schvalování/uzavírání těchto požadavků na straně zhotovitele. 
Všechny servisní požadavky musí být zadány písemně do tohoto systému.
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Službu Helpdesk lze využít též k poskytování konzultací objednateli (telefonicky 
či s využitím vzdáleného přístupu). Objednatel ohlásí požadavek na poskytnutí 
služby výhradně prostřednictvím oprávněné osoby zápisem na :

o www stránky https://helpdesk.pontech.cz.
V případě, kdy nelze použít výše uvedený způsob: 

o e-mailem na csohelpdesk@pontech.cz a následným zápisem požadavku 
pomocí Helpdesk, neprodleně, jakmile je to možné.

Termín poskytování služby Helpdesk:

Služba Helpdesk je poskytována nepřetržitě 7 dní v týdnu, 24 hodin denně (s 
výjimkou předem ohlášených odstávek) a má garantovanou reakci zhotovitele 
v provozní době definované parametry SLA v „Příloze č. 7 („Hodnoty 
parametrů SLA a jejich sankce"). Je-li požadavek zapsán mimo provozní dobu 
dle SLA, lhůta pro reakci začíná běžet prvním následujícím pracovním dnem a 
časem provozní doby objednatele.

Provozní doba objednatele:
Pondělí: 7:00- 19:00 hod.
Úterý: 7:00 - 16:00 hod.

Středa: 7:00 - 19:00 hod.
Čtvrtek: 7:00 - 16:00 hod.

Pátek: 7:00 - 14:00 hod.
Sobota: 9:00 - 15:00 hod.

Kritéria úspěšnosti (SLA parametry služby Helpdesk)

Zhotovitel reaguje písemně na všechny požadavky objednatele (odpověď na 
httDs://helpdesk.pontech.cz.). Reakcí se rozumí potvrzení o přijetí požadavku 
v termínu dle Přílohy č. 7 této smlouvy.

Požadavek na součinnost objednatele

Službu budou požadovat jen oprávnění pracovníci objednatele (manažer servisu a 
podpory objednatele a jeho zástupce). Každý požadavek bude evidovaný 
v Helpdesk zhotovitele, kde také bude bezodkladně potvrzeno poskytnutí této 
služby. Objednatel zodpovídá za jednoznačné a přesné zadání servisního 
požadavku.

Objednatel provozuje podporu 1. úrovně (helpdeskový systém MICOS), která 
zpracovává požadavky uživatelů systému a prostřednictvím služby Helpdesk 
předává zhotoviteli pouze požadavky z oblastí odpovídajících Specifikaci díla dle
Přílohy č. 1.

Pracovník podpory 1. úrovně objednatele odpovědný za zadávání požadavků do 
Helpdesk musí být řádně vyškolen a registrován v Helpdesk systému zhotovitele. 
O způsobilosti a registraci bude zhotoven protokol, který obsahuje souhlas 
objednatele s přenesením odpovědnosti za zadané požadavky na odpovědného 
pracovníka.
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Objednatel nese odpovědnost za zadání požadavků, které nejsou v souladu 
s podmínkami smlouvy (kategorie, zadavatel, oblast). Zhotovitel je oprávněn 
vyčíslit náklady spojené s řešením neoprávněně zadaných požadavků a předložit 
objednateli k úhradě. Výkaz takto zadaných požadavků bude zhotovitel předávat 
objednateli měsíčně.

Objednatel zajistí dostupnost prostředků IT a zabezpečí bezodkladné posuzování 
návrhů realizovaných změn a schvalování jejich realizace v souladu 
s požadovanými SLA parametry.

Změnu kategorie požadavku je oprávněn provést odpovědný pracovník 
zhotovitele v případě, kdy charakter požadavku neodpovídá zadané kategorii.

O odstávkách systémů objednatele, na kterých je provozován systém CSO, 
informuje objednatel zhotovitele v předstihu dle bodu 11.7. této smlouvy. O 
naplánovaných odstávkách bude objednatel pořizovat záznam do Helpdesk 
zhotovitele s uvedením začátku a konce odstávky.

Vyžádání poskytnutí řešitelského servisu formou konzultací v rozsahu 5 hodin 
měsíčně bude probíhat prostřednictvím Helpdesk. Pracnost požadavku bude poté 
odhadnuta zhotovitelem, zadavatel požadavku musí realizaci požadavku potvrdit, 
případně odmítnout, až poté bude požadavek realizován.

Pracovník objednatele není oprávněn kontaktovat pracovníky poskytovatele jinou 
formou, než prostřednictvím služby Helpdesk. V případě přestoupení tohoto
předpokladu (telefon, mail, .........) je zhotovitel oprávněn vykázat minimální
účtovanou jednotku 30 min z 5 ČH konzultací.

Místo plnění

Předmět plnění - služba Helpdesk je poskytována v místě zhotovitele.

• Odstranění opodstatněných reklamací díla, které jsou řešeny bezplatně 
v režimu dle Přílohy č. 7 („Hodnoty parametrů SLA a jejich sankce“) této 
smlouvy.

Předmětem servisního požadavku je REKLAMACE, tj. nezvyklá událost vzniklá 
v produktivním provozu dodaného řešení CSO v čase záruční doby přijatá službou 
Helpdesk, kterou objednatel navrhuje s klasifikací „REKLAMACE“ a která je 
v rozporu:

o s funkčností dodaného řešení CSO implementovaného na produkčním prostředí 
objednatele,

o s funkcionalitou definovanou v akceptačním protokolu funkcionality 
implementace dodaného řešení CSO,

o s platnou právní úpravou ČR k datu podání požadavku typu REKLAMACE
o s platnou místní právní úpravou objednatele (vyhlášky, interní normy) k datu 

podání požadavku typu REKLAMACE.

-13-



INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Současně je podmínkou uplatnění servisního požadavku REKLAMACE 
následující:

o soulad užívání dodaného řešení CSO s všeobecnými licenčními podmínkami, 
o soulad užívání dodaného řešení CSO v odborně provozované počítačové síti 

objednatele.

Kritéria úspěšnosti (SLA parametry služby)

Zprovoznění dotčené funkcionality systému náhradním způsobem, dosažení stavu 
úplného odstranění závady při dodržení garantovaných termínů.
Odsouhlasené, odpovědným pracovníkem Zákazníka akceptované a v systému 
Helpdesk potvrzené řešení požadavku typu REKLAMACE.

Požadavek na součinnost objednatele

Objednatel zodpovídá za přesné zadání servisního požadavku, za předání všech 
podkladů potřebných k posouzení oprávněnosti REKLAMACE, za bezodkladné 
posuzování předkládaných návrhů řešení, a schvalování jejich realizace. Případné 
připomínky k návrhům řešení a jeho výsledkům musí být konkrétní a 
realizovatelné.

• Měsíční reporting zhotovitele o stavu řešení požadavků a plnění SLA.

Cílem vytvoření a zprovoznění díla je tedy centralizace poskytování služeb 
občanovi je, aby jeho komunikace s úřadem probíhala v intencích právní úpravy, 
právní jistoty a k jeho plné spokojenosti. Občan musí mít možnost komunikovat 
s úřadem:

o telefonicky,
o prostřednictvím veřejné sítě internet i 
o fyzicky na přepážce úřadu

a ve všech případech bude zaručeno, že bude obsloužen stejným způsobem. 
Informace, které mu budou poskytnuty, musí mít základ ve stejných datech bez 
ohledu na způsob přístupu. Zároveň bude občanovi zaručeno, že bude mít stálý 
přehled o stavu a průběhu řešení svých záležitostí.
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Příloha č. 2 - Cena díla
Zhotovitel bude realizovat předmět veřejné zakázky „Komponenty projektu Centralizace 
poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno“ (dále také jako ,,CSO“), popsaný v Příloze č. 
1 této smlouvy za celkovou cenu 23 790 000 Kč bez DPH (slovy: dvacet tři miliónů sedm set 
devadesát tisíc korun českých), která se skládá z:

Cena za dodávku komponent CSO

Cena za dodávku komponent CSO činí celkem 18 790 000 Kč (slovy: osmnáct miliónů 
sedm set devadesát tisíc korun českých) bez DPH a skládá se z níže uvedených položek.

č. Komponenta Cena v Kč bez
DPH

Sazba DPH
v %

Cena v Kč včetně
DPH

1 Portál úředník 469 744 21% 568 390
2 Portál manažer 469 744 21% 568 390
3 Portál občan 469 744 21% 568 390
4 Call centrum 326 496 21% 395 060

5 Elektronická pošta 326 496 21% 395 060

6 SMS 326 496 21% 395 060

7 Modelování procesů 1 958 974 21% 2 370 359

8 Běh procesů 1 958 974 21% 2 370 359
9 Monitor procesů 1 958 974 21% 2 370 359
10 Agendy veřejné správy 3 700 500 21% 4 477 605
11 Podpůrné agendy 3 523 000 21% 4 262 830
12 Centrální správa identit 801 000 21% 969 210

13 Datové úložištč 1 184 358 21% 1 433 073

14 Reporting 1 315 500 21% 1 591 755

CELKEM CSO: 18 790 000 21% 22 735 900
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Z pohledu Konccptuální architektury je celková cena za dodávku řešení CSO členěna takto:

Komponenta
Aktivita 
výzvy č. 

09

Procentuální
pokrytí
aktivity

Cena v Kč 
bez DPH

Sazba 
DPH v %

Cena v Kč 
včetně DPH

a. Integrace agend 
informačních systémů 9 100% 7 223 500 21% 8 740 435

b. Centrální identifikace 
uživatelů a správa 
uživatelských účtů a 
oprávnění

2 100% 801 000 21% 969 210

c. Formulářový systém
2 33,33%

7 192 422 21% 8 702 831

5 66,66%

d. Komunikační portál 
(občan, úředník a manažer) 2 100% 1 409 232 21% 1 705 171

e. Call centrum 5 100% 979 488 21% 1 185 180

f. Garantované úložiště 4 100% 1 184 358 21% 1 433 073

NABÍDKOVÁ CENA 18 790 000 21% 22 735 900

Cena za dodávku komponent CSO je stanovena jako cena nejvýše přípustná (vyjma případné 
změny sazeb DPH) a obsahuje veškeré náklady nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci díla 
včetně souvisejících nákladů (např. vedlejší náklady, cestovní náklady, předpokládaná rizika 
spojená s realizací předmětu veřejné zakázky apod.) a je cenou pevnou po celou dobu 
platnosti smlouvy o dílo.
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Cena za provozní náklady spojené s CSO po dobu 5ti let od předání díla

Výsledná nabídková cena za provozní náklady CSO za období 5ti let od předání činí 
5 000 000 Kč bez DPH (slovy: pět miliónů korun českých).

Provozní náklady řešení CSO 
za období 5 roků (60 měsíců)

Cena v Kč bez
DPH

Sazba DPH 
v %

Cena v Kč včetně
DPH

a. Integrace agend informačních 
systémů 1 500 000 21% 1 815 000

b. Centrální identifikace
uživatelů a správa uživatelských 
účtů a oprávnění

500 000 21% 605 000

c. Formulářový systém 1 250 000 21% 1 512 500

d. Komunikační portál (občan, 
úředník a manažer) 750 000 21% 907 500

c. Call centrum 750 000 21% 907 500

f. Garantované úložiště 250 000 21% 302 500

NABÍDKOVÁ CENA 5 000 000 21% 6 050 000

Cena za provozní náklady zahrnuje veškeré náklady spojené s užíváním a provozem 
veškerých komponent CSO a to včetně nákladů na veškerou technickou podporu včetně 
řešitelského servisu a maintenance k dodaným SW licencím.
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Fakturace ceny za dodávku komponent CSO

Cenu za dodávku komponent CSO je zhotovitel oprávněn fakturovat při splnění podmínek 
uvedených v čl. 7 této smlouvy podle tohoto harmonogramu:

Platba
č.

Dílčí plnění / podklad pro 
vystavení daňového dokladu

Předpokl. 
termín (při 

podpisu 
smlouvy 
1.5.2013)

Cena dílčího 
plnění v Kč 
(bez DPH)

Sazba 
DPH v

%

Cena dílčího 
plnění v Kč 

(včetně DPH)

1
Akceptace návrhu 

implementace (Cílový 
koncept)

31.7.2013 5 860 000 21% 7 090 600

2

Dílčí akceptace komponenty 
"Centrální identifikace 

uživatelů a správa 
uživatelských účtů a 

oprávnění"

30.4.2014 801 000 21% 969 210

3
Dílčí akceptace komponenty 

"Garantované úložiště" a 
"Integrace agend"

30.4.2014 1 780 000 21% 2 153 800

4 Dílčí akceptace komponenty 
"Formulářový systém" 30.4.2014 1 880 000 21% 2 274 800

5
Dílčí akceptace komponenty 

"Běh procesů" a "Portál 
úředníka / manažera / 

občana"
30.4.2014 2 780 000 21% 3 363 800

6

Dílčí akceptace komponenty 
"Call Centrum" + 

„Implementace životních 
situací na portál** a zahájení 

Testovacího provozu 
systému CSO

30.4.2014 3 809 000 21% 4 608 890

7
Finální akceptace systému 

CSO, zahájení rutinního 
provozu

1.7.2014 1 880 000 21% 2 274 800

CENA CELKEM - 18 790 000 21% 22 735 900
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Fakturace ceny za provozní náklady CSO

Cenu za provoz CSO po dobu 5ti let produktivního provozu bude zhotovitel oprávnčn 
fakturovat vždy za 3 měsíce zpětně, kdy daňový doklad (faktura) bude vystaven ve výši 250 
000 Kč bez DPH (slovy: dvěstěpadesát tisíc.korun českých) vždy do 15. kalendářního dne 
prvního měsíce následujícího po uplynutí fakturovaného období.

Aktivity (obsah)
Termín vystavení 

daňového dokladu / 
předpokládaný 

termín:

Platba v Kč —
bez DPH

Platba v Kč -
včetné DPH

Zahájení technické podpory CSO 1.7.2014 * *

Podpora za období prvního čtvrtletí 15.10.2014 250 000 302 500
Podpora za období posledního 
čtvrtletí 15.7.2019 250 000 302 500

Ukončení technické podpory 30.6.2019 * *

Celkem podpora CSO za 5 let - 5 000 000 6 050 000

Přílohou daňových dokladů budou vždy měsíční reportingy zhotovitele o stavu řešení 
požadavků a plnění SLA v předmětných měsících podepsanó odpovědným zaměstnancem 
objednatele.
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Příloha č. 3 - Harmonogram plnění předmětu smlouvy

Klíčová aktivita projektu Harmonogram

Investiční fáze projektu
Celková doba 15 

měsíců

Podpis smlouvy s vybraným uchazečem o realizaci projektu CSO a zahájení 
implementační části projektu T

Návrh implementace (dodání, vývoje a nasazeni) všech částí předmětu 
plnění včetně detailního harmonogramu a seznamu úplné dokumentace T + 3 měsíce

Akceptace návrhu implementace všech částí předmětu plnění T + 3 měsíce

Příprava testovacího prostředí a prostředí pro ostrý provoz Zadavatelem T + 3 měsíce

Implementace komponenty systému pro centrální správu idendt T + 12 měsíců

Testování systému pro centrální správná identit T + 5 měsíců

Nasazení v ostrém prostředí, testování a dílčí akceptace komponenty 
centrální správa identit T + 12 měsíců

Implementace Integrace agend T + 12 měsíců

Testování integrace agend T + 10 měsíců

Nasazení v ostrém prostředí, testování a dílčí akceptace integrace agend T + 12 měsíců

Dodávka a nasazení garantovaného úložiště T + 12 měsíců

Testování komponenty garantovaného úložiště a dílčí akceptace 
komponenty T + 10 měsíců

Implementace formulářového systému, včetně jeho otestování u dodavatele T + 12 měsíců

Testování formulářového systému T + 10 měsíců

Nasazení v ostrém prostředí, testování a dílčí akceptace komponenty 
formulářový systém T + 12 měsíců

Implementace běhu procesů T + 12 měsíců

Testování běhu procesů T + 10 měsíců

Nasazení v ostrém prostředí, testování a dílčí akceptace běhu procesů T + 12 měsíců
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Klíčová aktivita projektu Harmonogram

Implementace portálu úředníka, manažera a občana T + 12 měsíců

Testování portálu úředníka, manažera a občana T + 10 měsíců

Nasazení v ostrém prostředí, testování a dílčí akceptace portálu 
úředníka, manažera a občana T + 12 měsíců

Implementace Call centra T + 12 měsíců

Testování call centra T + 10 měsíců

Nasazení v ostrém prostředí, testování a dílčí akceptace call centra T + 12 měsíců

Implementace životních situací na portál T + 12 měsíců

Testování životních situací na portál T + 10 měsíců

Nasazení v ostrém prostředí, testování a dílčí akceptace životních situací 
na portál T + 12 měsíců

Testovací provoz - odladění celého systému T + 14 měsíců

Ukončení realizace projektu - předání a finální akceptace T + 15 měsíců

Termín v poli Harmonogram znamená termín dokončení v daném měsíci.

Implementace znamená dodání, případně i vývoj a nasazení. Součástí implementace je vždy 
předání úplné dokumentace. Implementace probíhá vždy do testovacího prostředí a v něm 
také proběhne testování komponenty. Otestováním dané komponenty je myšleno provedení 
všech testů komponenty, opravení nalezených chyb a též otestování funkční vazby dané 
komponenty na již nasazené komponenty. Testování s kladným výsledkem v testovacím 
prostředí je podmínkou nutnou pro nasazení v ostrém prostředí. V ostrém prostředí dojde k 
opětovnému otestování a následně k dílčí akceptaci.

Dílčí akceptace komponenty znamená akceptaci těch částí systému, které jsou v daný 
okamžik otestovány a plně funkční a nejsou závislé na komponentách implementovaných v 
následných etapách dle časového harmonogramu. Obsah dílčích akceptací bude uchazečem 
přesně vymezen v návrhu implementace.

Dílčí akceptace komponenty neuvádí danou komponentu do rutinního provozu. Dílčí 
akceptace každé komponenty je mezníkem v plnění dodávky. Jinými slovy po každém 
mezníku jsou předané komponenty funkční samostatně i vzájemně. Zařazením nové
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komponenty není negativně ovlivněno fungování již dodaných komponent. Finálni akceptace 
je milníkem pro start rutinního provozu.

Rutinním provozem se myslí provoz celého řešení po finální akceptaci, ten by měl nastat do 
patnácti měsíců od podpisu smlouvy.

Závazná doba pro zahájení rutinního provozu celého řešení je nejpozději do patnácti měsíců 
od data podpisu smlouvy. Podpisu smlouvy předchází vydání právního aktu poskytovatelem 
dotace.

Migrace ekonomických a účetních dat bude provedena k 1.1. roku ukončení implementace 
díla, tedy s uzavřenou řádnou účetní závěrkou za předchozí kalendářní rok.
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Příloha ě. 4 - Odpovědné osoby

Oprávněnými a odpovědnými osobami 

- ve věcech smluvních: 

ve věcech technických:

za Objednatele jsou

Ing. Dan Jiránek, primátor města 

Ing. Pavel Rous, vedoucí odboru VTI

Oprávněnými a odpovědnými osobami za Zhotovitele jsou

- ve věcech smluvních: Ing. Vladislav Vintner, jednatel

ve věcech technických: Vladimír Výborný, ředitel divize ECM

Zhotovitel se zavazuje, že roli manažera zakázky, zástupce manažera, specialisty servisu a 
podpory a 2 vedoucích zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení budou po celou dobu 
plnění vykonávat osoby, které mají vzdělání, kvalifikaci a praxi na úrovni, jakou zhotovitel 
pro tyto osoby prokázal v rámci technických kvalifikačních předpokladů uchazeče nabídky, tj. 
v kvalifikaci:

Funkce při plnění veřejné zakázky Kvalifikace

Manažer zakázky VS vzdělání

Zástupce manažera zakázky min. SŠ / VŠ vzdělání

Specialista se znalostí integračních 
technologií

min. SS / VS vzdělání

2 vedoucí zaměstnanci nebo osoby v 
obdobném postavení

min. SS
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Příloha č. 5 - Návrh implementace řešení

Touto přílohou smlouvy se stane Návrh implementace řešení, zpracovaný Zhotovitelem podle 
Přílohy č. 1 po akceptaci Objednatelem. Náležitosti této přílohy jsou uvedeny pod bodem C. 
Přílohy č. 1.
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Příloha č. 6 - Licenční politika dodávaného řešení CSO

Dodávané řešení CSO (dále také jako ,,Dílo“) má povahu Zhotoveného díla ve smyslu 
ustanovení § 61 a násl. Autorského zákona a Statutární město Kladno získává oprávnění 
k výkonu práva Zhotovené dílo užít (dále také jako „Licence44), a to jako Licenci:

a) výhradní (když cena za Licenci je zahrnuta v ceně Díla),
b) neomezenou v rámci území České republiky
c) neodvolatelnou, převoditelnou na právního nástupce Statutárního města Kladno či 
organizace zřízené Statutárním městem Kladno;
d) k veškerým známým způsobům užití Zhotoveného díla (resp. jeho části dle příslušné 
etapy plnění Díla).

Licenční pokrytí nabízeného řešení CSO z pohledu jednotlivých komponent:

Komponenta Počet uživatelů
Počet licencí 

dodaných v systému 
CSO

Název licence / 
verze

Portál manažera 25 vedoucích pracovníků neomezeno -
multilicence

iCORD CMS

Portál úředníka 350 uživatelů neomezeno -
multilicence

iCORD CMS

Portál občana 120 000 občanů v působnosti 
ORP Kladno

neomezeno -
muldlicence

iCORD CMS

Call centrum
(zahrnující 
komunikaci 
prostřednictvím 
elektronické pošty a

SMS)

1 supervizor, 2 agenti, 10 
správců tématu, (konkurenční 

licence)

1 x supervizor

5 x agent,

10 x správce tématu 
(konkurenční licence)

Avaya IP Office Call 
Center - IPO LIC

Modelování procesů 5 uživatelů 350 pojmenovaných 
licencí

ALC Enterprise Forms 
per CPU 10.0/1 licence 
ALC Output per CPU 
10.0/1 licence
ALC PDF Generator per 
user 10.0/350 licencí
ALC Process
Management per user
10.0/350 licencí

Béh procesů 350 uživatelů 350 pojmenovaných 
licencí

Monitor procesů - - -
Agendy veřejné 
správy

Viz dále - dle dílčích agend. - -

Podpůrné agendy Viz dále — dle dílčích agend. - -
Centrální správce 
identit

350 uživatelů neomezeno —
multilicence

PROXIO v.3

Datové úložiště 350 uživatelů neomezeno — ALC Enterprise Forms
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multilicence per CPU 10.0/1 licence 

ALC Output per CPU 
10.0/1 licence

ALC PDF Generator per 
user 10.0/350 licencí

ALC Process 
Management per user

10.0/350 licencí

Reporting - 100 pojmenovaných 
licencí

PROXIO v.3

Agendy veřejné správy

Agenda psu 5 uživatelů 5 licencí PROXIO v.3

Agenda
komunálního
odpadu

10 uživatelů 10 licencí PROXIO v.3

Agenda VHP 5 uživatelů 5 licencí PROXIO v.3

Agenda Vymáhání 10 uživatelů 10 licencí PROXIO v.3

Agenda přestupku 
MP

5 uživatelů 5 licencí PROXIO v.3

Agenda poplatků za 

veřejné pros trans tví
5 uživatelů 5 licencí PROXIO v.3

Agenda poplatků za 
ubytovací kapacitu

10 uživatelů 10 licencí PROXIO v.3

Agenda objednávek 100 uživatelů 100 licencí PROXIO v.3

Agenda matriky 10 uživatelů 10 licencí PROXIO v.3

Agenda správy 
majetku

10 uživatelů 10 licencí PROXIO v.3

Finance a účetnictví 10 uživatelů 10 licencí PROXIO v.3

Rozpočet 20 uživatelů 20 licencí PROXIO v.3

Pohledávky —
Kniha odeslaných 
faktur

25 uživatelů 25 licencí PROXIO v.3

Závazky — Kniha 
došlých faktur

25 uživatelů 25 licencí PROXIO v.3

Pokladna 20 uživatelů 20 licencí PROXIO v.3

Banka 5 uživatelů 5 licencí PROXIO v.3

Účetní evidence 

majetku
10 uživatelů 10 licencí PROXIO v.3

Plánování 
investičních i 
neinvestičních akcí

10 uživatelů 10 licencí PROXIO v.3

Skladové
hospodářství MTZ

5 uživatelů 5 licencí PROXIO v.3

Registr obyvatel 5 uživatelů 100 licencí PROXIO v.3

-2-



INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Registr
ekonomických
subjektů

100 uživatelů 100 licencí PROXIO v.3

Registr nemovitostí 100 uživatelů 100 licencí PROXIO v.3

Registr
adres/územní 

identifikace
5 uživatelů 100 licencí PROXIO v.3

Evidence partnerů 100 uživatelů 100 licencí PROXIO v.3

Evidence majetku 100 uživatelů 100 licencí PROXIO v.3

Agenda voleb 10 uživatelů 10 licencí PROXIO v.3

Podpůrné agendy

Agenda evidence 
smluv

100 uživatelů 100 licencí PROXIO v.3

Agenda stížností 10 uživatelů 10 licencí PROXIO v.3

Agenda vidimacc a 
legalizace

5 uživatelů 5 licencí PROXIO v.3

Agenda sociální 30 uživatelů 30 licencí PROXIO v.3

Agenda Správa 
hřbitova

10 uživatelů 10 licencí PROXIO v.3

Tvorba a správa
organizační
struktury

10 uživatelů
neomezen -
multilicence

PROXIO v.3

Projektové řízení 20 uživatelů 20 licencí PROXIO v.3

Zpracování 
veřejných zakázek

20 uživatelů 20 licencí PROXIO v.3
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Příloha č. 7 - Hodnoty parametrů SLA a jejich sankce

Definice termínů:

Provozní doba - definuje časový úsek, po který jsou služby dané komponenty poskytovány 
uživatelům

Dostupnost - znamená v procentech vyjádřenou průměrnou dobu, jež jsou služby dané 
komponenty dostupné (tedy schopné plnit svoji určenou funkci), vůči provozní době služby 
za daný časový úsek (kvartál).

Time to response - časový úsek od oznámení požadavku do okamžiku oznámení zahájení 
řešení

Time to fix - časový úsek od oznámení požadavku do zprovoznění služeb komponenty 
alternativním (dočasným) způsobem

Time to repair - časový úsek od oznámení požadavku do okamžiku odstranění příčiny 
problému

Oznámení požadavku - okamžik sdělení požadavku definovaným komunikačním kanálem

Oznámení zahájení řešení - okamžik oznámení zahájení řešení zadavateli požadavku, 
jehož součástí je předpokládaný postup řešení požadavku

Zadavatel požadavku - definovaná množina pracovníků úřadu

Progresivní sankce - uplatněná v případě nedodržení hodnoty kvalitativních parametrů SLA 
definovaných k jednotlivým komponentám.

SLA Kategorie A Kategorie B Kategorie C

Portál úředník B

Portál manažer B

Portál občan A

Call centrum A

SMS A

Modelování procesu C

Bčh procesů A

Monitor procesů c
Agend}' v samostatné působnosti B

Agendy v přenesené působnosti B

Podpůrné agendy B

Centrální správce identit A

Reporting c
Datové úložiště A
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