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S M L O U V A   O   D Í L O  

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 
Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: Školní 
zahrada ze dne 29. 7. 2020, ve kterém Zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku 
z hlediska hodnotících kritérií stanovených Objednatelem.   
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel: Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace 
jehož jménem jedná:  
se sídlem: třída Svobody 868, Malenovice, 763 02 Zlín 
IČ: 71008110 
číslo účtu:  
kontaktní osoba:  
email:  
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: Greentek systems s.r.o. 
se sídlem: Hlavní 341/215, Kylešovice, 747 06 Opava 
IČ: 03877132 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C      
vložce 61693 
číslo účtu:  
zastoupená:  
tel.:  
email:  
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

II. Předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v rámci projektu s názvem: 

„Školní zahrada“. Předmět díla je specifikován co do množství dodávek, druhů 
prací a použitého materiálu v prováděcí dokumentaci a položkovém rozpočtu, které 
jsou nedílnou součástí této smlouvy jako přílohy č. 1 a č. 2. 

 
2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami  

a předpisy a prováděcí dokumentací. 
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3. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále 
uvedených. 

 
III. Čas plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech: 
 

Zahájení:  Do 5 dnů od uzavření smlouvy  
Dokončení:   Nejpozději do 31. 10. 20201 

 
IV. Cena díla 

 
1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem  

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:  
 cena bez DPH                                  444617,81 Kč 

 DPH 21 %     93 369,74 Kč 
 --------------------------------------------------------- 
 cena celkem vč. DPH   537 987,55 Kč 
 
2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo 

i např. náklady na zařízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady 
související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla  
v rozsahu dle čl. II, dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen  
k datu předání díla. 

 
3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. Zhotovitel je oprávněn zvýšit 

cenu díla pouze z níže uvedených důvodů a o částku odpovídající danému důvodu. 
Ke zvýšení ceny dojde na základě písemného oznámení zhotovitele doručeného 
objednateli. 
Důvody pro zvýšení ceny díla: 
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané 

hodnoty, 
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických 

předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny. 
 
4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění mohou 

být provedeny pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného 
oběma smluvními stranami. V případě méněprací je možné, aby zhotovitel nalezl 
jiné řešení v rámci „Přírodní zahrady“ nebo se dohodl s objednatelem na snížení 
celkové ceny.   

 
 

 

                                                           
1 Předání díla proběhne na základě předávacího protokolu se zaznamenanými případnými nedodělky čí závadami. 
V případě uvedených nedodělků a závad si objednatel vyhrazuje uvést tzv. zádržné ve výši 10 % z celkové ceny.  
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V. Platební podmínky  
 
1. Cena za zhotovení díla bude Objednatelem uhrazena na základě Zhotovitelem 

vystavené faktury. Součástí faktury bude soupis prací, který musí být potvrzen 
Objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem. Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel 
do 3 dnů od předání díla na základě oboustranně podepsaného předávacího 
protokolu o předání a převzetí celého díla včetně zaškolení personálu. 

 
2. Faktury budou obsahovat tyto údaje: 

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním 
rejstříku;  

- číslo faktury, 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- označení díla, 
- číslo smlouvy objednatele, 
- název a číslo projektu. 

 
3. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Pro účely této 

Smlouvy a odstranění pochybností o okamžiku doručení se příslušná faktura 
považuje za řádně doručenou nejpozději druhým pracovním dnem ode dne jejího 
odeslání Objednateli. 
 

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury 
Objednateli. 
 

5. Objednatel je oprávněn pozdržet platbu ceny díla, pokud při předání předávacího 
protokolu zjistí, že dílo má vady. Tuto skutečnost je povinen neprodleně ihned při 
předávání oznámit Zhotoviteli, který vše musí sepsat do předávací protokolu. V 
oznámení uvede, zda požaduje odstranění vad v přiměřené lhůtě, nebo slevu 
z ceny díla. Do doby odstranění vad Zhotovitelem může objednatel požadovat tzv. 
zádržné ve výši 10 %. Nedodělky a vady musí být odstraněny do 14 dní od 
vystavení předávacího protokolu.   

 
 

VI. Staveniště (zahrada) 
 
1. Objednatel vyzve písemně Zhotovitele k převzetí staveniště (zahrady) nejpozději 

pět pracovních dnů před plánovaným předáním staveniště. O předání staveniště 
bude pořízen zápis. 

 
2. Ode dne převzetí staveniště (zahrady) nese zhotovitel nebezpečí všech škod na 

prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli, mimo expozice 



 

 4 

již kompletně dokončené a předané v rámci dílčího předání na základě soupisu 
prací a dílčího předávacího protokolu. V době provádění prací bude zajištěn přístup 
dodavateli do prostor staveniště a průchod tímto prostorem bude omezen dle 
požadavků zhotovitele v zájmu zajištění bezpečnosti. Staveniště bude ohrazeno s 
označením vstup zakázán. 

VII. Provádění díla 
 
1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému 

provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím 
způsobem seznámil. 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály a vybavení odpovídají 

technickým normám a mají příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se 
pouze první jakost materiálu. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení 

příslušných prací. Dále se Zhotovitel zavazuje zapravit povrchy po provedení 
instalací, zajistit kompletní úklid a provést montáž vybavení. Pokud toto neprodleně, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů od provedení příslušných prací, Zhotovitel 
neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel pomocí třetí osoby na náklady 
Zhotovitele.  

 
4. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným 

subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy 
o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. 

 
5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich 
vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP 
a PO. 

 
6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla (přírodní zahrady) zaznamenávat 

veškeré změny oproti zadání, které vznikly při provádění prací. Každou změnu 
ohlásí odpovědná osoba zhotovitele bez odkladů ředitelce školy písemně emailem, 
popř. osobně a písemně zdůvodnit. 

 
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování rozsahu prací, kvalitu prováděných 

prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. Za přítomnosti pověřeného 
odpovědného pracovníka zhotovitele. Jeho jméno a kontakt je uveden v odstavci 
VIII. této smlouvy. Objednavatel požaduje, aby zhotovitel vypracoval harmonogram 
s uvedenou pracovní dobou v areálu školy. O výsledku šetření se provádí zápis 
v soupisu prací. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit 
práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 
bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků Zhotovitele nebo 
hrozí-li jiné vážné škody. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské 
činnosti Zhotovitele. 
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8. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další 

fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu. 
 

VIII. Předání díla 
 
1. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel jej převezme formou předávacího protokolu o 

předání a převzetí díla. Zhotovitel oznámí Objednateli nejméně 5 pracovních dní 
předem, kdy bude celé dílo připravené k předání.  
  

2. Zhotovitel je oprávněn předat Objednateli v rámci dílčího předání pouze kompletně 
dokončené expozice na základě dílčího soupisu prací a dílčího předávacího 
protokolu.   

 
3. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, pokud má dílo vady. Důvod odmítnutí 

převzetí díla bude uveden v předávacím protokolu. 
 
4. Za Zhotovitele je oprávněn dílo předat:                    . Za Objednatele je oprávněn 

dílo převzít:                        ,případně osoba, kterou ředitelka školy určí. 
 
 

IX. Záruční doba 
 
1. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem. V této době odpovídá Zhotovitel za to, že dílo má a 
po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými 
normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k běžným 
účelům a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, 
ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.  
 

2. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu 
reklamované vady, za něž Zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo 
poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Závady musí být odstraněny 
do 14 kalendářních dnů od ukončení smlouvy. 

 
 

X. Smluvní pokuty 
 
1. V případě prodlení s termínem předání díla je Objednatel oprávněn účtovat 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta nebude účtována v případě, že dojde k prodlení s termínem 
z důvodu zásahu vyšší moci, že dílo nelze řádně dokončit. 

 
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat 

Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. 
Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 
 

XI. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně 

zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů  

z viny na straně Zhotovitele, 
- nesplnění kvalitativních ukazatelů. 

 
3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý 

znalecký subjekt ocenění soupisu provedených prací a na základě tohoto ocenění 
bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 

 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 
 
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele svá práva  

a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 
 
3. Pokud při výkonu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude učiněn právní 

úkon písemně a písemnost je zaslána v listinné podobě poskytovatelem poštovních 
služeb doporučeně na poslední známou adresu účastníka, který si ji nepřevezme, 
považuje se třetí pracovní den ode dne odeslání za den jejího doručení adresátovi. 

 
4. Pokud při výkonu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude učiněn právní 

úkon písemně a písemnost bude zaslána v elektronické podobě do datové schránky 
druhého účastníka, který se do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne 
dodání dokumentu do datové schránky, považuje se poslední den této lhůty za den 
jejího doručení adresátovi.  

 
5. Veškeré změny týkající se této smlouvy, jakož i změny adres se zavazují účastníci si 

bez zbytečného odkladu oznamovat. 
 
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek  

s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 
 
7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 
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8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců 
smluvních stran. 

 
9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel odešle v zákonné lhůtě tuto smlouvu 

k řádnému uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR, v případě 
že je Objednatel povinným subjektem dle přílohy č. 2 zákona č. 314/2002 Sb. 

 
10. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními 

obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.  
 
11. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné 

vůle, což stvrzují svými podpisy. 
 

 
 

 
Příloha č. 1 – Podrobný položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Prováděcí dokumentace  
 
 
V Malenovicích dne:    V Opavě dne:  
  
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele:   
 
 
 
 
 
…………………………..    ……………………………. 
   
  



Školní zahrada

Příloha č. 1 - položkový rozpočet - ZŠ Malenovice

1. Materiál a služby Technická specifikace Počet jednotek
Jednotková cena 
bez DPH Sazba DPH (%)

Cena celkem bez 

DPH Cena celkem s DPH

Maximální celková 
cena s DPH 

stanovená SFŽP 

Ovocný strom
Třešeň - odrůda Kordia -1 ks; Meruňka - odrůda 
Velkopavlovická - 2ks; Jabloň - odrůda Šampion -1 ks; Hrušeň - 
odrůda Konference - 1 ks 

5,00 1 239,67 21,00 6 198,35

7 500,00

7500,00

Drobný a spojovací materiál viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 1,00 4 130,00 21,00 4 130,00 4 997,30 4997,30

Cedulky k rostlinám viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 20,00 80,00 21,00 1 600,00 1 936,00 1936,00

Kotvení stromu viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 5,00 246,00 21,00 1 230,00 1 488,30 1488,30

Zemní práce ručně viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 20,00 619,83 21,00 12 396,69 15 000,00 15000,00

Kameny velké viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 14,00 4 132,07 21,00 57 848,93 69 997,20 69997,20

Štěrk nebo kačírek viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 9,00 2 479,01 21,00 22 311,07 26 996,40 26996,40

Lavička viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 3,00 4 545,45 21,00 13 636,36 16 500,00 16500,00

Lavice ke stolu viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 6,00 3 305,79 21,00 19 834,71 24 000,00 24000,00

Stůl viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 3,00 4 132,23 21,00 12 396,69 15 000,00 15000,00

Dřevěný informační panel viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 5,00 18 181,00 21,00 90 905,00 109 995,05 114980,25

Lesní dendrofón viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 1,00 24 780,00 21,00 24 780,00 29 983,80 29983,80

Expozice druhů dřeva viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 1,00 24 780,00 21,00 24 780,00 29 983,80 29983,80

Expozice stop lesní zvěře viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 1,00 24 780,00 21,00 24 780,00 29 983,80 29983,80

Pocitový chodník viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 1,00 24 780,00 21,00 24 780,00 29 983,80 29983,80

Balančních chodník viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 1,00 24 780,00 21,00 24 780,00 29 983,80 29983,80

Expozice hornin viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 1,00 24 780,00 21,00 24 780,00 29 983,80 29983,80

Přístřešek z přírodního materiálu viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 1,00 49 550,00 21,00 49 550,00
59 955,50

59955,50

Bylinka viz. Příloha č. 4 - Prováděcí dokumentace ZŠ Malenovice 60,00 65,00 21,00 3 900,00 4 719,00 4719,00

Celkem 444617,81 537 987,55 Kč 542 972,75 Kč

Celkem cena bez DPH 444 617,81 Kč
Celkem cena s DPH 537 987,55 Kč
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Základní škola Zlín, tř. Svobody 
868, příspěvková organizace

Školní zahrada
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identifikační údaje

zpracovatelobjednatel

Název 

	 Základní	škola	Zlín,	tř.	Svobody	868,	příspěvková		
 organizace 
	 IČ:	71008110 
	 třída	Svobody	868,	Malenovice,	763	02	Zlín 
 
 
 
 
Zodpovědná	osoba

	 PaedDr.	Zdeňka	Jančíková,	Ph.	D.,	ředitelka

Název 

	 Greentek	systems	s.r.o. 
	 IČ:	03877132;	DIČ:	CZ03877132 
	 Hlavní	341/215,	Kylešovice,	747	06	Opava 
	 Spisová	značka:	C	61693	vedená	 
	 u	Krajského	soudu	v	Ostravě

Zodpovědná	osoba	 	 	

	 Michal	Illík,	jednatel
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průvodní zpráva

A.1.1	Údaje	o	stavbě

a)	Název	stavby:	 	 Školní	zahrada

b)	Místo	stavby:	 	 Zlín 
	Adresa:	 	 	 třída	Svobody	868 
	Katastrální	území:	 Malenovice	u	Zlína 
	Parcelní	čísla:	 	 906/150,	906/190

A.1.2	Údaje	o	stavebníkovi

a)	Obchodní	firma	 	 	

	 Základní	škola	Zlín,	tř.	Svobody	868,	příspěvková		
 organizace 
	 IČ:	71008110 
	 třída	Svobody	868,	Malenovice,	763	02	Zlín 
 

a)	Zodpovědná	osoba	 	

	 PaedDr.	Zdeňka	Jančíková,	Ph.	D.,	ředitelka

A.1.3	Údaje	o	zpracovateli	projektové	dokumentace

a)	Jméno,	příjmení,	obchodní	firma,	IČ	

	 Greentek	systems	s.r.o. 
	 IČ:	03877132;	DIČ:	CZ03877132 
	 Hlavní	341/215,	Kylešovice,	747	06	Opava 
	 Spisová	značka:	C	61693	vedená	 
	 u	Krajského	soudu	v	Ostravě

a)	Zodpovědná	osoba	 	 	

	 Michal	Illík,	jednatel

-	výpis	z	katastru	nemovitostí 
-	Žádost	o	podporu	z	programu	„Přírodní	zahrady“	 
	a	její	přílohy

A.1 Identifikační údaje

A.2  Seznam vstupních podkladů

A.3  Údaje o území

A.4  Údaje o stavbě

a)	rozsah	řešeného	území	(zastavěné,	nezastavěné)

Nevyužitá	část	školní	zahrady.	Stávající	plocha,	která	má	
být	rozšířena	o	prvky	přírodní	zahrady	–	viz.	zaměření	
skutečného	provedení.

b)	dosavadní	využití	a	zastavěnost	území

Nevyužitá	část	školní	zahrady,	nezastavěno.	

c)	údaje	o	ochraně	území	(památková	rezervace,	památková	
zóna,	zvláště	chráněné	území,	záplavové	území	apod.)

Území	není	chráněno	žádným	legislativním	předpisem.	

d)	údaje	o	odtokových	poměrech

Realizací	přírodní	zahrady	se	odtokové	poměry	nemění.

e)	údaje	o	souladu	s	územně	plánovací	dokumentací,	s	cíli	
a	úkoly	územního	plánování

Realizací	přírodní	zahrady	je	v	souladu	s	ÚP

f)	údaje	o	dodržení	obecných	požadavků	na	využití	území

Realizací	přírodní	zahrady	nejsou	dotčeny	obecné	
požadavky	na	využívání	území,	stanovené	ve	vyhl.	č.	
501/2006	Sb.	v	platném	znění.	

g)	údaje	o	splnění	požadavků	dotčených	orgánů

Pro	realizaci	přírodní	zahrady	není	třeba	splnění	požadavků	
dotčených	orgánů.

h)	seznam	výjimek	a	úlevových	řešení

Pro	dané	území	nebyly	vydány	žádné	výjimky	ani	úlevová	
řešení.	

a)	nová	stavba	nebo	změna	dokončené	stavby

Nová	stavba.	Instalace	prvků	přírodní	zahrady.

b)	účel	užívání	stavby

Zkvalitnění	technického	a	didaktického	zázemí	pro	výuku	
a	výchovu	ve	venkovním	prostředí.

c)	trvalá	nebo	dočasná	stavba

Trvalá	stavba.

d)	údaje	o	ochraně	stavby	(kulturní	památka	apod.)

Stavba	není	chráněna	žádným	legislativním	předpisem.	

e)	údaje	o	dodržení	technických	požadavků	na	stavby	
a	obecných	technických	požadavků	zabezpečujících	
bezbariérové	užívání	staveb

stavební	úpravy	navrženy	v	souladu	s	vyhláškou	268/2009	
Sb.,	o	technických	požadavcích	na	stavby	a	její	novely	
vyhláška	č.	20/2012	Sb.	Vyhláška	398/2009	Sb.	není	stavbou	
dotčena.

Stavební	úpravy	dále	navrženy	v	souladu	se	zákonem	
183/2006	Sb.	ve	znění	novely	350/2012	Sb.

Body	vyhlášky	268/2009Sb	nejsou	stavbou	dotčeny	–	
mimo	§	8-10,	kdy	musí	být	zajištěny	základní	požadavky,	
mechanická	odolnost	a	stabilita	a	všeobecné	požadavky	na	
ochranu.

i)	seznam	souvisejících	a	podmiňujících	investic

Stavba	není	podmíněna	žádnými	dalšími	investicemi.	

j)	seznam	pozemků	a	staveb	dotčených	prováděním	stavby	
(podle	katastru	nemovitostí)

Parcela	č.	906/150,	906/190	v	k.ú.	Malenovice	u	Zlína
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f)	údaje	o	splnění	požadavků	dotčených	orgánů	
a požadavků	vyplývajících	z	jiných	právních	předpisů

	 Pro	realizaci	přírodní	zahrady	není	třeba	splnění	
požadavků	dotčených	orgánů.

g)	seznam	výjimek	a	úlevových	řešení

Pro	řešený	objekt	nebyly	vydány	žádné	výjimky	ani	úlevová	
řešení.	

h)	navrhované	kapacity	staveb	(zastavěná	plocha,	
obestavěný	prostor,	užitná	plocha,	počet	funkčních	
jednotek	a	jejich	velikosti,	počet	uživatelů/pracovníků	apod.)

Při	realizaci	přírodní	zahrady	se	kapacity	nemění.

i)	základní	bilance	stavby	(potřeby	a	spotřeby	médií	a	hmot,	
hospodaření	s	dešťovou	vodou,	celkové	produkované	
množství	a	druhy	odpadů	a	emisí,	třída	energetické	
náročnosti	budov	apod.)

Při	realizaci	přírodní	zahrady	není	dotčeno.

j)	základní	předpoklady	výstavby	(časové	údaje	o	realizaci	
stavby,	členění	na	etapy)

Předpokládané	zahájení	stavby:	 04/2021

Předpokládané	dokončení	stavby:	 09/2021

k)	orientační	náklady	na	stavby

Orientačně	jsou	náklady	na	stavbu	odhadnuty	 
na	cca	588 000 Kč.

Projekt	není	členěn	na	stavební	objekty

A.5  Členění stavby na objekty a technická  
 a technologická zařízení
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souhrná technická zpráva

a)	charakteristika	stavebního	pozemku

Pozemek	školní	zahrady	ohraničený	stávající	budovou	školy	
a	oplocením.

b)	výčet	a	závěry	provedených	průzkumů	a	rozborů	
(geologický	průzkum,	hydrogeologický	průzkum,	stavebně	
historický	průzkum	apod.)

Odborné	průzkumy	nejsou	pro	realizaci	projektu	zapotřebí.

c)	stávající	ochranná	a	bezpečnostní	pásma

V	blízkosti	stavby	se	nacházejí	ochranná	pásma	stávajících	
inženýrských	sítí,	jiná	ochranná	ani	bezpečnostní	pásma	se	
zde	nevyskytují.	Ochranná	pásma	inženýrských	sít	nebudou	
při	realizaci	dotčena.

 

d)	poloha	vzhledem	k	záplavovému	území,	poddolovanému	
území	apod.

Pozemek	se	nenachází	v	záplavovém	ani	poddolovaném	
území.

e)	vliv	stavby	na	okolní	stavby	a	pozemky,	ochrana	okolí,	vliv	
stavby	na	odtokové	poměry	v	území

Projekt	nemá	negativní	vliv	na	okolní	stavby	či	pozemky.

f)	požadavky	na	asanace,	demolice,	kácení	dřevin

Realizace	projektu	nevyžaduje	žádné	demolice,	asanace	ani	
kácení	dřevin

g)	požadavky	na	maximální	zábory	zemědělského	půdního	
fondu	nebo	pozemků	určených	k	plnění	funkce	lesa	
(dočasné/trvalé)

Nedojde	k	záborům	půdy	ze	zemědělského	půdního	fondu.	
Stavba	se	nedotýká	pozemků	plnících	funkci	lesa.

B.2.1	Účel	užívání	stavby

Zkvalitnění	technického	a	didaktického	zázemí	pro	výuku	
a	výchovu	ve	venkovním	prostředí.

B.2.2	Celkové	urbanistické	a	architektonické	řešení

a)	urbanismus-	územní	regulace,	kompozice	prostorového	
řešení

Přírodní	zahrada	má	doplnit	stávající	zařízení	v	areálu	
ZŠ,	prvky	jsou	prostorově	rozmístěny	na	vymezené	ploše	
investorem	a	jsou	umístěny	v	částech,	které	v	současném	
stavu	nejsou	využity	a	umožňují	získání	funkčnosti	prostoru.	

b)	architektonické	řešení	-	kompozice	tvarového	řešení,	
materiálové	a	barevné	řešení

Tvarové	a	barevné	řešení	je	dáno	použitými	přírodními	
materiály.	

B.2.3	Celkové	provozní	řešení,	technologie	výroby

Provoz	stavby	je	dán	jeho	účelem	využití.	Součástí	stavby	
není	žádná	výrobní	technologie.	

B.2.4	Bezbariérové	užívání	stavby

Prvky	přírodní	zahrady	nejsou	předmětem	uplatnění	
opatření	dle	vyhl.	č.	398/2009	o	obecných	technických	
požadavcích	zabezpečujících	bezbariérové	užívání	staveb.	

B.1 Popis území stavby

B.2 Celkový popis stavby

h)	územně	technické	podmínky	(zejména	možnost	napojení	
na	stávající	dopravní	a	technickou	infrastrukturu)

Realizací	projektu	nejsou	dotčeny	územně	technické	
podmínky.	

i)	věcné	a	časové	vazby	stavby,	podmiňující,	vyvolané,	
související	investice

Realizace	zahrady	není	vázána	na	podmiňující	nebo	
související	investice,	další	investice	nevyvolává.

B.2.5	Bezpečnost	při	užívání	stavby

Pro	zajištění	bezpečného	provozu	je	nutné	řídit	se	
příručkou	správné	praxe	pro	bezpečný	provoz	veřejných	
zařízení	pro	hry	a	sport	dětí	a	mládeže,	kterou	vydalo	
Sdružení	českých	spotřebitelů,	z.	ú.

B.2.6	Základní	charakteristika	objektů

a)	stavební	řešení

Řešení	zaznačeno	ve	výkresové	dokumentaci.

b)	konstrukční	a	materiálové	řešení	

Řešení	zaznačeno	ve	výkresové	dokumentaci.

c)	mechanická	odolnost	a	stabilita

Prvky	přírodní	zahrady	nevyžadují	statický	posudek.

B.2.7	Základní	charakteristika	technických	a	technologických 
zařízení

a)	technické	řešení

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

b)	výčet	technických	a	technologických	zařízení

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

B.2.8	Požárně	bezpečnostní	řešení

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

B.2.9	Zásady	hospodaření	s	energiemi

a)	kritéria	tepelně	technického	hodnocení

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

b)	posouzení	využití	alternativních	zdrojů	energií

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.
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a)	napojovací	místa	technické	infrastruktury

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

b)	připojovací	rozměry,	výkonové	kapacity	a	délky

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

a)	popis	dopravního	řešení

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

b)	napojení	území	na	stávající	dopravní	infrastrukturu

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

c)	doprava	v	klidu

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

d)	pěší	a	cyklistické	stezky

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

a)	terénní	úpravy

Řešení	zaznačeno	ve	výkresové	dokumentaci.

a)	vliv	stavby	na	životní	prostředí	-	ovzduší,	hluk,	voda,	
odpady	a	půda

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

 

Splnění	základních	požadavků	z	hlediska	plnění	úkolů	
ochrany	obyvatelstva.

Ochrana	obyvatel	zajištěna	dodržením	vyhlášky	268/2009	
Sb.,	o	technických	požadavcích	na	stavby	a	její	novely	
vyhláška	č.	20/2012	Sb.

a)	potřeby	a	spotřeby	rozhodujících	médií	a	hmot,	jejich	
zajištění

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

b)	odvodnění	staveniště

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravní řešení

B.5 Řešení vegetace 
a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí 
a jeho ochrana

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.7 Ochrana obyvatelstva

b)	vliv	stavby	na	přírodu	a	krajinu	(ochrana	dřevin,	ochrana	
památných	stromů,	ochrana	rostlin	a	živočichů	apod.),	
zachování	ekologických	funkcí	a	vazeb	v	krajině

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

c)	vliv	stavby	na	soustavu	chráněných	území	Natura	2000

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

d)	návrh	zohlednění	podmínek	ze	závěru	zjišťovacího	řízení	
nebo	stanoviska	EIA

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

e)	navrhovaná	ochranná	a	bezpečnostní	pásma,	rozsah	
omezení	a	podmínky	ochrany	podle	jiných	právních	
předpisů

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

B.2.10	Hygienické	požadavky	na	stavby,	požadavky	na	
pracovní	a	komunální	prostředí,	

zásady	řešení	parametrů	stavby	(větrání,	vytápění,	osvětlení,	
zásobování	vodou,

odpadů	apod.)	a	dále	zásady	řešení	vlivu	stavby	na	okolí	
(vibrace,	hluk,	prašnost	apod.).

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

B.2.11	Ochrana	stavby	před	negativními	účinky	vnějšího	
prostředí

a)	ochrana	před	pronikáním	radonu	z	podloží

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

b)	ochrana	před	bludnými	proudy

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

c)	ochrana	před	technickou	seizmicitou

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

d)	ochrana	před	hlukem

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

e)	protipovodňová	opatření

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

f)	ostatní	účinky	(vliv	poddolování,	výskyt	metanu	apod.)

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.
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c)	napojení	staveniště	na	stávající	dopravní	a	technickou	
infrastrukturu

Není	předmětem	prováděcí	dokumentace.

d)	vliv	provádění	stavby	na	okolní	stavby	a	pozemky

Realizace	nemá	vliv	na	okolí.

e)	ochrana	okolí	staveniště	a	požadavky	na	související	
asanace,	demolice,	kácení	dřevin

Realizace	nemá	vliv	na	okolí.

f)	maximální	zábory	pro	staveniště	(dočasné/trvalé)

Realizace	nevyžaduje	zábor.

g)	maximální	produkovaná	množství	a	druhy	odpadů	
a	emisí	při	výstavbě,	jejich	likvidace

Způsob	nakládání	s	odpady	během	realizace	bude	řešen	
dle	ustanovení	zákona	č.	185/2001	Sb.	o	odpadech	
a	o	změně	některých	dalších	zákonů,	ve	znění	pozdějších	
předpisů,	a	vyhlášky	Ministerstva	životního	prostředí	č.	
381/2001	Sb.,	kterou	se	stanoví	Katalog	odpadů,	ve	znění	
pozdějších	předpisů.

Odpady,	vznikající	při	výstavbě,	budou	předány	oprávněné	
osobě	k	dalšímu	využití	nebo	odstranění,	předpoklad	
dalšího	nakládání	viz	Metodický	pokyn	č.	9	odboru	odpadů	
MŽP	k	nakládání	s	odpady	ze	stavební	výroby	a	s	odpady	
z	rekonstrukcí	a	odstraňování	staveb.	Odvoz	bude	
zajištěn	prostřednictvím	firmy	provádějící	stavební	činnost	
v	souladu	s	platnými	předpisy.	

Při	realizaci	vzniknou	odpady	těchto	katalogových	čísel:

17	02	01	Dřevo

17	05	04	Zemina	a	kamení	neuvedené	pod	číslem	17	05	03

h)	bilance	zemních	prací,	požadavky	na	přísun	nebo	
deponie	zemin

Zemina	z	výkopu	základových	konstrukcí	bude	uložena	na	
pozemku	investora	a	použita	na	zpětný	zásyp	a	terénní	
úpravy.

i)	ochrana	životního	prostředí	při	výstavbě

Realizace	nemá	negativní	vliv	na	životní	prostředí.

j)	zásady	bezpečnosti	a	ochrany	zdraví	při	práci	na	
staveništi,	posouzení	potřeby	koordinátora	bezpečnosti	
a	ochrany	zdraví	při	práci	podle	jiných	právních	předpisů

Příprava	stavby	i	její	provádění	musí	probíhat	v	souladu	
se	zákonem	č.	309/2006	Sb.,	kterým	se	upravují	další	
požadavky	bezpečnosti	a	ochrany	zdraví	při	práci	a	s	vyhl.	
č.	591/2006	o	bližších	minimálních	požadavcích	na	
bezpečnost	a	ochranu	zdraví	při	práci	na	staveništích.	
Vzhledem	k	tomu,	při	stavbě	budou	prováděny	práce	
a	činnosti	vystavující	fyzickou	osobu	zvýšenému	ohrožení	
života	nebo	poškození	zdraví	ve	smyslu	přílohy	č.	5	
vyhl.	č.	591/2006,	zadavatel	stavby	zajistí	u	dodavatele	
stavby,	aby	před	zahájením	prací	na	staveništi	zpracoval	
plán	bezpečnosti	a	ochrany	zdraví	při	práci	na	staveništi	
podle	druhu	a	velikosti	stavby.	V	plánu	je	nutné	uvést	
potřebná	opatření	z	hlediska	časové	potřeby	i	způsobu	
provedení;	musí	být	rovněž	přizpůsoben	skutečnému	stavu	
a	podstatným	změnám	během	realizace	stavby.	

V	souladu	se	zák.	309/2006	Sb.	nevyvolá	stavba	potřebu	
koordinátora	bezpečnosti	a	ochrany	zdraví	při	práci.	

Výkopy	budou	označeny	a	zabezpečeny	proti	pádů	osob.

k)	úpravy	pro	bezbariérové	užívání	výstavbou	dotčených	
staveb

Realizací	nebudou	dotčeny	žádné	další	stavby.	

l)	zásady	pro	dopravně	inženýrské	opatření

Realizace	bude	prováděna	běžnými	postupy,	její	
zásobování	negativně	neovlivní	dopravní	situaci	na	okolních	
komunikacích	a	není	tedy	potřeba	provádět	žádná	opatření	
pro	organizaci	silničního	provozu.	

m)	stanovení	speciálních	podmínek	pro	provádění	stavby	
(provádění	stavby	za	provozu,	opatření	proti	účinkům	
vnějšího	prostředí	při	výstavbě	apod.)

Speciální	podmínky	nejsou	stanoveny.	

n)	postup	výstavby,	rozhodující	dílčí	termíny:

Není	stanoveno.	

materiál a míry

pokud	není	uvedeno	jinak,	je	na	výrobu	řeziva	a	ostatního	
dřevěného	materiálu	použit	modřín

pokud	není	uvedeno	jinak	je	použité	řezivo	a	ostatní	
dřevěný	materiál	impregnován	bezbarvým	prostředkem,	
který	splňuje	požadavky	EN	71-3

pokud	není	uvedeno	jinak	jsou	míry	ve	výkresech	a	popisu	
udávány	v	milimetrech

veškery	spojovací	materiál	s	protikorozní	úpravou 
všechny	šrouby	a	matice	opatřeny	krytkou	proti	poranění 
šroubované	spoje	zajištěný	pojistnou	maticí

dřevěné prvky

míry

spojovací materiál
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8Školní zahrada

vytyčovací plán
výkresová	dokumentace
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9Školní zahrada

expozice léčivých bylin 
/ bylinková spirála

zahradní prvky

použitý materiál

instalace

péče

hlavní konstrukce: kameny velké 
   drcené kamenivo 8/16

kamenná zídka: výkop ø 3000 x 200 
	 	 vytvoření	kamenné	zídky	ve	tvaru		 	
  stoupající spirály 
	 	 založení	první	řady	kamenů	do		 	
	 	 štěrkového	lože 
	 	 min	dvě	horní	řady	kamenů	svázány	 
		 	 proti	uvolnění

vnitřní	prostor:		 vyplněno	hlínou	a	substrátem 
	 	 substrát	překryt	černou	geotextílií 
	 	 zasypáno	mulčovací	kůrou

výsadba:  dle osazovacího plánu 
 
popisky	 	 min	3 mm	PVC	UV	tisk 
	 	 min	český	název	a	obrázek	rostliny

ročně:	 	 kontrola	uvolněných	kamenů
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10Školní zahrada

expozice léčivých bylin 
/ bylinková spirála  
/ osazovací plán

zahradní	prvky

seznam rostlin

id česky   latinsky   počet

1	 Pažitka	pobřežní	 	 Allium	schoenoprasum	 	 3 
2	 Pelyněk	pravý	 	 Artemisia	absinthium	 	 2 
3	 Měsíček	lékařský	 	 Calendula	officinalis	 	 4 
4	 Koriandr	setý	 	 Coriandrum	sativum	 	 3 
5	 Jahodník	obecný	 	 Fragaria	vesca	 	 	 5 
6	 Meduňka	lékařská	 Melissa	officinalis		 	 2 
7	 Máta	citrónová	 	 Mentha	gentilis	‚Lemon‘	 	 2 
8	 Máta	peprná	 	 Mentha	piperita	 	 	 2 
9	 Máta	jahodová	 	 Mentha	species	‚Almira‘	 	 2 
10	 Bazalka	pravá	 	 Ocimum	basilicum	 	 2 
11	 Majoránka	zahradní	 Origanum	majorana	 	 4 
12	 Dobromysl	obecná	 Origanum	vulgare	 	 3 
13	 Petržel	obecná	 	 Petroselinum	crispum	 	 2 
14	 Rozmarýn	lékařský	 Rosmarinus	officinalis	 	 2 
15	 Šalvěj	lékařská	 	 Salvia	officinalis	 	 	 3 
16	 Saturejka	horská	 	 Satureja	montana	 	 4 
17	 Mateřídouška	obecná	 Thymus	serpyllum	 	 4 
18	 Tymián	obecný	 	 Thymus	vulgaris	 	 	 3

    celkem    52

A	 Třapatka	nachová		 Echinacea	purpurea	 	 2 
B	 Levandule	lékařská	 Lavandula	angustifolia	 	 2 
C	 Libeček	lékařský	 	 Levisticum	officinale	 	 2 
D	 Ostropestřec	mariánský	 Silybum	marianum	 	 1 
E	 Divizna	velkokvětá	 Verbascum	densiflorum	 	 1

    celkem    8

    celkem    60
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11Školní zahrada

expozice léčivých bylin 
/ informační panel

zahradní prvky

použitý materiál

instalace

péče

informační panel k tématu léčivé byliny

hlavní konstrukce: kulatina ø 80-100

střecha:	 	 	 prkno	hoblované	100	x	25 
   hranol 60 x 60

kotvení:	 	 	 jekl	otevřený	U	50	x	30	x	3 
	 	 	 beton	C16/20

výplň:	 	 	 prkno	hoblované	smrk	100	x	25 
	 	 	 lišta	15	x	20

informační	panel:		 1200	x	800,	min	5 mm	PVC,	 
	 	 	 UV	tisk

výkop:	 	 minimálně	ø	150	x	600

jekl	otevřený	U:	 zafrézován	ze	zadní	strany	sloupku	tabule 
	 	 min	délka	500	

vratové	šrouby:	 2 ks	min.	M14	+	pojistná	matice

ročně:	 	 kontrola	dotažení	šroubů	kotvení

popis	vysazených	druhů,	vlastnosti,	použití,	květy,	plody,	
obrázek	nebo	foto	rostliny
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12Školní zahrada

přístřešek z přírodních materiálů
zahradní	prvky

použitý materiál

instalace

péče

hlavní	konstrukce:	 hranol	smrk	100	x	100

střecha:	 	 	 prkno	hoblované	smrk	100	x	25 
	 	 	 hranol	smrk	120	x	60 
	 	 	 spád	cca	12	%

lavice:	 	 	 fošna	smrk	35	x	100

pochozí	plocha:	 	 těžené	kamenivo	11/22	-	kačírek

obruba:	 	 	 fošna	35	x	100

kotvení:	 	 	 kotevní	patka	U 
	 	 	 beton	C16/20

výkop	patky:	 minimálně	ø	150	x	600

výkop	plošný:	 4000	x	3000	x	100 
	 	 geotextílie	v	celé	ploše

lavice:	 	 umístěna	mezi	4	sloupky	přístřešku 
	 	 výška	380	min	šířka	300

ročně:	 kontrola	dotažení	šroubů	zemní	patky 
	 dosypaní	pochozí	plochy
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13Školní zahrada

ohniště
zahradní prvky

použitý materiál

instalace

péče

hlavní konstrukce: kameny velké 
   drcené kamenivo 8/16

těleso	ohniště:	 výkop	ø	1200	x	500 
	 	 rozměr	ø	1200	x	500 
	 	 zapuštěnu	min	300	pod	úroveň	terénu 
	 	 založení	tělesa	ohniště	do	betonu

pochozí plocha: výkop ø 3000 x 200 
  pochozí kamenná plocha  
	 	 ve	štěrkovém	loži

před	použitím: kontrola nezávadnosti konstrukce
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14Školní zahrada

expozice druhů dřeva
/ informační panel

zahradní prvky

použitý materiál

instalace

péče

informační panel k tématu  
expozice druhů dřeva

hlavní konstrukce: kulatina ø 80-100

střecha:	 	 	 prkno	hoblované	100	x	25 
   hranol 60 x 60

kotvení:	 	 	 jekl	otevřený	U	50	x	30	x	3 
	 	 	 beton	C16/20

výplň:	 	 	 prkno	hoblované	smrk	100	x	25 
	 	 	 lišta	15	x	20

informační	panel:		 1200	x	800,	min	5 mm	PVC,	 
	 	 	 UV	tisk

výkop:	 	 minimálně	ø	150	x	600

jekl	otevřený	U:	 zafrézován	ze	zadní	strany	sloupku	tabule 
	 	 min	délka	500	

vratové	šrouby:	 2 ks	min.	M14	+	pojistná	matice

ročně:	 	 kontrola	dotažení	šroubů	kotvení

dendrologický	systém,	listnaté	a	jehličnaté	stromy	(název,	
popis,	vlastnosti,	použití,	listy,	plody,	habitat),	řez	kmenem	
stromu,	vrstvy	dřeva	na	příčném	řezu
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15Školní zahrada

expozice druhů dřeva
/ druhy dřeva

zahradní prvky

použitý materiál

instalace

výplň

navhované dřeviny

péče

hlavní konstrukce: kulatina ø 80-100

střecha:	 	 	 prkno	hoblované	100	x	25 
   hranol 60 x 60

kotvení:	 	 	 jekl	otevřený	U	50	x	30	x	3 
	 	 	 beton	C16/20

výkop:	 	 minimálně	ø	150	x	600

jekl	otevřený	U:	 zafrézován	ze	zadní	strany	sloupku	tabule 
	 	 min	délka	500	

vratové	šrouby:	 2 ks	min.	m14	+	pojistná	matice

12	x	surové	větve	ø	40	-	70 
zavěšeno	na	háčku	s	protikorozní	úpravou 
popisky	-	min	3 mm	PVC	-	název	a	obrázek	dřeviny

smrk,	borovice,	jedle,	modřín,	lípa,	topol,	olše,	buk,	dub,	
javor,	jasan,	bříza

ročně:	 kontrola	dotažení	šroubů	kotvení 
	 kontrola	výplně
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16Školní zahrada

expozice druhů dřeva
/ dendrofon

zahradní prvky

použitý materiál

instalace

výplň

navhované dřeviny

péče

hlavní konstrukce: kulatina ø 80-100

střecha:	 	 	 prkno	hoblované	100	x	25 
   hranol 60 x 60  

kotvení:	 	 	 jekl	otevřený	U	50	x	30	x	3 
	 	 	 beton	C16/20

výkop:	 	 minimálně	ø	150	x	600

jekl	otevřený	U:	 zafrézován	ze	zadní	strany	sloupku	tabule 
	 	 min	délka	500	

vratové	šrouby:	 2 ks	min.	m14	+	pojistná	matice

12	x	hoblovaný	trámek	50	x	50 
zavěšeno	na	háčku	s	protikorozní	úpravou 
palička	z	tvrdého	dřeva	zavěšena	na	řetízku 
popisky	-	min	3 mm	PVC	-	název	a	obrázek	dřeviny

smrk,	borovice,	jedle,	modřín,	lípa,	topol,	olše,	buk,	dub,	
javor,	jasan,	bříza

ročně:	 kontrola	dotažení	šroubů	kotvení 
	 kontrola	výplně
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17Školní zahrada

expozice geologie
/ dřevěný informační panel

zahradní prvky

použitý materiál

instalace

péče

informační panel k tématu  
expozice geologie

hlavní konstrukce: kulatina ø 80-100

střecha:	 	 	 prkno	hoblované	100	x	25 
   hranol 60 x 60

kotvení:	 	 	 jekl	otevřený	U	50	x	30	x	3 
	 	 	 beton	C16/20

výplň:	 	 	 prkno	hoblované	smrk	100	x	25 
	 	 	 lišta	15	x	20

informační	panel:		 1200	x	800,	min	5 mm	PVC,	 
	 	 	 UV	tisk

výkop:	 	 minimálně	ø	150	x	600

jekl	otevřený	U:	 zafrézován	ze	zadní	strany	sloupku	tabule 
	 	 min	délka	500	

vratové	šrouby:	 2 ks	min.	M14	+	pojistná	matice

ročně:	 	 kontrola	dotažení	šroubů	kotvení

popis	vystavených	hornin	a	nerostů,	jeich	složení,	vlastnosti,	
výskyt	a	použití 
mapa	oblasti	z	geologického	hlediska
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18Školní zahrada

expozice geologie
/ expozice hornin

zahradní prvky

použitý materiál

sortiment kamenů

péče

popis

instalace

hlavní konstrukce:	 fošna	35	x	120 
	 	 	 lať	60	x	40

výplň:	 	 	 těžené	kamenivo	16/22	-	kačírek 
	 	 	 mocnost	vrstvy	min.	80

křemen,	sádrovec,	čedič,	tuf,	žula,	amfibolit,	mramor,	rula,	
svor,	břidlice,	droba,	pískovec,	slepenec,	černé	uhlí,	vápenec

velikost	exponátů	-	cca	ø	200,	min	4	horniny	min	ø	350

popisky	-	min	5 mm	PVC	s	názvy	hornin

ročně:	 	 kontrola	dotažení	šroubů	kotvení

dřevěný	rám	vyztužen	dvěmi	latěmi	proti	prohybu,	usazen	
50 mm	pod	úrovní	terénu

rám	naplněnen	kačírkem,	který	tvoří	vrstvu	pro	usazení	
exponátů	hornin

exponáty	opatřeny	popiskem	se	jménem	horniny	a	místem	
původu 

výkop:	 	 minimálně	50 mm	pod	úroveň	terén

geotextilie:	 pod	celou	plochou	expozice,	min	200 g
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19Školní zahrada

stopy zvěře - lesní zvěř
zahradní prvky

použitý materiál

instalace

péče

sortiment stop

konstrukce kulatina cca ø 100   
	 	 fošna	35	x	300	

kotvení	 	 jekl	otevřený	U	50	x	30	x	3	

	 	 beton	c16/20	

  

výplň	 	 pozitivní	a	negativní	otisky	stop 
	 	 zvěře	z	pohledového	betonu	  
	 	 exponáty	opatřeny	cedulkou	 
  s popisem 

výkop	 	 minimálně	ø	150	x	600

jekl	otevřený	U zafrézován ze zadní strany sloupku   
	 	 panelu	min	délka	500	

vratové	šrouby	 2 ks	min.	m14	+	pojistná	matice

odlitky	 	 pevně	ukotveny	na	fošnu

ročně	 	 kontrola	dotažení	šroubů	kotvení

před	použitím kontrola nezávadnosti konstrukce

prase	divoké,	srna,	liška,	jelen,	zajíc,	medvěd,	rys,	vlk,	
jezevec, veverka
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20Školní zahrada

pocitový chodník
zahradní prvky

použitý materiál

výplň

instalace

péče

hlavní konstrukce: kulatina ø 100-120

křemičitý	pisek 
těžené	kamenivo	4/8	-	kačírek 
těžené	kamenivo	16/22	-	kačírek 
drcené	kamenivo	8/16	-	drť 
mulčovací	kůra 
mocnost	vrstvy	min.	80 mm

výkop:	 	 minimálně	50 mm	pod	úroveň	terén

geotextilie:	 pod	celou	plochou	chodníku,	min	200 g

ročně:	 	 odstranění	listí 
  dosypání materiálu
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21Školní zahrada

balanční chodník
zahradní prvky

použitý materiál

výplň

instalace

péče

hlavní konstrukce: kulatina ø 100-120

těžené	kamenivo	32/63	-	kačírek 
drcené	kamenivo	32/63	-	drť	-	tl.	min.	80 mm 
kulatina min ø 220 
trám	150	x	200 
půlená	kulatina	ø	300 
těžené	kamenivo	4/8	-	kačírek	-	tl.	min.	50

výkop:	 	 minimálně	50 mm	pod	úroveň	terénu

geotextilie:	 pod	celou	plochou	chodníku,	min	200 g

ročně:	 	 odstranění	listí 
  dosypání materiálu 
  kontrola ukotvení pochozích komponent
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stůl
zahradní prvky

použitý materiál
hranol 60 x 60 
lať	60	x	40 
fošna	35	x	145

instalace

péče

volně	stojící

před	použitím: kontrola nezávadnosti konstrukce
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lavička
zahradní prvky

použitý materiál
kulatina	ø	250	 
hranol 60 x 100 
fošna	35	x	145

instalace

péče

volně	stojící

před	použitím: kontrola nezávadnosti konstrukce
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lavice
zahradní prvky

použitý materiál
kulatina ø 300 
kulatina	ø	250

instalace

péče

volně	stojící

před	použitím: kontrola nezávadnosti konstrukce
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výkaz použitého materiálu

lesní	dendrofón	a	expozice	dřeva	 	 	 	
	 dendrofón	 	 	 1	ks

	 expozice		druhů	dřeva	 	 1	ks

	 dřevěný	informační	panel	 	 1	ks	

expozice	stop	lesní	zvěře	 	 	 1	ks

geoexpozice	 	 	 	

	 expozice	hornin	 	 	 1	ks

	 dřevěný	informační	panel	 	 1	ks	

expozice	léčivých	a	aromatických	bylin	 	 	
	 spirála	s	bylinami		 	 1	ks

	 bylinka	 	 	 	 60	ks

	 cedulky	k	rostlinám	 	 20	ks

	 kameny	velké		 	 	 11	t

	 štěrk	nebo	kačírek		 	 3	t

	 zemní	práce	ručně	 	 12	m3

	 dřevěný	informační	panel	 	 1	ks

dendrologická	expozice	ovocnářská	-	panel	 1	ks

pocitový	chodník	 	 	 	 1	ks

balanční	chodník	 	 	 	 1	ks

ohniště	 	 	 	 	 1	ks

	 štěrk	nebo	kačírek		 	 2	t

	 kameny	velké		 	 	 3	t

	 zemní	práce	ručně	 	 3	m3

drobný	spojovací	materiál	 	 	 1	ks

naučná	tabule	-	hmyzí	hotel	 	 1	ks

přístřešek		ø	3.5m	+	lavice	 	 	 1	ks

lavička	 	 	 	 	 3	ks

lavice	ke	stolu	 	 	 	 6	ks

stůl	 	 	 	 	 3	ks

ovocný	strom	 	 	 	 5	ks

kotvení	stromu	 	 	 	 5	ks

Třešeň	 	 	 	 	 1	ks

Meruňka	 	 	 	 2	ks

Jabloň	 	 	 	 	 1	ks

Hrušeň	 	 	 	 	 1	ks

Pažitka	pobřežní	 	 	 	 3	ks

Pelyněk	pravý	 	 	 	 2	ks

Měsíček	lékařský	 	 	 	 4	ks

Koriandr	setý	 	 	 	 3	ks

Jahodník	obecný	 	 	 	 5	ks

Meduňka	lékařská	 	 	 2	ks

Máta	citrónová	 	 	 	 2	ks

Máta	peprná	 	 	 	 2	ks

Máta	jahodová	 	 		 	 2	ks

Bazalka	pravá	 	 	 	 2	ks

Majoránka	zahradní	 	 	 4	ks

Dobromysl	obecná	 	 	 3	ks

Petržel	obecná	 	 	 	 2	ks

Rozmarýn	lékařský	 	 	 2	ks

Šalvěj	lékařská	 	 	 	 3	ks

Saturejka	horská	 	 	 	 4	ks

Mateřídouška	obecná	 	 	 4	ks

Tymián	obecný	 	 	 	 3	ks

Třapatka	nachová		 	 	 2	ks

Levandule	lékařská	 	 	 2	ks

Libeček	lékařský	 	 	 	 2	ks

Ostropestřec	mariánský	 	 	 1	ks

Divizna	velkokvětá	 	 	 1	ks
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postup pracíkomentář k použitému materiálu plán péče

příprava	terénu	pro	instalaci	prvků 
vytyčení	instalovaných	prvků 
instalace	kamenných	konstrukcí 
instalace	dřevěných	konstrukcí 
instalace	výplňových	materiálů 
výsadba	rostlinného	materiálu 
dokončovací	a	úklidové	práce 
předání	stavby

následující	položky	budou	využity	pro	revitalizaci	a	rozšíření	
stávajících	pochozích	ploch	a	úpravu	terénu

	 štěrk	nebo	kačírek		 	 4	t

	 zemní	práce	ručně	 	 5	m3

U	rostlinných	prvků	(bylinných	i	dřevinných)	je	nutná	
pravidelná	zálivka	(min	24	x	ročně	nebo	dle	aktuální	
potřeby)	pletí	(1-2x	ročně	nebo	dle	aktuální	potřeby). 
 
U	bylinných	prvků	by	měly	být	v	předjaří	odstraněny	
odumřelé	části	rostlin

Polodřeviny	by	měly	být	pravidelně	seřezávány	(cca	1x	za	
3	roky). 
 
U	stromů	by	měl	být	po	výsadbě	proveden	výchovný	řez,	
dle	potřeby	lze	opakovat	po	3	letech,	kdy	by	mělo	dojít	
k	odstranění	kotvení.


