
 SMLOUVA O DÍLO Č.2006-01 

na stavbu „Rekonstrukce SRT a vodovodní přípojky pro budovu č. p. 656 na ul. 
Smetanova, Frýdek-Místek" 

uzavřená dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a dle§ 31 a 158 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

název: 
se sídlem: 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel.: 

I. 

Smluvní strany 

DISTEP a.s. 
Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek 

 předsedou představenstva 
65138091 
CZ65138091 

 

 
email:  
ID: 2yfdqnk 
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205 

( dále jen objednatel) 

název: 
se sídlem: 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel.: 

Ing. Dalibor Bednář 
Spojná 192/17,709 00 Ostrava 

 
14577950 

 
 

 
 

email:  
ID: qrwz4sy 
zapsána ve veřejném rejstříku vedeného - Magistrát města Ostravy-Živnostenský 
úřad„evid.č.:380701-2592901 

( dále jen zhotovitel) 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
Objednatel:  

 
Zhotovitel:  
Autorský dozor:  
Technický dozor:  



Zástupci objednatele ve věcech technických jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se 
např. projekčních změn díla včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací (v rozsahu 
přípravy smluvního dodatku) a jsou pověřeni řešením technických problémů, kontrolou 
provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla, provedením 
dodatečných zkoušek nebo ověření, pozastavením provádění montážních prací nebo jejich 
částí, odstraněním nebo náhradou materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami 
smlouvy, vyloučením pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy 
a nařízení platná pro realizaci díla. 

Zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou pověření řízením stavebních a montážních 
prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. 

Uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni 
sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše. Ve věcech smluvních jsou oprávněni 
za obě strany jednat pouze zástupci ve věcech smluvních uvedení v článku I. jako smluvní 
strany. 

II. 

Předmět díla a místo plnění 

Předmět díla 

Předmětem díla dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky na stavební práce pod názvem 
,,Rekonstrukce SRT a vodovodní přípojky pro budovu č. p. 656 na ul. Smetanova, Frýdek
Mbtek". 

Místo plnění 

K. ú. Frýdek, p. č. 1085/69, 1085/94, 1085/22, 1085/92, 1085/93, 1085/96 a 1085/152,
ul. Smetanova, obec Frýdek-Místek.

Rozsah díla 
Provedení prací dle projektové dokumentace pod názvem „Rekonstrukce SRT a vodovodní 
přípojky pro budovu č. p. 656 na ul. Smetanova, Frýdek-Místek", vypracované v prosinci 
2019 firmou  

 

Předmětem je rekonstrukce stávajícího sekundárního rozvodu tepla - topná voda regulovaná 
(ÚT) a teplé voda (TV/CIR) pro stávající budovu č.p.656 na ul. Smetanova ve Frýdku-Místku. 
Součástí akce bude i nová přípojka studené vody pro tento objekt. Sekundární rozvody tepla 
(ÚT a TV/CIR) budou realizovány s použitím předizolovaného plastového potrubí s uložením 
do země. Přípojka studené vody bude v PE provedení. 

Popis prací prováděných zhotovitelem: 

a) Bude postupovat v souladu s vydaným územním souhlasem odboru územního rozvoje
a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku.

b) Sestaví harmonogram prací a odsouhlasí jej s objednatelem.
c) Dodá materiál dle projektové dokumentace a zajistí jeho uskladnění.
d) Určí osobu stavbyvedoucího kompletní dodávky stavby, který bude po dobu prací

přítomen na stavbě, koordinovat provádění prací, průběžně provádět zápisy do stavebního
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deníku, vést stavbu dle stanovených předpisů, smluvních podmínek a dodržovat pořádek 
na staveništi vč. všech přístupových komunikací. 

e) Za účasti objednatele se stavbyvedoucí kompletní dodávky stavby seznámí se staveništěm,
absolvuje vstupní instruktáž pro fyzické a právnické osoby, které se zdržují v prostorech
DISTEP a.s. nebo pracují na technologiích DISTEP a.s. V souladu s poučením objednatele
poučí pracovníky pracující na stavbě.

f) Před zahájením stavebních prací provede přesné vytýčení inženýrských sítí od jednotlivých
správců a majitelů vč. provedení sond a tyto inženýrské sítě bude chránit, aby v průběhu
provádění díla nedošlo k jejich poškození.

g) V souladu se stavebním povolením a vyjádřením odboru životního prostředí a zemědělství
(dále jen ŽPaZ MM F-M) a odboru dopravy a silničního hospodářství, zast. společností
TS a.s. (dále jen DaSH MM F-M) Magistrátu města Frýdku-Místku provede
před zahájením stavby se zástupci výše uvedených odborů pochůzku po staveništi.

h) Požádá odbor DaSH MM F-M o povolení záboru ploch veřejného prostranství, popř. další
majitele pozemků. Zajistí potřebná povolení k užívání veřejných ploch a uhradí veškeré
poplatky (vydání rozhodnutí, zábor veřejného prostranství atd.).

i) Jestliže bude potřeba v souvislosti s prováděním prací na staveništi využít i jiné pozemky,
než jsou uvedené ve stavebním povolení (komunikace, skládka materiálu atd.), zajistí
povolení k užívání veřejných ploch a uhradí veškeré poplatky (vydání rozhodnutí, zábor
veřejného prostranství atd.).

j) Jestliže bude potřeba v souvislosti s prováděním prací na staveništi umístit nebo přemístit
dopravní značení (podle předpisu o pozemních komunikacích), zajistí potřebná povolení
a uhradí veškeré poplatky. Dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování
dopravního značení v souvislosti s průběhem prací.

k) Před zahájením stavebních prací zdokumentuje stav venkovních ploch a prostor
v objektech, ve kterých se budou provádět práce. Zajistí si klíče ke vstupu do objektů
(ohlašovna DISTEP a.s., majitelé nebo správci objektů).

1) Provede práce dle projektové dokumentace a požadavků objednatele.
m)Po dobu stavby zajistí bezpečný pohyb chodců kolem výkopu vč. umístění provizorních

lávek.
n) Provede zkoušky zařízení dle projektové dokumentace za účasti objednatele, kterého bude

o svém záměru 3 dny předem informovat (SMS, email, dopis) včetně kontroly činnosti
signalizačního systému k zaznamenání průniku vlhkosti do izolace a sepíše protokoly.

o) Obnažené inženýrské sítě předá před záhozem protokolárně jejich majitelům
nebo správcům zápisem do stavebního deníku (kontrola neporušenosti atd.). Upravené
zpevněné plochy předá zástupci DaSH MM F-M, zast. společností TS a.s. a obnovené
plochy zeleně předá zástupci ŽPaZ MM F-M.

p) Obnažené doizolované prostupy do objektů předá před záhozem jejich majitelům
nebo správcům. O předání provede zápis do stavebního deníku.

q) Po dokončení prací vyklidí staveniště, používané prostory DISTEP a.s. uvede
do původního stavu a předá odpovědným zástupcům objednatele, kteří to stvrdí
ve stavebním deníku.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění 
podle této smlouvy vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí 
zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace a okolností, které zhotovitel nemohl 
předvídat před zahájením stavebních a montážních prací, je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňlď1, rozšíření nebo méněpraci, ocenit jej podle jednotkových cen použitých 
pro návrh ceny díla. Takto vzájemně odsouhlasený soupis změn bude sloužit jako podklad 
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pro změnu smluvních ujednání. Teprve po vzájemném podepsání změn oprávněnými zástupci 
stran má zhotovitel právo na jejich úhradu. 

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv zmenam, doplňkům nebo rozslíern 
předmětu plnění na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli 
soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a o těchto změnách uzavřou obě stravy dohodu 
o změně smluvních ujednání, ve kterém dohodnou i pfipadnou úpravu termínu předání díla.
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie
nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to,
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

Zhotovitel prohlašuje, že provedl prověrku předané projektové dokumentace a ověřil, že nemá 
zřejmé nedostatky, neobsahuje řešení, materiály nebo konstrukce apod., které se mohou 
podle odborného názoru zhotovitele nebo podle jeho zkušeností ukázat jako nevhodné. 
Současně prověřil, že výkaz výměr předložený objednatelem není ve zřejmém rozporu 
s předloženou dokumentací. 

Zjistí-li zhotovitel vady realizační projektové dokumentace, které nemohl předvídat ani 
objevit při prověrce projektové dokumentace, je povinen na ně písemně upozornit. Jestliže 
objednatel i přes upozornění zhotovitele trvá na provedení prací podle dokumentace, 
neodpovídá zhotovitel za závady, jejichž původ záleží v takových vadách projektové 
dokumentace. Zhotovitel však nesmí provádět práce, pokud by jejich prováděním porušil 
právní předpis, úřední opatření anebo by přímo ohrozil bezpečnost života nebo zdraví. 

III. 

Termíny plnění 

Předání a převzetí pracoviště: do tří dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

Zahájení prací: po předání a převzetí pracoviště. 

Ukončení prací: zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli 
nejpozději do 31. 10. 2020. Montážní práce budou ukončeny nejpozději do 30. 9. 2020. 

Nedílnou součástí smlouvy je harmonogram provádění díla. V tomto harmonogramu jsou 
uvedeny základní druhy prací v členění na stavební díly a u nich uveden dohodnutý termín 
realizace. 

Termíny uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. 
Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení dílčích prací 
dle harmonogramu, delšímu jak  dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit 
v rozsahu dosud nesplněné části díla. 
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'I 

V případě, že z jakýchkoliv důvodč1 na straně objednatele nebude možné termín zahájení 
dodržet, je zhotovitel oprávněn přesunout zahájení na dobu jinou (maximálně však 
o  měsícč1 od uvedeného termínu), přičemž dohodnutá ujednání zůstanou nezměněna.

IV. 

Cena díla 

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena je stavena jako 
maximální smluvní cena pevná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla 
a obsahuje veškeré náklady včetně likvidace odpadů a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci 
díla, v cenové úrovni platné k datu předání díla. Cena obsahuje předpokládané zvýšení 
v závislosti na čase plnění a předpokládaném vývoji cen vstupních nákladů k datu předání 
díla. Cena odpovídá objemu prováděných prací a nejedná se o cenu nepřiměřeně nízkou. Cena 
je sjednána dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

Cena celkem bez DPH 952.812,-- Kč 

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického 
úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, platnému od 1. ledna 2008, použije 
objednatel - plátce DPH dle § 92e Poskytnutí stavebních nebo montážních prací zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režim přenesení daňové 
povinnosti. 

Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny v projektové 
dokumentaci a ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem vč. jejich ocenění (pokud nebudou jednotkové ceny již obsaženy v rozpočtech, 
projednají se před provedením prací). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací 
bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli zálohu ve výši  z celkové ceny 
bez DPH do  po podpisu smlouvy, a to na základě zálohové faktury 
vystavené zhotovitelem. 

5.2 Po předání celého díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, ve které proúčtuje 
poskytnutou zálohu. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o předání 
a převzetí díla podepsaný pověřenými zástupci zhotovitele a objednatele. 

5.3 Faktura - daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle ust. 
§ 28 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty podpisem této smlouvy prohlašuje,
že splnil svou povinnost stanovenou mu zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, k oznámení čísel svých bankovních účtů používaných
pro ekonomickou činnost svému správci daně a zavazuje se na fakturách - daňových
dokladech, které budou vystavovány za plnění poskytnutá dle této smlouvy uvádět
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pro platby vždy výhradně ta čísla účtů, která byla oznámena příslušnému správci daně 
a jím zveřejněna v databázi umožňující dálkový přístup. 

5.4 Splatnost faktur je  ode dne jejich vystavení a převzetí objednatelem. 

5.5 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn 
po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši  z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

5.6 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu 
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, má objednatel právo započíst smluvní 
pokutu nebo jinou majetkovou sankci na pohledávky vzniklé zhotoviteli provedením 
prací dle této smlouvy. 

VI. 

Stavební deník 

6.1 Pro potřeby řízení díla bude veden ze strany zhotovitele ode dne převzetí staveniště 
stavební deník. 

6.2 Mimo stavbyvedoucího mohou provádět zap1sy do stavebního deníku pověření 
pracovníci zhotovitele a objednatele a příslušné orgány státní správy. 

6.3 Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění posledních vad a nedodělků, 
uvedených v protokolu o předání a převzetí. 

6.4 Nevyjádří-li se druhá strana k zápisu ve stavebním deníku do  dnů po provedení 
zápisu, má se za to, že s uvedeným zněním souhlasí. 

6.5 Zápis ve stavebním deníku nemá povahu dodatku k této smlouvě. Požaduje-li to 
povaha zápisu a je-li nutno vyhotovit dodatek k této smlouvě, tento musí být 
vyhotoven zvlášť mimo stavební deník a jako dodatek označen. 

6.6 Stavební deník bude trvale uložen na stavbě a zodpovědný za něj bude stavbyvedoucí 
zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že stavební deník není průběžně vedený 
dle stanovených předpisů, vyhrazuje si možnost uplatnit smluvní pokutu ve výši 

Kč za každý zjištěný případ. 

VII. 

Staveniště 

7.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Staveniště nebude prosté práv třetích 
osob. 

7.2 Zhotovitel učí osobu stavbyvedoucího kompletní dodávky stavby, který bude po dobu 
prací přítomen na stavbě, koordinovat provádění prací, průběžně provádět zápisy 
do stavebního deníku, vést stavbu dle stanovených předpisů, smluvních podmínek, 
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dodržovat pořádek na staveništi vč. všech přístupových komunikací a zajišťovat veškerá 
bezpečnostní opatření na ochranu lidí a majetku. Stavbyvedoucí absolvuje vstupní 
instruktáž pro fyzické a právnické osoby, které se zdržují v prostorech DISTEP a.s. nebo 
pracují na technologiích DISTEP a.s. a v souladu s poučením objednatele poučí 
pracovníky pracující na stavbě. 

7.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště před vstupem nepovolaných osob. V případě 
potřeby zajistí jeho oplocení, střežení nebo jiné vhodné zabezpečení a přejímá na sebe 
zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu stavebních prací 
až do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činnosti 
třetí osobě. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na majetku 
objednatele a na majetku a zdraví třetích osob. 

7.4 K datu odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej 
tak, jak určuje projektová dokumentace. V případě potřeby ponechání částí zařízení 
pro odstranění vad a nedodělků bude rozsah dohodnut ve stavebním deníku. Pokud 
zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví 
do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši , po který bude staveniště užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení 
staveniště. 

7.5 Skládku a odvoz odpadového materiálu, zábor veřejného prostranství a případné 
souhlasy vlastníků sousedních pozemků pro vjezd na staveniště zajišťuje na své náklady 
zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla. 

VIII. 

Provádění díla 

8.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel do  pracovních dnů 
od zápisu práce převezme nebo se k nim vyjádří. Pokud tak zhotovitel neučiní, je 
povinen na žádost objednatele provést odkrytí na svůj náklad. Pokud se objednatel 
nedostaví ani na telefonickou výzvu a neodpoví na zápis, je zhotovitel oprávněn provést 
jejich zakrytí a pokračovat v provádění díla. Kontrolní dny budou na stavbě probíhat 
v pravidelných intervalech. 

8.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
na pracovišti a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

8.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen 
předložit na požádání objednatele. 

8.4 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadáním 
objednatele a provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, ON, projektovou dokumentací 
a technickými podmínkami, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. 
Veškeré práce a dodávky budou odpovídat standartu současně známým a užívaným 
technologiím a postupům při použití běžných materiálů, standardních výrobků 
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a konstrnkcí. Pokud porušením těchto předpisi'.1 vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé 
náklady zhotovitel. 

8.5 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností 
na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění. 

8.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla rovněž v souladu s ekologickými, hygienickými 
a místními předpisy. Případné sankce za nesplnění podmínek stanovených těmito 
předpisy zaviněné zhotovitelem zaplatí zhotovitel. 

8.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného 
odkladu, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. 

8.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel 
v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a předpisy o požární ochraně od převzetí 
pracoviště až do předání stavby objednateli. 

8.9 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla 
dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit zápisem do montážního deníku 
bez zbytečného odkladu objednateli, popř. mu navrhnout změnu díla. Do rozhodnutí 
objt:dnatele je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 

8.1 O Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem do montážního deníku, minimálně  
pracovní dny předem, k účasti na přípravě komplexních zkoušek. Jestliže se objednatel 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu na komplexní zkoušky bez jeho 
účasti. Přípravu a provádění komplexních zkoušek zabezpečuje zhotovitel na vlastní 
náklady. 

8.11 Veškeré změny materiálu a způsob provádění musí být vzájemně mezi stranami 
odsouhlaseny za spoluúčasti odpovědného projektanta. 

8.12 V průběhu stavby bude doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení. 

IX. 

Předání díla 

9.1 Zhotovitel je povinen písemně zápisem do montážního deníku oznámit objednateli 
nejpozději  dny předem, kdy bude dodávka nebo její část připravena k odevzdání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do  dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

9.2 Splněním předmětu díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací, předpokládaných projektovou dokumentací, uzavřenou 
smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých 
prací nad rámec smlouvy. 
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9.3 Jestliže zhotovitel oznam1 objednateli, že Je dílo připraveno k odevzdání 
a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno 
nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši Kč. Objednatel si zvolí, který způsob 
uplatní. Tímto nejsou dotčena ustanovení týkající se nedodržení termínu splnění díla. 

9.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
- protokol, který bude min. obsahovat: název stavby, datum zahájení a ukončení

převzetí, účastníky odevzdání a převzetí, stručný popis dodávky stavby,
- přílohy protokolu: prohlášení zhotovitele o splnění požadavků dle zákona č. 22/1997

Sb. na výrobky zabudované ve stavbě potvrzené autorizovanou osobou s doložením
osvědčení o autorizaci, protokoly o zkouškách zařízení a revize, kusové zkoušky,
osvědčení o jakosti a kompletnosti montáže, jedno paré kompletní projektové
dokumentace skutečného provedení stavby se všemi zaznamenanými změnami oproti
schválené projektové dokumentaci, prohlášení o shodě a certifikáty použitých
materiálů, originál stavebního deníku, osvědčení o způsobilosti svářečů, provozní
předpisy, záruční listy, předávací protokoly s dotčenými orgány státní správy,
s majiteli či správci inženýrských sítí a s majiteli a správci dotčených pozemků,
doklady o likvidaci odpadů, elektronický nosič se záznamem natočeným před
zahájením prací a během stavby nebo s fotografiemi pořízenými během stavby,

- bez výše uvedených dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

9.5 Jestliže zápis o předání a převzetí díla je oprávněnými zástupci stran vzájemně 
podepsán, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené 
za dohodnuté, pokud některá ze stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu 
nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, 
platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. 

9.6 Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění je 
kompletní a bez právních vad, že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních 
dokladech a že má vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, ustanoveními 
státních norem, smlouvou, opatřením státního nebo jiného oprávněného orgánu, 
případně rozhodnutím soudu. 

9.7 Objednatel má právo převzít i díl, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v dohodnutém termínu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující 
vady nebo nedodělky bránící užívání. 

9.8 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit tyto vady a nedodělky, i když tvrdí, 
že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

X. 

Záruční doba - zodpovědnost za vady 

10.1 Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle č. II. smlouvy záruku v rozsahu 
příslušných ustanoveních občanského zákoníku v délce  měsíců. Toto se netýká vad 

a poškození díla vzniklých jiným než běžným užíváním toho zařízení nebo úmyslným 
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poškozením díla. Za běžné užívání vyhrazených technických zařizení je považováno 
jejich užívání v souladu s podmínkami výrobce, tj. při zajištěné odborné servisní 
činnosti. 

l 0.2 Objednatel je povinen vady písernně reklamovat u zhotovitele bez zbyiečného odkladu
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále 
v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

l 0.3 Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění
reklamace objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní 
do  pracovních dnů od obdržení reklamace, objednatel si vyhrazuje možnost uplatnit 
smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do  dnů po obdržení reklamace objednatele, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré 
náklady na odstranění reklamace uhradí objednateli zhotovitel. 

l 0.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávnene, ze jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

l O.S Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
Pro odstraněnou vadu počíná běžet nová záruční lhůta ode dne jejího odstranění. 

10.6 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním 
díla, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou. 

1 O. 7 Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskyinutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl 
zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich požití trval. 

XI. 

Smluvní pokuty 

11. l Nesplní-li povinná strana řádně svou smluvní povinnost dohodnutou v této smlouvě, je
povinna na žádost oprávněné strany uhradit smlouvou sjednané pokuty. 

11.2 Pokud zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný v této smlouvě, je povinen, 
v případě vystavení penalizační faktury objednatelem, zaplatit smluvní pokutu ve výši 

Kč za každý den prodlení. 

11.3 Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu Kč denně za každou 
drobnou vadu a za každý nedodělek, který nebude odstraněn ve lhůtě stanovené pro jeho 
odstranění v zápisu o odevzdání a převzetí. 

XII. 

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 
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12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly atp. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

12.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, 
ve lhůtě třiceti dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto 
návrhem vázána strana, která jej podala. 

12.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 
to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných ke změně a podpisu smlouvy. 

12.4 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

12.5 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do třiceti dnů 
po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí. 

12.6 Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění 
náhrady vzniklých škod. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje 
práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu bez souhlasu zhotovitele. 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

XIII. 

Vlastnická práva, odpovědnost za škody 

13 .1 Nositelem nebezpečí škod na zhotoveném díle i zařízení pracoviště je od předání 
pracoviště do předání hotového díla objednateli zhotovitel. Zhotovitel přejímá 
zodpovědnost za škody způsobené na majetku objednatele a na majetku a zdraví třetích 
osob. 

13.2 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí, je zhotovitel povinen tyto 
poškozené části uvést do původního stavu. 

13.3 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném díle zhotovitel nezodpovídá. 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

14.1 DISTEP a.s. tímto informuje, že jako strana povinná k registraci smlouvy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen 
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„ zákon o registru smluv"), zpracovává a shromažďuje ve smyslu ustanovení § 5 
písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle 
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) osobní údaje smluvních stran za účelem realizace této smlouvy
a zákona o registru smluv a smluvní strany toto zpracování osobních údajů umožní
a vyjadřují s tímto zpracováním výslovný souhlas. Poskytnuté osobní údaje budou
využity výhradně pro účely realizace této smlouvy a zákona o registru smluv v souladu
s platnou legislativou. Podléhá-li smlouva povinnému zveřejnění v registru smluv
v souladu se zákonem o registru smluv, nabude smlouva účinnosti dnem zveřejnění.

14.2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace neuvedené 
v této smlouvě, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám 
bez jeho písemného souhlasu anebo tyto informace nepoužije pro jiné účely, než 
pro plnění podmínek této smlouvy 

14.3 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou 
řídit odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku. 

14.4 V případě, že k odstranění případného sporu ze smlouvy nedojde smírnou cestou, 
smluvní strany sjednávají, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti 
s ní budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo objednatele. 

14.5 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě. 

14.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují 
podpisy svých odpovědných zástupců. 

V Ostravě dne /f, /. Zo 2..::>

Za zhotovitele 
 

Přílohy 
• Nabídkový rozpočet
• Harmonogram provádění díla

Ve Frýdku-Místku dne _ 7 -08- 2020

Za obje natele 
 předseda představenstva 
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