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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen ,,občanský zákoník")

mezi smluvními stranami

škola:
sIdlo:
IČO:
DIČ:

číslo účtu:

jednaj/c/ prostřednictvím

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Máchova 174, 386 01 Strakonice
606504443
CZ60650443
4093380257/0100

ředitelem školy

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen ,,objednatel")

a

společnost: SALVETE spol. s.r.o.
sidlo: Piseccká 506, 386 01 Strakonice
IČO: 45023786
DIČ: CZ45023786
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích ., pod spisovou

značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 1314
číslo účtu: 212810873/0300
bankovní spojeni: ČSOB

jednajlcl prostřednictvím I

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen ,,zhotovitel")

1.
Úvodní ustanoveni

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejimánÍ a předáváni prací,
k podepisováni protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Stavbyvedoucí:
tel. č.:

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7.7.2020 (dále též ,,nabídka") podaná
ve výběrovém řízeni konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále též ,,ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem ,,Oprava podlahových krytin na
chodbách v pavilonu U 1".
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ll. Předmět

1 Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, jeho nabídky podané
ve výběrovém řízeni pro veřejnou zakázku s názvem ,,,,Oprava podlahových krytin na chodbách
v pavilonu U 1" oceněného výkazu výměr zavazuje k provedeni díla ,,Oprava podlahových krytin na
chodbách v pavilonu U 1"

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou
stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotoveni díla specifikovaného v ČI. ||. odst. 1. této smlouvy. Provedením díla se
rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a montážních prací a konstrukci, včetně
dodávek potřebných materiálů a zařízeni nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla,
dále provedeni všech činnosti souvisejicich s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je
pro řádné dokončeni díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatřeni, zabezpečení
obslužnosti přilehlých nemovitosti apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo
dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a
v souladu s touto smlouvou. Při prováděni díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

3. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s předanou technikou zprávou pro provedení stavby,
zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce a touto smlouvou, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci
potřebné k provedeni díla je povinen opatřit zhotovitel.

8. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad,
nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.

9. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke
zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu.
V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných
technických dokladů, doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitosti
vyžadovaných řízenIm, případně jiném postupu podle stavebního zákona.

10. Zhotovitel je srozuměn s tím, že je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů),
předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splněni smlouvy
a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost
při vedeni a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně jejich podílu na zhotoveni díla.
Dojde-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu
kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž
splňuje prokazovanou část kvalifikace.

11. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a
v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných
technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součásti
zadávací dokumentace.

12. Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec a podmínek
zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním
řizeni nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich
zadáni probíhat v souladu se ZZVZ.

13. Smluvní strany prohlašujI, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavÍrajÍ po
pečlivém zváženi všech možných důsledků.
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III. Doba plněni, místo plněni

1. Doba plněni závazku z této smlouvy je stanovena takto:
· Stavební práce budou zahájeny: do 5 dnů od uzavřeni smlouvy o dílo
· Stavba bude dokončena: do 21.8.2020
· Dokončené dílo bude jako celek protokolárně předáno: 21.8.2020

2. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídit zhotoviteli přerušeni prováděni díla např. při
nesouladu prováděni díla s dokumentací pro provedení stavby. V případě, že prováděni díla bude takto
pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení terminu pro dokončeni a
předáni díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedeni díla, a
to o dobu pozastaveni provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické
podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení
díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.

3. Během přerušení prováděni díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla
proti zničeni, ztrátě nebo poškozeni, jakož i skladování věcí opatřených k prováděni díla.

4. Bude-li toto přerušeni podle odst. 3 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dilčkni fakturami dle článku VI bodu 8. této
smlouvy.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v prováděni díla z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín dokončeni a
předáni díla. Důvody nepříznivých klimatických podmínek však musí zhotovitel prokázat, jinak se má za to,
že přerušeni prací na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné.

6. Přerušeni prací na staveništi z důvodu vadného plněni na straně zhotovitele, nebude mít vliv na lhůtu
plněni díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle ČI. lV odst. 1 této smlouvy.

7. V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, ani do 30 dnů ode
dne doručení rozhodnuti o přerušení prací na staveništi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupením od smlouvy se závazek stran ruší od počátku a
strany si vráti, co si vzájemně plnily. V případě odstoupeni dle předchozí věty uzavřou smluvní strany ve
lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinnosti z této smlouvy.

8. V případě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému prováděni prací na rozpracovaném díle ani do 30
dnů ode dne odstraněni vad, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, je zhotovitel oprávněn od této
smlouvy odstoupit. V případě odstoupeni dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o
vypořádáni vzájemných práv a povinnosti z této smlouvy.

9. Byly-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, jsou smluvní
strany povinny před započetím dalších prací vyhotovit zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí
skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

10. Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné miře zhotovitel. Tim není dotčeno právo na náhradu
škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
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11. Pokud zhotovitel připraví dílo k předáni před sjednaným terminem, je objednatel povinen jej převzít dle
článku lX. této smlouvy.

12. Místo plněni je: Máchova 174, Strakonice.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle ČI. ||. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše
přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH: 359.288,- Kč

DPH z celkové ceny: 75.450,- Kč

Celková cena včetně DPH: 434.738,- Kč

2. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.7.2020 jejíž část oceněný
soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součásti této smlouvy o dílo.

3. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace
díla.

4. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedeni díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci
kompletniho díla, vC. činností souvisejÍcÍch s realizací díla dle ČIjI. této smlouvy a nákladů spojených
s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě,
náklady na použÍvání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek
včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištěni, daně, cla, správni poplatky,
prováděni předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů
a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.

5. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) při realizaci se zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani

objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako

např. neodpovÍdajicí geologické údaje apod.

6. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Pro oceněni víceprací a rovněž v případě
změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny se použiji jednotkové ceny v té cenové
soustavě, kterou zhotovitel použil pro sestaveni nabídkové ceny. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny
díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), zejména takové, na základě kterých by mohlo
dojít k podstatné změně práv a povinností vyp|ývajicích ze smlouvy.
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V. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízeni staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věci potřebných pro
provedeni díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předáni
stavby do užIvání a vykhzeni staveniště.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za
ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splněni svého závazku.

4. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem stavby, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na
objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc podle skutečně
provedených prací písemně odsouhlasených technickým dozorem investora ve stavebním deníku nebo ve
výkazu provedené práce. Cena dle ČI. lV odst. 1 tak bude hrazena postupně dňčím plněním. DÍ|ČÍ plněni
podle § 21 odst. 8 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen zákon o ,,dani
z přidané hodnoty") se považuje za samostatné zdanitelné plněni uskutečněné poslední pracovni den tohoto
období. NedIlnou součásti jednotlivých daňových dokladů (dále též ,,faktura") musí být soupis provedených
prací v souladu s harmonogramem přípravy a realizace díla a v souladu s oceněním položek v položkovém
rozpočtu a zjišt'ovací protokol, obojí bude podepsáno zhotovitelem a odsouhlaseno technickým dozorem
investora, který bude podpisem prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový
doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitosti faktury, absence listinných příloh
apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně
apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdrženi takového
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do
doby nalezeni oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstraněni formálních vad
daňového dokladu. Po odstraněni sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplaceni nově
vystaveného daňového dokladu.

2. Veškeré cenové údaje a i platby budou probíhat v CZK.

3. Předmětem díla je realizace ,,Oprava podlahových krytin na chodbách v pavilonu U 1"
specifikované v ČI. Il. této smlouvy.

4. Doručeni daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené
psaní prostřednictvím pošty nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci, nás|edujÍcÍho po měsících, ve
kterých byly fakturované práce provedeny.

5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Závazek
objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele.

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz ČI. VII.).

7. Skutečně provedené práce a dodávky budou fakturovány zhotovitelem po dokončení díla a předání
objednavateli.

9. Po předáni a převzetí díla a odstraněni všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole vystaví
zhotovitel konečnou fakturu doloženou rekapitulaci veškerých provedených prací, jež bude vystavena
v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Nedílnou a neopomenutelnou součásti konečné faktury
bude rovněž zápis o odstraněni drobných vad případně nedodělků celého díla a převzetí díla a odstraněni
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všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. V případě, že konečný daňový doklad nebude
obsahovat všechny náležitosti, nebude-li odpovídat realitě, uplatni se ČI. VI odst. 1.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financováni v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo
práce provádí v rozporu s technickou zprávou.

11. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

12. Doručeni faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní
prostřednictvím pošty.

13. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu
na číslo účtu uvedené v ČI. l. smlouvy.

14. Faktura musí kromě náležitostí stanovených právními předpisy závaznými pro daňový doklad dle
§ 29 zákona o dani z přidané hodnoty obsahovat ityto údaje:

a) číslo a datum vystaveni faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavřeni,
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
d) označeni banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
e) lhůta splatnosti faktury,
f) soupis provedených prací včetně zjišt'ovacího protokolu (ten bude obsahovat rozděleni částky na
základ daně pro základní sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně)
g) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího čitelného podpisu a kontaktního telefonu,
h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
i) název stavby dle ČI. || této smlouvy.

VII. Způsob provádění díla

1. Při prováděni díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré
pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňujÍcÍ na možné porušováni smluvních
povinnosti zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedeni díla, jestliže zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče.

3. Způsob prováděni díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy,
zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat
ustanovení § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon").

4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzváni
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro
jejich použiti nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle
v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a
výrobků.
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5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předáni a převzetí díla, soubor
certifikátů rozhodujicich materiálů užitých ke zhotoveni díla. Na vyžádání objednatele, je zhotovitel povinen
předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž
technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené
výrobcem. V případě, že na vyžádáni objednatele, tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo osoba
oprávněná jednat ve věci prováděni stavby (podle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby
předloženi dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení terminu dokončeni díla.

6. Za dodržováni podmínek stanovených v povolení k uživánÍ veřejných ploch odpovídá zhotovitel, který
bude hradit případné škody vzniklé při tomto užíváni.

7. Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklady odvoz a likvidaci stavebního odpadu v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních dnech

VIII. Předáni staveniště

1. Staveniště bude předáno nejdříve 14 dnů před sjednaným terminem zahájeni stavby a nejpozději v den
zahájení stavby (viz ČI. Ill. odst. 1. smlouvy), pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě
písemného zápisu o předáni staveniště.

2. Staveniště zajišt'uje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a nás|edujÍcÍ likvidaci jsou
součásti sjednané ceny za dílo.
3. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své
náklady měření jejich odběru.

4. Dvě parě dokumentace pro provedeni stavby budou zhotoviteli protokolárně předána nejpozději při
předání staveniště.

5. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnuti správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou
předána nejpozději při předáni staveniště.

6. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištěni předmětu díla a je povinen si počínat
tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozováni škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a
předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti
zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je
dokončeno a je připraveno k předáni a převzetí. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazuji obě
zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předáni a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem
zhotovitele, technickým dozorem investora a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci prováděni
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s terminem jejich
odstraněni, soupis dodatečně požadovaných prací s terminem a způsobem jejich zajištění, cena díla a
konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizeni staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve
sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstraněni provést prostřednictvím třetí osoby, a to na
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinnosti zhotovitele při
odstraňování vad vznikla.

2. Předpokladem řádného provedeni díla bude dále úspěšné provedeni všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončeni celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický
dozor investora, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na
své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru. Objednatel
obdrží certifikaci dle ČSN dále záruční listy a návody k obsluze v českém jazyce
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3. Objednatel může odmítnout převzetí díla pro ojed|ně|é drobné vady, které samy o sobě ani ve spojeni
s jinými nebrání užíváni stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užíváni podstatným způsobem neomezuji;
při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstraněni, lhůty k odstraněni vad
zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dni, umožni-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany
nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovoluji řádné odstraněni předmětných vad, dohodne se
objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé
dílo musí být způsobilé užíváni v souladu s ustanoveními článku Ill. této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právni vady, které má dílo v době předáni Za vadu se považuje i
nedodělek v závislosti na jeho charakteru a posouzení objednatelem viz odst. 3 tohoto článku.

5. V případě, že zhotovitel oznámi objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou
výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předáni a převzetí a při předávacím a
přejimacÍm řízeni se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předáni a
převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném
předávacím a přejímacím řízeni. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízeni.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzváni a bez závažného důvodu nedostaví
k převzetí a při předáni díla, nebo předávací a přejknací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízeni Objednatel
pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro účely kolaudace, zejména dodat
včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou
v něm stanoveny povinnosti pro zhotovitele.

9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyp|ývajÍcÍ z ko|audačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a
nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručeni kopie kolaudačního
souhlasu.

X. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat
dokumentaci stavby, závazným technickým normám platným v době vydání stavebního povoleni,
standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době
jeho realizace. Dílo má vady, jestliže jeho provedeni neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni díla nebo pokud
neumožňuje užíváni, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho
předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době,
odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinnosti. Tyto vady je zhotovitel
povinen bezplatně odstranit.

3. Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízeni technologie,
předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však
garantuje nejméně 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí záruku delší. výše vedené záruky pIati za
předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba počíná běžet dnem předáni a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s technickou
zprávou, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Případné dÍ|čÍ předáváni a přebírání
díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako
celek komplexním zápisem o předáni a převzetí.
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5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby
záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované
vady.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem v terminech
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstraněni takovýchto vad třetí straně na náklady
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál
záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni.
Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v ČI. l. V reklamaci musí být vady popsány
nebo uvedeno, jak se projevuji. jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámeni, má se za to, že
požaduje bezplatné odstranění vady.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit objednateli, zda
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud
tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li, mezi oběma stranami k dohodě o terminu odstraněni reklamované vady pIati,
že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, je zhotovitel
povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 30 dni od jejich uplatněni. jestliže objednatel v reklamaci
výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie)
nejpozději do 24 hodin po obdrženi reklamace.

10. V případě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím
objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě předávacího protokolu.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel na tomto místě prohlašuje, že se s dokumentací pro provedení stavby seznámil před podpisem
této smlouvy a že jsou mu zřejmé všechny technické i právní skutečnosti souvÍsejÍcÍ s předmětem plnění této
smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že technická zpráva je úplná a dílo lze podle ní řádně, včas a kompletně
provést.

2. Pokud budou součásti stavby přeložky podzemních inženýrských síti nad rámec projektové dokumentace,
zajisti zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majícich příslušné oprávnění
k prováděni těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací,
zajisti objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem
a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a
její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního
deníku.

5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajÍcÍch při pracovních nebo technologických postupech,
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které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů, dále jen ,,zákon č. 309/2006 Sb ").

6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost
potřebnou pro plněni jeho úkolů po celou dobu svého zapojeni do přípravy a realizace stavby, zejména mu
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotoveni plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a
pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento pIán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů
a postupovat podle dohodnutých opatřeni, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle
zákona č. 309/2006 Sb.).

7. Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s nim propojená ve smyslu § 74 a násl.
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro ten
případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedeni díla, vyklidit
prostory poskytnuté k provedeni díla a místo provedeni díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky
podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle
smlouvy.

2. Od této smlouvy lze odstoupit, stanovi-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušeni.

2.1. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s plněním dle článku
VI. odst. 5 smlouvy, delší než 30 dní.
2.2. Za podstatné porušeni smlouvy na straně zhotovitele se považuje:
a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas
b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě
písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 10 dnů od doručení této výzvy

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazky stran
ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanoveni této smlouvy a
právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody
vyp|ývajÍcÍ z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při
vynaloženi potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody
(újmy) se řidl přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník"). je-li
již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojit, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami
předem projednat přiměřenou náhradu.

6. Zhotovitel je povinen sjednat pojištěni proti škodám způsobeným vlastni činnosti (viz ČI. || odst. 13 této
smlouvy). Toto pojištěni je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovováni díla, resp. po
celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy. pojištěni musí obsahovat kryti jakékoliv škody způsobené
na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli,
nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel
povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
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XIII. Smluvní pokuty

1. V případě nedodrženi terminu dokončeni díla zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní penále
ve výši 0,05% ceny díla za každý den prodlení formou slevy z celkové ceny díla.

2. V případě nedodrženi termínu splatnosti jednotlivých faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit penále ve výši
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení po splatnosti příslušné faktury. Zároveň má až do uhrazeni
dlužné částky včetně penále právo přerušit práce a následně, o příslušný počet pracovních dnů prodlení " 5
dnů, prodloužit termín dokončeni díla.

XIV. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže
k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považuji okolnosti, které vznikly po
uzavřeni smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných události mimořádné povahy,
jež mají bezprostřední vliv na provedeni díla.

2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání,
občanské nepokoje a přirodnI katastrofy.

3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splněni smluvních povinností o dobu, během niž
vyšší moc trvá. jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s terminem provedení díla o vÍce než 60 dnů,
dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti
smluvních stran, na dalším postupu provedeni díla změnou smlouvy nebo ukončeni její platnosti.

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je
povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co
účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší moci dotčena, povinna neprodleně a písemně
vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XV. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé
z této smlouvy.

2. Dojde-li ke zmařeni díla náhodou před dobou jeho splněni, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je
povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištěni o odpovědnosti za škodu způsobenou
třetím osobám.

3. Technickou zprávu poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené
s realizaci stavby může zhotovitel použít pouze pro prováděni stavby a související správní řizení se stavbou
a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak
stanovi zákon.

4. Ustanoveni této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna smlouvy bude provedena až na základě
posouzeni možnosti takovou změnu provést.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel
a dva zhotovitel.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.
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7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje,
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

8. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

9. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončeni plněni zakázky uchovávat doklady souvÍsejÍcÍ s plněním
zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést
kontrolu těchto dokladů.

10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabyti účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě,
že v průběhu plněni této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti
zhotovitele bezodkladně informovat.

12. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po
vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13. Přílohou této smlouvy je:

1. položkový rozpočet včetně rekapitulace podepsaný zhotovitelem a opatřený jeho razítkem, kdy zhotovitel
ručí za jeho shodnost s položkovým rozpočtem z cenové nabídky na akci k provedeni díla ,,Oprava
podlahových krytin na chodbách v pavilonu U 1"

V Strakonicích dne 15.7.2020 V Strakonicích dne 15.7.2020

za objednatele:

GyMNÁZ|UM,
STRAKONICE,

Máchova 174 -
386 48 Strakoni

IČO: 606 504

ředitel školy
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Název stavby

Název objektu

Gymnázium Strakonice

Pavilon U 1.1 - podlahové krytiny

JKSO

EČO

Místo Máchova 174, 386 48 Strakonic)

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174

Ing. arch. jan zákostelecký

SALVETE, spol S r.o.

lČ DIČ

60650443 CZ60650443

16822684

45023786 CZ45023786

Zpracoval jakub Mikeš

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

03.07.2020 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m j Počet Náklady l 1 m.j

O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady

1 HSV Dodávky 98,47 8 Práce přesčas 0,00

2 Montáž 6 447,22 9 Bez pevné podl 0,00

3 PSV Dodávky 278 899,00 10 Kulturní památka 0,00

4 Montáž 60 690,33 11 0,00

5 "M" Dodávky 0,00

6 Montáž 0,00

7 ZRN (ŕ. 346 135,02 12 DN(ř. 8-11)

20 HZS 0,00 21 Kompl činnost 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

s 'vedZ

Počet Nákladyl 1 m j

O 0,00

C Náklady na umístěni stavby

13 Zařízeni staveniště

14 Projektové práce

15 Územní vlivy

16 Provozní vlivy

17 jiné VRN

fYE srľAMytach bij" äA-WO \m«rŠ

18 VRN z rozpočtu

19 VRN (ŕ. 13-18)

22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH
DPH % Základ daně
snížená 15,0 0,00
základni 21,0 359 288,00

Cena s DPH

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodněni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13153,13

13153,13

0,00

359 288,00

DPH celkem
0,00

75 450,00

434 738,00

0,00
0,00
0,00

Strana 1 z 1
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET
Stavba: Gymnázium Strakonice
Objekt: Pavilon U 1.1 - podlahové krytiny

Objednatel: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Zhotovitel: SALVETE, spol. s r.o
Místo: Máchova 174, 386 48 Strakonice

Zpracoval: Jakub Mikeš
Datum: 3. 7. 2020

. - MJ Množství Cena Cena celkem HmotnostČ Kód položky Popis celkem jednotková celkem

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce

1 952901111 podlaží do 4 m

998 Přesun hmot
2 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

6 545,69 0,012

6 534,81 0,012

m2 298,393 21,90 6 534,81 0,012

10,88 0,000
t 0,012 907,00 10,88 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 339 589,33 3,058

775 Podlahy skládané
3 777413119 Montáž podlahové lišty lepené m

lišta soklová Dô//ken typ S 60 Flex, odstín 1147
4 284110109 (1184/0146) vc. systémových doplňků (rohy, koncovky) m

Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v
5 998775201 do 6 m %

777 Podlahy lité

6 777111111 Vysáti podkladu před provedením lité podlahy m2
Samonivelačni PU elastická povrchová úprava Mapefloor

7 777521108 Comfrot Systém AR ti. 4/4,5 mm m2
možno tňovat do odstínů dle vzorkovnice RAL
například RAL 7038 atd

8 998777201 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m %

18 358,94 0,057
134,150 57,60 7 727,04 0,004

140,000 74,40 10 416,00 0,053

181,430 1,19 215,90 0,000

321 230,39 3,001
225,628 14,71 3 318,99 0.000

225,628 1 387,00 312 946,04 3,001

3 162,650 1,57 4 965.36 0,000

VRN vedlejší rozpočtové náklady 13153,13 0,000

VRN3 Zařízeni staveniště
9 030001000 Zařízeni staveniště

VRN6 Územní vlivy
10 065002000 Mimostaveništni doprava materiáŇ

VRN7 Provozní vlivy
11 070001000 Provozní vlivy

4 153,62 0,000
1,000 4 153,62 4 153,62 0,000

3 461,35 0,000

1,000 3 461,35 3 461,35 0,000

5 538,16 0,000
1,000 5 538,16 5 538,16 0,000

Celkem 359 288,15 3,070
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