
                  „ Rekonstrukce chodeb v 1.NP a 2.NP včetně únikového schodiště - stará část budovy Hotelu Jánošík“ 
__________________________________________________________________________________ 

 

1 

 

  

 

Číslo jednací:     ZSM-38/OVZ-2020 

Profil zadavatele:    NEN    

Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/19/V00012667 

Evidenční číslo ve Věstníku VZ:  --  

Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: --  

 

 

 

Smlouva o dílo 

 

„Rekonstrukce chodeb v 1.NP a 2.NP včetně 
únikového schodiště - stará část budovy Hotelu 

Jánošík“ 

 

 
 

 
 

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA 

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

 

 



                  „ Rekonstrukce chodeb v 1.NP a 2.NP včetně únikového schodiště - stará část budovy Hotelu Jánošík“ 
__________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

(dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSM-38-12/OVZ-2020 

a 

 

STINTER CZ s.r.o. 

se sídlem:   Perucká 2522/1, 120 00, Praha 2 

IČO:    25959506 

DIČ:    CZ25959506 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

 oddíl C, vložka 101 557 

Datová schránka:       EKM2IRG 

Bankovní spojení:  19-535 6050242/0100 

zastoupená:    Bc. Monikou Jančurovou, jednatelkou  

(dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo smlouvy: 

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 



                  „ Rekonstrukce chodeb v 1.NP a 2.NP včetně únikového schodiště - stará část budovy Hotelu Jánošík“ 
__________________________________________________________________________________ 

 

3 

 

 

 

Smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“) následujícího znění: 

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1.1.  Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací 
listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997 a že 
splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 
tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2.        Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.: ZSM-38/OVZ-2020                            

s názvem „Rekonstrukce chodeb v 1.NP a 2.NP včetně únikového schodiště - 
stará část budovy Hotelu Jánošík“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka 
Zhotovitele splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené v zadávací 
dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek. 

1.3.         Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým subjektem v oblasti provádění 
stavebních prací a vlastní sám nebo spolu se svými případnými poddodavateli 
veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice 
nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného zejména v čl. 2 
Smlouvy.  

1.4.   Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní 
obsažené. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým jsou 
stavební práce, demontážní a montážní práce, související práce, dodávky a 
činnosti realizované při rekonstrukci stávajícího stavu chodeb 1. NP a 2. NP 
včetně schodiště v hotelu Jánošík (dále též jen „Hotel“) situovaného na adrese 

Vrchlabská 4 a 5, Špindlerův Mlýn (dále jen „Dílo“ či „Stavba“) specifikované 
v této smlouvě. Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo dle podmínek 
této Smlouvy zaplatit cenu podle článku 4.  této Smlouvy.  

2.2. Stavební práce realizované dle této Smlouvy budou zahrnovat především: 

 Demontáž stávajícího dřevěného obložení (včetně roštu) na chodbách 1. NP a 
2. NP a na únikovém schodišti. 
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 Demontáž stávajících svítidel včetně kabelových rozvodů. 
 Demontáž stávajících dveří včetně zárubní. 
 Výrobu, dodávku a montáž nových prvků dle Specifikace. 

 Stavební úpravy vyvolané těmito činnostmi. 
 Provedení kompletních úprav povrchů stěn a stropu - omítky, štuky, malby.  

 Montáž SDK podhledu v chodbách. 
 Dodávka a montáž nových vnitřních protipožárních dveří do pokojů dle 

Specifikace. 

 Zednické úpravy prostupů u podlah, stěn a zdiva v nezbytně nutném rozsahu, 

jakož i veškeré další související práce, dodávky a činnosti, které jsou 
k řádnému dokončení celého Díla nezbytné či vhodné. 

 

 Další činnosti zabezpečované dle této Smlouvy budou zahrnovat především: 
 dopravu materiálu, přesuny hmot, manipulace s materiálem, zpracování ZOV 

(Zásady organizace výstavby) a harmonogramu stavby, 

 opatření v oblasti BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (Požární 
ochrana) v průběhu realizace díla,  

 zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů na údržbu a provoz Díla 
včetně zaškolení obsluhy a personálu 

 provedení individuálních komplexních a funkčních zkoušek, vyhotovení 
příslušných protokolů a jejich předání, 

 zakrytí podlah z důvodu ochrany a zamezení prašnosti během výměny a 
následného úklidu, opatření k zamezení roznášení nečistot, 

 odvoz odpadů a jejich případná ekologická likvidace,  

 průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid staveniště, 

 fotodokumentace před, během a po realizaci Díla, 

 předání Díla Objednateli. 
 

2.3. Zhotovitel Dílo provede: 
a) podle Specifikace, Příloha č. 1 a č. 2 této Smlouvy, 

b) za podmínek uvedených v této Smlouvě, 

c) v souladu se Standardy Objednatele, které jsou přílohou č. 3 k této Smlouvě. 
 

2.4. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla: 

 Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak: 

a) účast, organizace a administrace na pravidelných a mimořádných kontrolních 

dnech v rozsahu určeném Objednatelem a plnění úkolů plynoucích z těchto 
kontrolních dnů, 

b) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací a 

technologických výstupů ve formátu výrobního harmonogramu,  

c) zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace dokumentace k provedení 
Díla,  

d) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, 
stavebních přípomocí a ostatních prací nezbytných či vhodných pro zhotovení, 
plnou funkčnost a požadovanou kvalitu Díla a bezpečnost provádění všech 
prací, výkonů a dodávek, 

e) manipulace a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou 
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surovinou, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných 
surovin, a zajištění předložení dokladů – vážních lístků od sběrny a vyúčtování 
příjmů za tyto vykoupené druhotné sběrné suroviny Objednateli s tím, že 
vyúčtování bude provedeno nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného 
díla, kdy tyto příjmy jsou příjmem Objednatele, původcem veškerého odpadu 

je Zhotovitel, 

f) odvoz odpadů, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná 
sběrná surovina a jejich případná ekologická likvidace, předání vážních lístků 
Objednateli,  

g) zřízení, provoz, údržba a likvidace zařízení staveniště, případně dopravních 
opatření, ochrana staveniště a jeho zařízení,  

h) pravidelný každodenní průběžný a čistý závěrečný úklid, jakož i veškeré další 
práce, které jsou k dokončení celého Díla nezbytné, přičemž závěrečný úklid 
zahrnuje před předáním a převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění Stavby, 

staveniště a okolí, které umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv 
dalšího úklidu ze strany Objednatele,  

 

2.5. Další skutečnosti týkající se Díla: 

a) Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny v době odstávky 
Hotelu. Stavební práce budou vyžadovat značné nároky na organizaci 
provádění stavebních prací a koordinaci jednotlivých činností s pracovníky 
Objednatele. Objednatel při realizaci Díla omezí provoz na nejnižší nutnou 
míru s tím, že dle jeho potřeby může nastat nutnost krátkodobého přerušení 
prací. Tato prodleva se považuje za přerušení harmonogramu. Při zhotovování 
harmonogramu prací je nutná spolupráce s Objednatelem a Uživatelem. 
Součástí předmětu Díla bude i realizace veškerých dostupných opatření k 
minimalizaci omezení provozu hotelu po dobu stavebních prací v souladu se 

Zásadami organizace výstavby.  

b) předání a převzetí staveniště bude učiněno před zahájením prací po vzájemné 
dohodě oprávněných osob k tomu určených, o čemž bude učiněn zápis o 
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle do 5 

(pěti) pracovních dnů po převzetí staveniště od Objednatele. Zhotovitel musí 
zajistit dodržování bezpečnostních opatření po celou dobu realizace Díla. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ  

3.1. Místem plnění jsou prostory  hotelu Jánošík, Vrchlabská 4 a 5, Špindlerův Mlýn a 

sídlo Objednatele, Přípotoční 300/12, 101  00 Praha 10 – Vršovice a pracoviště 
dotčených orgánů státní správy a dalších dotčených subjektů jsou-li vyžadována. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést stavební práce dle Specifikace v termínu od 
2. 11. 2020 do 20. 11. 2020. 

3.3. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla z důvodů prokazatelného 
nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, 
či jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, 
organizací a jiných takových subjektů, nikdy však poddodavatelů Zhotovitele) či 
Objednatele a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se 
termín dokončení o počet dní takového, Zhotovitelem nezaviněného, prodlení. 
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Totéž platí i pro situaci, kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv důvodu provádění 
prací na Díle dle čl. 3.4. O výše uvedených důvodech na straně třetích osob a 

Objednatele, které mají vliv na termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými 
osobami obou Smluvních stran odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn 
termínů plnění Díla nebo jeho částí.   

3.4. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této 
Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě 
jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení 
nastává ke dni doručení takového oznámení. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z nabídky Zhotovitele  
učiněné v rámci Veřejné zakázky, tj. vyplněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 
2 této Smlouvy a činí: 

a) celkem bez DPH 1.101.427,53 Kč 

 

(slovy: jeden milion jedno sto jedna tisíc čtyři sta dvacet sedm korun českých 

padesát tři haléřů),  

 

b) DPH 21 % ve výši 231 299,78 Kč 

 

(slovy: dvě stě třicet jedna tisíc dvě stě devadesát devět korun českých sedmdesát 
osm haléřů),  

 

c) celkem včetně DPH 1.332.727,31 Kč 

 

(slovy: jeden milion tři sta třicet dva tisíc sedm set dvacet sedm korun českých 

třicet jedna haléřů).  

 

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě 
této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

4.2. Cena Díla je splatná na základě daňového dokladu (dále též jen „Faktura“). 
4.3. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací a dodávek - Zjišťovací protokol a Protokol o předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. 

4.4. Provedené práce, výkony a dodávky budou hrazeny Objednatelem následně po 
dodání Díla a jeho předání a převzetí předávacím protokolem bez vad a nedodělků 
dle čl. 6.2 této Smlouvy, který bude přiložen k faktuře jako její nedílná součást. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a 
převzetí Díla. 

4.5. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být 
provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) 
nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla 
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provedeny být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel 
souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou 
dodatku ke Smlouvě dle čl. 15.1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku 

budou jako jeho přílohy Změnový list a Zjišťovací protokol, které budou 
odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce 

musí kromě jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat 

Změnový list a Zjišťovací protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními 
stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním formou 
dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem řádně a včas, nejpozději do 3 dnů 
od podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

4.6. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude 
doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla 

Objednatele nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na 
adresu z, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4.7.   Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

4.8. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná do 30 dnů ode dne doručení 
řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že 
Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a přiložený 
Zjišťovací protokol a Protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, její 
splatnost neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné Faktury Objednateli. 

4.9. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy. 
4.10. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná. 

Objednatel nebude Zhotoviteli hradit nad rámec ceny smluvené žádné další 
náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Zhotovitelem. 

4.11. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje 
podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.12. Související činnosti dle čl. 2.4. jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou 

zahrnuty do Ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr 
samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek 
do jednotkových cen výkazu výměr. Objednatel požaduje, že provedení 
souvisejících činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je 
výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých 
položek výkazu výměr. 

4.13. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zadrží a neproplatí 5% (pět procent) z 

fakturované ceny Díla ve výši bez DPH (dále jen „Zádržné“). Toto Zádržné musí 
Zhotovitel vyčíslit a odečíst z fakturované částky na Faktuře - daňovém dokladu. 
Zádržné bude uvolněno na základě výzvy Zhotovitele po uplynutí lhůty 



                  „ Rekonstrukce chodeb v 1.NP a 2.NP včetně únikového schodiště - stará část budovy Hotelu Jánošík“ 
__________________________________________________________________________________ 

 

8 

 

devadesáti (90) dnů ode dne podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí 
Díla bez vad a nedodělků Objednatelem a Zhotovitelem dle čl. 6.2 této Smlouvy 

za podmínky, že budou zároveň řádně a včas odstraněny veškeré případné vady a 

nedodělky Díla, které se na něm projeví v této době. 

4.14. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo 

v případě prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění 
Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na 
jejich úhradu. 

4.15. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok 
na jakékoliv peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i 
nesplatný) bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoliv části 
ceny Díla či Zádržného.  

5. KVALITA DÍLA 

5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, 

pokyny Objednatele a platnými právními předpisy České republiky. Kvalita prací, 
zařízení a materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně příloh). 
Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými 
kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto 
požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, 
případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, 
komponentů, výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným 
vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele. 

5.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat 
kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této 
Smlouvě (včetně jejich příloh), upřesněních, změnách Díla a pokynech 
Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí 
v souladu s platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami 
(včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů 
jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy a v odpovídající kvalitě. 

5.3. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v této Smlouvě, 

projektové dokumentaci a ve Specifikaci včetně provedení všech předepsaných 
zkoušek. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat 
požadavky stanovené právními a technickými předpisy.  

5.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou 

specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny 
Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a 
specifikace, jakost, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této 
Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak 
pouze takové materiály, látky a zařízení, které odpovídají předepsaným 
specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a 
zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady 
Zhotovitele. 
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5.5. K zabudování do Díla budou používány pouze materiály, látky a zařízení nová, 
dosud nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k 
provádění Díla vhodně skladovaná. 

5.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální 
možnou pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při 
manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo 
zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi 
uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a 
zařízení a na požádání musí být předloženy Objednateli. 

5.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž 
bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez 

vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění 
Díla zjistí. 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to 
nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3 Smlouvy. 

6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a jeho 
předáním a převzetím Objednatelem. O záměru Zhotovitele předat Dílo 

Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů před zamýšleným 
termínem. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol 
podepsaný oběma Smluvními stranami, v němž bude uvedeno, že Dílo bylo 

předáno bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo 

v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel může Dílo převzít i 
v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě bude 

v písemném protokolu výslovně uvedeno, že je Dílo předáno i s vadami nebo 

nedodělky a tyto vady nebo nedodělky budou v protokolu charakterizovány. Dále 
bude v protokolu obsažen závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky 
v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo 

nedodělků. Lhůta nesmí být delší než patnáct (15) dní. Po odstranění vad nebo 

nedodělků bude opět sepsán mezi stranami písemný protokol. Objednatel však 
v žádném případě nemá povinnost převzít Dílo, pokud vykazuje vady nebo 

nedodělky. 

6.3. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho 
předání Objednateli.  

6.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude 

po dobu šedesáti (60) měsíců od předání Díla nebo odstranění vad Díla způsobilé 
pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, 
jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce 
dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu 
záruční doby je dán dnem převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 
V případě Díla vykazujícího vady a nedodělky zapsané v protokolu o předání a 
převzetí Díla je počátek běhu záruční doby dán dnem podepsání protokolu o 
odstranění všech vad a nedodělků Objednatelem. V případě vyskytnutí se vady 
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bránící řádnému užívání Díla uplatněné v záruční lhůtě nastoupí Zhotovitel 

k odstranění vady nejdéle do pěti (5) pracovních dní od nahlášení. O odstraňování 
ostatních vad zjištěných v záruční lhůtě platí obdobně ujednání čl. 6. 2. této 
Smlouvy. 

6.5. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit 
pojistného plnění musí činit minimálně 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun 

českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před 
podpisem této Smlouvy. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškeré 
atesty, certifikáty, revize a další obdobné listiny, které se vztahují k Dílu, a které 
jsou oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy. 

6.7. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy 

Objednatele, porozuměl jim a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich 

obsahem. 

6.8. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za 
veškeré prostory staveniště a to až do okamžiku podpisu závěrečného protokolu o 

předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Všechny použité plochy budou 
navráceny v závěru Stavby do původního stavu. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, 
jejichž hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračuje stanovené hodnoty.  

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

7.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné 
osoby pro účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních 
věcech při provádění Díla (dále jen „Oprávněné osoby“), a toto jmenování doručí 
protistraně nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 

V průběhu provádění Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i 
další Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. 
Písemné jmenování a odvolání Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé 
Smluvní straně. Jména Oprávněných osob a případně jejich aktualizace budou na 

základě jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla.  
7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických 

záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají 
právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním 
zástupcem kterékoli ze Smluvních stran. 

8. NÁHRADA ŠKODY 

8.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci 
platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k 
vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně 
vzniklých škod.  
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8.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.  

8.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a 
překonání okolností vylučujících odpovědnost.  

9. SANKCE 

9.1. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní 
povinnost plynoucí mu ze zásad organizace výstavby nebo pravidel BOZP a PO, 

je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 

jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé nesplnění některé z výše 
uvedených povinností. 

9.2. V případě, že Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol uložený mu Objednatelem 
v rámci kontrolního dne, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení 
pro každý jednotlivý nesplněný úkol. 

9.3. V případě, že Zhotovitel neprovede celé Dílo ve lhůtě sjednané Smluvními 
stranami v čl. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve 
výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.  

9.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 6.2. 
Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční 
době ve lhůtě dle čl. 6.2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých)  za každý 
započatý den prodlení u každé jednotlivé vady. 

9.5. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vady Díla bránící řádnému 
užívání v termínu uvedeném v čl. 6.4., je Objednatel oprávněn mu účtovat 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení u každé jednotlivé vady. 

9.6. Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti 
mlčenlivosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. 
Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující 
dohodnutou smluvní pokutu.  
Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv 
nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu  čl. 10 této Smlouvy, o 
Smlouvě a Smluvních stranách, na jejichž utajení má Objednatel oprávněný 
zájem. 

9.7. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, 

zaplatí Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.  
9.8. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na 

náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je 
smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, 
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pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

10. OCHRANA INFORMACÍ 

10.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, 
jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

10.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této 
Smlouvy včetně jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní 
nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o 
kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke 
znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje.  

10.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla. 

10.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 
Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

11.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 
informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny 
informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 
mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

11.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, 
aby nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními 
stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců 
Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace 
Díla budou uskutečňovat především formou řádných a mimořádných kontrolních 
dnů. Organizaci a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě 
instrukcí Objednatele. Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, 
Oprávněné osoby mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci Smluvních 

stran.  

11.4. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo 
tím pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních 

dnů budou činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na 

následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů 
ve stavebním deníku. Stavební deník bude veden v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude 

předán Objednateli spolu s ostatní dokumentací stavby v rámci předání a převzetí 
Díla.  
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11.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami mimo výše uvedené zápisy 
z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna 
na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena 
prostřednictvím zpráv Informačního systému datových schránek. V mimořádných 
případech, kdy Informační systém datových schránek nebude funkční, je možné 
doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této 
změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů ode dne této změny. 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode 
dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedne, písemnost se považuje za 
doručenou posledním dnem této lhůty. 

11.7. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního 
systému datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto 
skutečnost společně ověřily před podpisem Smlouvy. 

12. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této 
Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém 
došlo k zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými 
kontrolními orgány. 

12.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle 
této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a 
to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních 
finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů 
oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 
kontrole pověří nebo zmocní. 

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

13. ŘEŠENÍ SPORŮ 

13.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního 
stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná 
příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud 
v Praze a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní 
soud pro Prahu 10. 

14. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 
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14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem 
jejího zveřejnění v registru smluv. 

14.2. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak čtrnáct (14) dnů, 

Objednatel může od Smlouvy odstoupit a vzniká mu nárok na paušalizovanou 
náhradu nákladů s tím spojených ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun 

českých). Tato částka je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy 
k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je Objednatel oprávněn 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý 
započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za 
přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je Objednatel povinen vždy nést náklady 
na provedení výběrového řízení na nového Zhotovitele. Tento nárok na náhradu 
nákladů není dotčen odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele. 

14.3. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit 
výpovědí, v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady 

spojené s aktuální rozpracovaností Díla včetně nákladů vynaložených 
v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Zhotovitel má v takovém 
případě povinnost nejpozději do pěti (5) pracovních dnů vyklidit a zpět předat 
Objednateli staveniště a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozpracovaností Díla 
včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. 
Výpovědní lhůta činí jeden (1) kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve 
kterém byla výpověď doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude 
Zhotovitel realizovat činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací 
další části Díla. 

14.4. Kterákoliv Smluvní strana může Smlouvu jednostranně vypovědět v případě, že 
druhá strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným způsobem své 
povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o její 
nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového 
rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou stranu o této skutečnosti 
neprodleně informovat. Výpovědní doba v tomto případě činí jeden (1) měsíc a 
počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena protistraně. 

14.5. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou 

Smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, 
ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti. 

14.6. Ukončením smlouvy výpovědí, odstoupením od ní nebo dohodou Smluvních stran 

nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této 
Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých 
smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční 
doby, povinnost úhrady nákladů spojených s aktuální rozpracovaností Díla včetně 
nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla apod.) 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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15.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této 
smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána 
osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se 
sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 
příslušné změny Smlouvy. 

15.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo 
se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se 
zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit 
novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět 
bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či 
ustanovení. 

15.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst 
své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních 
stran. 

15.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení 
o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze 
Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

15.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky 
Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. 
závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na 
náhradu škod apod.). 

15.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo 
prohlášení neplatnosti se řídí českým právem. 

15.7. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a 
jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

15.8. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

15.9. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i 
zadávací podmínky předmětné Veřejné zakázky, obsažené v zadávací 
dokumentaci na tuto Veřejnou zakázku a jejích změnách a doplňcích. 

15.10. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 
vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu 

s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky, tj. bude vyhotovena jako elektronický 
soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu 

oprávněných. 
15.11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, 

Smlouvě i jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na 
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základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují 
v případě listinného vyhotovení své vlastnoruční podpisy osob k tomu 

oprávněných a v případě elektronického uzavření smlouvy elektronické podpisy 
osob k tomu oprávněných. 

15.12. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její přílohy: 
Příloha č. 1 – Zadání podmínek 

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr (vyplněný Zhotovitelem) 

Příloha č. 3 – Standardy Objednatele 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

 

V Praze dne…………… 

 

V Praze dne ………. 

 


