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Příkazní smlouva

na výkon technického dozoru stavby (dále jen "TDS") na stavbě:

"REGENERACE SÍDLIŠTĚ VSETÍN, LUH, ETAPA VII"

Článek l

Smluvní strany

1.1. Příkazce:
Se sídlem:
Statutární orgán:
Zastoupení:
· ve věcech smluvních:

· ve věcech technických:

lČ,
DIČ:

Město Vsetín
Svárov 1080, 755 24 Vsetín

starosta

, vedoucí odboru správy majetku, investic a
strategického rozvoje (Oprávněnost zastupováni do výše VZ 200 000,00
KČ bez DPH)

technik odboru správy majetku investic a strategického
rozvoje
00304450
CZ00304450

a

1.2. Příkazník:
Se sídlem
Zastoupení:
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:
· lČ,
· Bankovní spojení:

č.ú.:

Ing. Martin Pohanka
Liptál 516, 756 31 Liptál

73879614

uzavírají podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto příkazní
smlouvu.

Článek 2

Předmět smlouvy
2.1. Příkazník se zavážuje, že v rozsahu dohodnutém v této snilouvě a za podmínek v ní uvedených, pro

příkazce, na jeho účet a jeho jménem zajistí a vykoná inženýrské činnosti— TDS v rozsahu této
smlouvy na stavbě příkazce.

2.2. Příkazník bude při plnění předmětu této objednávky postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. TDS se bude řídit
výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků
smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. Dále se zavazuje
zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů dle této objednávky zjistí, a to do
doby, než se stanou obecně znániými.

2.3. Příkazník není oprávněn právně jednat jménem příkazce, s výjimkou jednání dle odst. 6.1. této
smlouvy.
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2.4. Při výkonu činnosti příkazník uplatní veškeré náměty a postupy směřující k hospodárnému zajištěr
prací a maximální technické úrovni a bude vždy hájit zájmy příkazce.

2.5. Příkazce se zavazuje za vykonání sjednaných činností zaplatit příkazníkovi dohodnutou smluvní
cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.6. Rozsah Činnosti ve stadiu realizace stavby: »Regenerace sídliště Vsetín, Luh, etapa VII"

a) kontrola provádění stavby dle platné Projektové dokumentace, Stavebního povolení (Ohlášení),
v dohodnutém termínu a kvalitě odpovídající platným předpisům, jakož i za dodržení rozhodnutí,
opatření a jiných správních aktů vydaných k uskutečnění stavby, s nimiž byl seznámen,

b) seznámení se s dokumentací pro provedení stavby a obsahem smluv (především s dodavatelem
stavby), podmínkami smluv nebo vyjádřeními, které má Příkazce uzavřené s vlastníky dotčených
sítí a obsahem stavebního povolení,

C) po dohodě s příkazcem předání staveniště zhotoviteli a vyhotovení zápisu o předání staveniště,

d) příprava podkladů pro předání staveniště zhotoviteli, včetně vyhotovení zápisu q předání
staveniště a účasti na jeho předání,

e) kontrola řádné přípravy a provádění stavby ve smyslu § 152 odst. l stavebního zákona,

výkon odborné kontroly a dozoru nad dodržováním obecných požadavků na výstavbu,
technických a obecně závazných právních předpisů a nad dodržováním rozhodnutí, opatření a
jiných správních aktů, včetně podmínek jimi stanovených, s nimiž byl Příkazník seznámen,
vydaných k umístění a realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby,

f) upozorňování příkazce na nutnost plněni povinností stavebníka podle § 152 odst. 3 písm. a). b), C)
a e) stavebního zákona, poskytování potřebných podkladů a kontrola plnění,

g) organizace kontrolních dnů a jejich řízení, přičemž četnost kontrolních dnů je min. lx týdně,

h) na výzvu příkazce účast na jednání s orgány státní správy a s dotčenými osobami v souvislosti se
stavbou,

i) odborná kontrola a dozor nad plněním ustanoveni smluv, na jejichž základě bude stavba
uskutečňována, jakož i kontrola dodržování pro stavebníka či zhotovitele závazných vyjádřeni,
s nimiž byl příkazce seznámen, včetně kontroly čerpání finančních prostředků a dodržování
harmonogramu výstavby,

j) kontrola kvality, prostorového umístění a rozměrových parametrů prováděných prací a dodávek,
včetně kontroly prací, jež budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,

k) kontrola dodrŽování technologických postupů stanovených Projektovou dokumentací, normami a
jinými předpisy, případně příkazcem nebo autorským dozorem, .jakož i TDS odsouhlasených
technologických postupů zhotovitele,

l) upozorňování zhotovitele a příkazce na zjištěné nedostatky a závady, včetně nedodržení
příslušných termínů, ukládání opatřéni k nápravě a kontrola jejich realizace,

m) příprava podkladů pro úspěšné uplatnění majetkových sankci vůči zhotoviteli či jiným subjektíhn
zúčastněným na provádění stavby,

n) péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, jejích zrněn
a evidenci dokončených částí stavby,

O) kontrola řádného užívání pozemků třetích osob ajejich uvedeni do původního stavu,

p) kôntíola řádného vedení Stavebního deníku a provádění záznamů v něm,

q) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s
provedenými pracemi a podmínkami uvedenými ve smlouvách,
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r) sledování, zda zhotovitel provádí přédepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola
jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek
(atesty, dodací listy, protokoly apod.),

s) p'ojednání případ'ných změn stavby nedotýkajících se práv účastníků stavebního řízení se
Zhotovitelem a předkládání návrhů změn s vlastním vyjádřením příkazci a stavebnímu úřadu ke
schválení, vČetně přípravy podkladů pro dodatky smlouvy o dílo,

t) dostavit se na výzvu zhotovitele, učiněnou alespoň dva pracovní dny předem k převzetí a kontrole
prací, které budou zakryty, tj. k provedení kontroly ve sn]yslu ust. § 2626 občanského zákoníku.
Pokud se příkazník nedostaví do 3 dnů od původního terrnínu, má se za to, že práce převzal bez
připomínek nebo souhlasí se stanoviskem zhotovitele; v takovém případě odpovídá příkazci za
případncm. škodu, která nezkontrolováním prací, které budou zakryty, vznikne,

u) spolupráce s příkazcem, projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad projektu,

v) spoLupráce s příkazcem a pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo
omezení hrozících škod,

W) pořizování fotodokumentace průběhu výstavby a její předávání příkazci,
x) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích části a účast na jednání o předání a

převzetí, v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby,

y) účast na převzetí stavby od zhotovitele včetně vypracování zápisu o převzetí stavby a kompletace
dokladů vzniklých při realizaci díla,

Z) ověření správnosti dokumentace skutečného provedení stavby,
aa) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,

jakož i

po převzetí stavby

a) kompletace podkladů pro kolaudační souhlas,

b) účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby,

C) kontrola odstranění případných vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Předmětem Smlouvy jsou i další výslovně neuvedené související činnosti, jejichž realizace je nezbytná
k řádnému a včasnému zajištění výkonu TDS.
Příkazník výslovně prohlašuje, že nepůsobí a ani nebude působit jako zhotovitel stavby či jeho dodavatel
(subdodavatel), přičemž není ani osobou s takovým zhotovitelem či jeho dodavatelem propojenou.

2.7. Dozor nad prováděním stavby
Dozor nad prováděním stavby bude zajišťován formou občasného TDS. Občasným technickým dozorem
se rozumí účast Příkazníka na předmětné stavbě dle potřeb, minimálně však nejméně 2 dny v týdnu.

Příkazník je povinen kontrolovat vedení Stavebního deníku a správnost zápisů v něin uvedených osvědčit
při každé návŠtěvě stavby (účasti na stavbě) zápisem do Stavebního deníku, jež musí obsahovat též popis
zjištěných nedostatků v prováděni stavby a uložená opatření k nápravě. V případě zjištění nedostatků
v provádění stavby Příkazník vždy zhotoviteli zápisem ve Stavebním deníku uloží provedení přiměřených
opatření k odstranění nedostatků dle jejich charakteru, zásadní nedostatky je Příkazník povinen Příkazci
písemně oznámit též přímo, nejen zápisem ve Stavebním deníku (přímá píseinná informace Příkazci).

Vyžadují-li zjištění učiněná Příkazníkem v průběhu provádění TDS dle této Smlouvy zastavení prací,
Příkazník o této skutečnosti vždy písemně informuje přímo Příkazce a vyčká jeho písemných pokynů.
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Pokyny Příkazníka, včetně pokynů učiněných zápisem ve Stavebním deníku, nesmí být v rozpoi
s písemnými pokyny Příkazce.

Uložit provedení opatření spojených s vícepracemi ve smyslu smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem je
Příkazník oprávněn jen s předchozím písemným souhlasem Příkazce. O nutnosti provedení takových
opatření Příkazník písemně informuje přímo Příkazce, jakmile vyšla potřeba takových opatření najevo,
tak aby mohl být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
Převzít dokončenou stavbu je Příkazník oprávněn jen s předchozím písemným souhlasem Příkazce.

2.8. Výkon Činnosti TDS

Příkazník se zavazuje provádět veškeré činnosti dle této smlouvy ve smyslu ustanovení §152 odst. 4
stavebního zákona pouze prostřednictvím fyzické osoby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor: dopravní stavby.

Touto fyzickou osobou je Ing. Martin Pohanka, autorizovaný inženýr v Qbom dopravní stavby, vedený
v seznamu ČKAIT pod Číslem 1302299.

Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činností dle
této smlouvy zastupovat třetí osobou.

V případě, že příkazník mění osobu, .jejímž prostřednictvím vykonává pro příkazce výkon činnosti TDS
dle této smlouvy, doloží pro novou pověřenou osobu odpovídající kvalifikaci a taková zrněna podléhá
vždy výslovnému souhlasu příkazce. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

Článek 3

Doba provádění TDS
3.1.Doba provádění TDS

Příkazník začne provádět TDS na výzvu Příkazce učiněnou alespoň l den předem. Provádění TDS
Příkazníkem bude ukončeno dnem vydáni kolaudačního souhlasu k užívání stavby (není-li vydáván, pak
dnem převzetí stavby). Zahájení výkonu TDS dle této Smlouvy je 15.09.2020, ukončení pak 270 dní ode
dne zahájení výkonu TDS.

Článek 4

Součinnost Příkazce

4.1.Podklady pro provádění TDS.

Příkazník prohlašuje, že od Příkazce obdržel veškeré podklady týkající se stavby potřebné pro řádné
provádění TDS, včetně projektové dokumentace pro provádění stavby, stavebního povolení, soupisu prací
dodávek a služeb a ostatních dokladů potřebných pro výkon tds.

4.2. Dodatky projektové dokumentace a ostatní dokumenty.

Příkazce předá Příkazníkovi nebo zajistí, aby byla Příkazníkovi včas předána kopie všech dodatků
projektové dokumentace a ostatních dokumentů potřebných pro výkon tds.
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4.3. Poskytování informací
Příkazce bude v průběhu stavby poskytovat Příkazníkovi veškeré informace nezbytné pro výkon Činnosti
Příkazníka, o které Příkazník požádá a které bude mít Příkazce k dispozici, Příkazce bez zbytečného
odkladu Příkazníkovi na jeho výzvu sdělí, pro které z řešení týkajících se případné sporné situace na
stavbě se rozhodl.

4.4. Zástupce Příkazce
Příkazce je oprávněn vysílat na všechna jednání, organizovaná Příkazníkem, nebo jichž se Příkazník
účastní či má účastnit v souvislosti s prováděním TDS dle této Smlouvy, svého zástupce; o těchto
jednáních je Příkazník povinen Příkazce předem v dostatečném předstihu přímo písemně informovat.
Příkazce je oprávněn účastnit se těchto jednání svým odpovědným zástupcem, pověřeným převzetím díla
nebo jeho části podle příslušné smlouvy o dílo, případně jinou osobou, kterou za tímto účelem pověří.

Článek 5

Odměna, platební podmínky

5.1. Odměna
Za náležité prováděni TDS, včetně poskytnuti všech plnění, dle této Smlouvy náleží Příkazníkovi celková
odměna ve výši 70.000, - KČ. (Příkazník není plátce DPH).

5.2. Náklady zahrnuté do Odměny.
Odměna dle ČI. 5.1 zahrnuje úhradu všech nákladů vzniklých Příkazníkovi při provádění TDS dle této
Smlouvy s výjimkou úhrady nákladů Příkazníka uvedených v článku 5.3.

5.3. Náklady nezahrnuté do Odměny
Ve sjednané odměně nejsou zahrnuty náklady na průzkumné práce, provedeni kontrolních ověřovacích
zkoušek, revize a další zkoušky kvality související se stavbou.

5.4. Vystavování faktur Příkazníkem
výkon t.ds Příkazníka dle této smlouvy spočívá v jednotlivých dílčích plněních
daňových předpisů. Příkazník je oprávněn fakturu vystavit fakturu (daňový
kalendářního měsíce, v němž bylo toto dílčí plnění poskytnuto. Spoju s touto
oprávněn vystavit rovněž fakturu na úhradu nákladů uvedených v ČI. 5.3, pokud
měsíci dle předchozí věty.

Rozpis jednotlivých dílčích fakturací:

ve srnyslu příslušných
doklad) po uplynutí

fakturou je příkazník
vznikly v kalendářním

- 270 dní ode dne zahájeni výkonu TDS: 70.000, - KČ (Příkazník není plátce DPH)
V případě, že realizace stavby bude ukončena dřive než 270 dní ode dne zahájení výkonu TDS (jak je
sjednáno s dodavatelem st'avebních prací) má příkazník nárok na úhradu celkové ceny za TDS ve výši
70.000, - KČ (Příkazník není plátce DPH). Fakturace by byla provedena ke dni převzetí stavebních prací
příkazníkem od zhotovitele stavby.
V případě, že realizace stavby bude v prodlení a její doba přesáhne stanovený termín 270 dní ode dne
zahájení výkonu TDS, bude další výkon TDS sjednán dodatkem smlouvy.
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5.5. Úhrada faktur Příkazníkovi

Lhůta splatnosti PřIkaznIkem řádně vystavených faktur obsahujících náležitosti dle ČI. 5.6 bude činit 2
dnů od jejich doručení Příkazci. Faktury nesplňující tyto náležitosti je Příkazce oprávněn vrátit
Příkazníkovi bez proplacení.

5.6. Minimální obsah platebních dokumentů

Všechny platební dokumenty (faktury) vystavené na základě této Smlouvy budou obsahovat následující
údaje:

a) označení plátce a příjemce a adresu jejich sídla, číslo dokumentu,

b) datum vystavení a datum splatnosti,

C) označení banky a čísla účtu, na nějž má být platba převedena,

d) účtovanou částku,

e) účetní období,

f) označení dílčího plnění nebo nákladů, které jsou účtovány,

g) razítko a podpis oprávněné osoby.

Platební dokumenty (faktury) musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu,
je-li plnění předmětem příslušné daně.

Článek 6

Rozsah zmocnění
6.1. Příkazce zmocňuje Příkazníka k tomu, aby:

a) jednal v záležitostech přímo souvisejících s výkonem TDS s projektantem, který zpracoval PDPS,
s autorským dozorem, s koordinátorem BOZP na stavbě,

b) projednával jménem Příkazce případné změny stavby a doklady a dokumenty, vznikající v
souvislosti s realizací a uvedením stavby do užívání; změny a doplňky je však Příkazník povinen
předem předloŽit k odsouhlasení Příkazci,

C) zastupoval Příkazce při přípravě a organizačním zajištění přejímacího řízení stavby a jejich
dokončených částí.

Příkazník podpisem této smlouvy toto zmocnění přijímá.

6.2.Zmocnění, které Příkazce touto smlouvou Příkazníkovi uděluje, se vztahuje pouze na zástupce ve
věcech technických Příkazníka, Příkazníkem pověřené k realizaci předmětu této Smlouvy při
respektování jeho statutu a organizačního řádu. Příkazník není oprávněn pověřit provedením činnosti
ani její části jinou osobu bez písemného souhlasu Příkazce.

Článek 7

Záruky a odpovědnost

7.]. Příkazník odpovídá za jím prováděný výkon tds.

7.2.Příkazník odpovídá za škody nebo nedostatky stavby způsobené neodbornou činností, nebo
nedodržením právních předpisů, při které vzniknou Příkazci Škody, nebo případně škody třetím
osobám. Za tyto škody nese Příkazník finanční odpovědnost v plné výši.

7.3.Odpovědnost Příkazníka za podklady
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Příkazník bude Příkazce informovat o každém nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti v podkladech, které
mu Příkazce poskytl. Příkazník ponese odpovědnost za veškeré nesrovnalosti, chyby nebo opomenutí v
jákýchkoli podkladech, které Příkazce v souvislosti s prováděním TDS poskytne Příkazníkovi nebo třetím
osobám.
7.4.Zákaz jednání Příkazníka jménem Příkazce
Příkazce uzavřením této Smlouvy nepověřil Příkazníka, aby za Příkazce jeho jménem nebo na jeho účet
zaměstnával či využíval jakékoli jiné osoby. jakákoli osoba zaměstnaná nebo využívaná Příkazníkem při
provádění TDS bude placena Příkazníkem na jeho účet.

7.5.Zákaz zřízení práv třetích osob
Příkazník nesmí provést žádný úkon, který by měl za následek vznik zástavních, zádržných nebo jiných
věcných či obdobných práv třetích osob ke stavbě, materiálu nebo jakémukoli jinému majetku Příkazce.
Pokud dojde k porušení povinnosti uvedené v předchozí větě, může Příkazce vykonat všechny úkony
potřebné pro zrušení všech zástavních, zádržných nebo jiných věcných a jiných obdobných práv třetích
osob, která budou ke stavbě, materiálu nebo jakémukoli jinéínu majetku Příkazce porušením takové
povinnosti zřízena, a to způsobem, který bude Příkazce povaŽovat za vhodný. Příkazník bez prodlení
uhradí Příkazci všechny náklady, které Příkazci v této souvislosti vynaložil.

Článek 8

Platnost, úČinnost, ukončení a odstoupení od Smlouvy

8.1.Platnost a účinnost Smlouvy
Tato Smlouva nabývá platnosli v den jejího podepsání oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění
v Registru smluv.

8.2.výpověď Smlouvy
KaŽdá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu z důvodu podstatného porušení
povinnosti druhou smluvní stranou v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet od prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď' doručena druhé smluvní
straně.
Pro účely této smlouvy se za podstatné porušeni povinnosti rozunií zejména:

a) pokud si Příkazník nebude řádně plnit povinnosti sjednané touto smlouvou, více než lx bez
vážného důvodu a bez omluvy Příkazci (min dva dny předem) nezorganizuje kontrolní den,

b) prodlení Příkazce s úhradou faktur o více než 30 dnů,
C) Příkazník neprovede po dohodě s příkazcem, v dohodnutém termínu, předání staveniště

zhotoviteli a vyhotovení zápisu o předání staveniště,
d) Příkazník bez vážného důvodu a bez omluvy Příkazci (min dva dny předem) se neúčastní na

jednání o předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a nevypracuje zápis o převzetí
stavby včetně příloh,

e) služby, realizované TDS, vykazuji takové vady a nedodělky, pro které není možno zahájit a
pokračovat v realizaci stavebního díla,

f) pokud Příkazce neupozorní na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škodám
bezprostředně hrozícím nedokončením činnosti,

g) vznik jakékoliv škody (na majetku, zdraví nebo životě), způsobené porušením povinnosti TDS,
převzaté touto smlouvu, kdy touto Škodou se rozumí rovněž i sankce, uložená Příkazci správním
orgánem z důvodu porušení povinností stanovených právními předpisy v rámci TDS.
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8.3. Postup po výpovědi

V případě výpovědi nebo odstoupení od této Smlouvy kteroukoli smluvní stranou je Příkazník povin,
provést neodkladné úkony a informovat Příkazce o všech skutečnostech a o všech běžících lhůtách
souvisejících s prováděním TDS a stavbou, nestanoví-li Příkazce jinak. výpovědi nebo odstoupením od
této smlouvy není dotčeno právo smluvní strany uplatňovat sankce dle Cl. 9.

8.4. Předání dokumentů

Příkazník předá Příkazci originály a kopie všech dokumentů vypracovaných Příkazníkem k provedení
TDS, anebo předaných Příkazníkovi Příkazcem a to ihned po ukončení činnosti Příkazníka pro Příkazce
podle této Smlouvy; Příkazce má právo používat výše uvedené podklady dle vlastního uváženi.

Článek 9

Sankce
9.1.Prodlenf s úhradou odměny

V případě prodlení Příkazce s úhradou peněžitého plněni dle této smlouvy zaplatí Příkazce Příkazníkovi
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž splacením je Příkazce v prodlení, za každý, byt' i
započatý, den prodlení.

9.2.Neplnění si povinností TDS sjednané v této smlouvě
Nedostaví-li se příkazník k převzetí a kontrole prací. které mají být zakryty, ač byl k tomu zhotovitelem
vyzván nejméně 2 pracovní dny předem, popř. se nedostaví k převzetí a kontrole prací, které mají být
zakryty, ani v náhradním se zhotovitelem dohodnutém termínu, je povinen zaplatit příkazci sinhvní
pokutu ve výši 2.000,- kč za každý případ porušení povinnosti zvlášť.

Smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ je příkazník povinen uhradit příkazci tehdy nekontroluje-li po dobu
více než 10 dnů zápisy provedené zhotovitelem ve stavebnítn deníku; do této doby se nezapočítávají
případy předem dohodnutého volna,

Příkazník uhradí příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- KČ za každou neúčast na kontrolních dnech.

Příkazník uhradí příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- KČ za neúčast při předání staveniště zhotoviteli

Příkazník uhradí příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za neúčast při převzetí díla od zhotovitele.

Pro případ poruŠení další jiné povinnosti příkazníka vyplývající z této smlouvy (neŽ jak je shora
uvedeno), je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,-kč za každý i započatý den
trvání tohoto porušení povinnosti poskytovatele.
Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší
povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i
náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
Příkazník vystupuje při realizaci TDS jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, a je tak povinen nahradit příkazci škodu dle ustanovení § 2950 stejného zákona,
způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo Škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti
svého vědění nebo dovednosti.
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Článek 10

Důvěrnost
10. 1. Příkazník se zavazuje Zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví nebo jež mu

budou zpřístupněny při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ním a získané informace pouŽít jen
za účelem řádného ,plnění této Smlouvy, a to v nezbytném rozsahu, jinak jen se souhlasem Příkazce.
Příkazník odpovídá za zachováni mlčenlivosti v uvedeném rozsahu všemi subjekty, jež použije ke
splnění svého závaZku dle této Smlouvy anebo jimž sdělí či zpřístupní informace dle věty první.
Příkazník může, po předchozím písemném souhlasu Příkazce, uvádět stavbu jako referenční stavbu
způsobem a v infomačním médiu, které bude odpovídat charakteru, využití a úrovni stavby.
Příkazce žádost Příkazníka uvést stavbu jako referenci bez přiměřeného důvodu neodmítne.

Článek 11

Závěrečné ustanovení

11.1. Změna nebo úprava této smlouvy je možná pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma
smluvními stranami. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučeni aplikace ustanovení § 582
odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to

, jpósk¥i'n¥ím,' µjň,ění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či
měňěna jj'noii forriiou. než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.

11.2.' každá ze stran je oprávněna jednostranně změnit své kontaktní údaje, kontaktní osoby (s výjimkou
osoby dle ČI. 2.6) a spojení písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

11.3. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany žádná smluvní strana nepostoupí
žádnou svou pohledávku vyplývající z této Smlouvy nebo jejího uskutečňování na Žádnou třetí
osobu.

11.4. Tato Smlouva byla podepsána ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží
dva (2) stejnopisy.

11.5. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku dohodly, že
odpověď na návrh na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění
podmínky nabídky, není přijetím nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za
nový návrh.

11.6. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednáni,
ústni či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání
existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou.

11.7. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.

11.8. Příkazce potvrzuje, Že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření
stanovené tímto zákonan (§ 4 l citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín
č. 48/9/RM/2015 ze dne 18. 5. 2015.

11.9. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se
nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle
sídla příkazce.

11.10.Příkazník bere na vědomí, Že město Vsetín je povinný subjekt k poskytováni infomiací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
(dále "registr smluv"). Příkazník souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož
i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících.
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11.11.Přikazník se zavazuje poskytnout potřebnou
při kontrolách, auditech nebo monitorování
vyžádání veškerou dokumentaci k projektu,

součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným o

řešení a realizace projektu, zejlnéna jim poskytnou na
účetní doklady, vysvětlující informace.

11.12.Smluvní strany po přečtení smlouvy shodně prohlašuji, že tato smlouva byla sepsána podle jejich
pravé a svobodné vůle, určitě, váŽně a srozumitelně, a Že nebyla ujednána v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Vsetíně, dne ,/k á? 2O2o V Lipták, dne 14. 8. 2020

Příkazce:

vedou í odboru správa majetku,

investic a strategického rozvoje

Příkazník:

P
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