



BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.

Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem oddíl B. vložka 259

SoD zhotovitele zak.č.: 4734/DSP, DPS
zn.: ZO/28/2016 [REDACTED]

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Dle výběrového řízení číslo jednací: SUSUK/PI/19685/2016 – Projekt č. 1

m e z i :

I. Smluvní strany


1. **Objednatel** : **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace**
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí 3
- Zmocněnec pro jednání
ve věcech smluvních : Ing. Vladimír Macholda, ředitel
Zmocněnec pro jednání
ve věcech technických : p. Jaroslav Tačner, technický náměstek
- Identifikační číslo : 00080837
DIČ : CZ00080837
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Teplice
Číslo účtu : 31735501/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel** : **Báňské projekty Teplice a.s.**
Sídlo : Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
- Zastoupená : [REDACTED]
- Zmocněnec pro jednání
ve věcech smluvních : [REDACTED]
Zmocněnec
ve věcech technických : [REDACTED]
Zapsán v obchodním
rejstříku : u Krajského soudu v Ústí n.L.
odd. : B č.vl. : 259
- Identifikační číslo : 46708456
DIČ : CZ46708456
Bankovní spojení : ČSOB, a.s. Teplice
Číslo účtu : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)



II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit (podle čl. III. a IV. této smlouvy) následující dílo, resp. jeho výsledek s názvem

„Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 258522-2 přes potok Olešnička u obce Huntířov a rekonstrukce opěrné zdi v obci Huntířov (silnice III/25855)“

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace kompletní rekonstrukce stávajícího silničního mostu přes potok Olešnička a na něj v předpolí mostu navazující opěrné zdi komunikace. Důvody pro návrh rekonstrukce cestou kompletní náhrady zájmových konstrukcí (most a opěrná zeď) spočívají jak v jejich současném fyzickém stavu, tak v požadavku objednatele stran rozšíření mostu.

Z hlediska fyzického stavu stávajícího mostu se jedná především o reflexi extrémní koroze nosných válcovaných profilů NK s důsledkem nedostatečné nosné způsobilosti. Stávající OZ vykazuje totální rozklad zdiva, lokálně pak již proběhlou destrukci.

Nový výrazně šikmý přesýpaný most bude navržen v ŽLB monolitické konstrukci tubusového charakteru (uzavřený rám). Opěrná zeď bude navržena v klasické tížné betonové OZ s implantovaným zdivem z lomového kamene v lícni ploše a s ŽLB monolitickou římsou. Jak most, tak OZ budou vybaveny příslušným dopravně-bezpečnostním opatřením. Z charakteru mostu a jeho tvarových/rozměrových atributů ve vztahu k šířce převáděné silnice jednoznačně vyplývá nebytnost realizace za úplné dopravní uzavírky.

Součástí předmětu plnění je provedení přípravných a průzkumných prací (geodetické zaměření lokality, stavební zaměření a STP stáv. mostu a OZ, posudek nosné způsobilosti stáv. mostu, IGP, IS, pozemky). Hydrotechnické průzkumy/řešení nejsou předmětem plnění – zvýšení průtočnosti nového mostu bude respektovat požadavky POH. Součástí předmětu plnění je též projednání návrhu řešení s dotčenými subjekty. Předmětem plnění není inženýrská činnost.

Projektová dokumentace rekonstrukce mostu a opěrné zdi bude vypracována v rozsahu DSP + DPS, věcně a formálně ve smyslu vyhlášky č. 146/2008 Sb. – příloha č.8 (DSP) a č. 9 (DPS).

Protiplnění objednatele:

Konzultant za objednatele: p. Kocián. Zajišťuje svolání a kooperuje při projednání návrhu rekonstrukce s dotčenými subjekty.

III. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle ujednání v čl. II. ve sjednané době do:

31. 1. 2017

IV. Cena a platební podmínky

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí celkem: **550.000,- Kč**
(slovy **pětsetpadesátisíkorunčeských**)

Cena je stanovena dohodou podle zák. č. 526/90 Sb. o cenách, je uvedena bez daně z přidané hodnoty, kterou zhotovitel bude fakturovat ve výši 21 % z ceny za dílo. V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH, v době vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

2. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury je **14** kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných paragrafů zákona o dani z přidané hodnoty a § 435 občanského zákoníku.
3. Právo fakturovat vzniká dnem splnění předmětu díla. Dnem předání se rozumí den podpisu předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran.
4. Pokud objednatel nezplatí oprávněně vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti a má-li po tomto datu splatnosti následovat další plnění zhotovitele, není zhotovitel do doby úplného zaplacení dlužné částky povinen toto další plnění objednateli předat. V takovém případě není zhotovitel v prodlení s předáním dalšího plnění (následujících dílčích plnění) po stejnou dobu, po kterou byl objednatel v prodlení se zaplacením faktury nebo její části.

5. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích:


- a) Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury nebo se splněním vykonatelného soudního rozhodnutí znějícího na peněžité plnění, může zhotovitel účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení
- b) V případě nesplnění termínu plnění podle této smlouvy ze strany zhotovitele, může objednatel vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny prací za každý i započatý den prodlení.

V. Záruka

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo, tj. projektu, která plyne ode dne předání a převzetí dokončeného projektu. Záruční doba je 36 měsíců. Po tuto dobu dílo bude způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si smluvené vlastnosti.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
3. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou.
4. Zhotovitel si vyhrazuje všechna práva spojená s autorstvím zhotovené projektové dokumentace. Případné změny PD mohou být provedeny pouze za předchozího souhlasu zhotovitele, v opačném případě neposkytuje zhotovitel záruku za dílo provedené jinak, než podle předané PD.

VI. Jiná ujednání

1. V případě, že dojde ke zrušení zakázky nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat objednateli práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny dle čl. IV. na jednotlivé práce uvedené v čl. II.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli technické a jiné podklady, nezbytné pro řádné provedení sjednaného díla.

- 
4. Smluvní strany se dohodly, že pro dispozice s výsledky předmětu plnění podle této smlouvy k jiným než smlouvou stanoveným účelům je nutná předchozí dohoda smluvních stran, jinak zakládají nárok na náhradu škody. Totéž se týká informací o předmětu díla, v jejichž důsledku by došlo k poškození dobrého jména jedné ze smluvních stran nebo k její újmě v hospodářské soutěži. Tímto ujednáním však nejsou dotčena práva zhotovitele, daná autorským zákonem.
 5. Jednotlivá ustanovení této smlouvy se mohou zpřesnit nebo doplnit, případně zrušit písemnými dodatky, které mohou navrhnout obě smluvní strany s 10 denní lhůtou k vyjádření.
 6. Objednatel souhlasí s plněním před sjednaným časem.
 7. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění, zejména ustanovení § 2586 a násl.

8. Tato smlouva má 4 strany textu A4, nabývá platnosti v den podepsání obou smluvních stran a je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po vzájemném podepsání obdrží 1 zhotovitel a 2 objednatel. Každé vyhotovení má platnost originálu.

Objednatel:

V Dubí dne: 22. 12. 2016

Zhotovitel:

V Teplicích dne: 22. 12. 2016

Ing. Vladimír Macholda
ředitel

