


RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO č. SMLJ 33-159/2016
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP – ÚP
č. 3 – ÚP 33 Špindlerův Mlýn

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,





Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**
IČO: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: 
zastoupená: **Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem**





(dále jen objednatel)

a





1.2.

1. Zhotovitel: **Souček Ladislav**
se sídlem/bytem: **Kamenná cesta 135, 543 02 Vrchlabí**
IČO/r.č.: **61244945, **
DIČ: 
bankovní spojení: 
email: 
(dále jen zhotovitel 1.)





a

2. Zhotovitel: **Kobr Jan**
se sídlem/bytem: **čp. 245, 543 51 Špindlerův Mlýn**
IČO/r.č.: **69162051, **
DIČ: 
bankovní spojení: 
email: 
(dále jen zhotovitel 2.)

a

3. Zhotovitel: **Čejp Antonín**
se sídlem/bytem: **čp. 130, 543 51 Špindlerův Mlýn**
IČO/r.č.: **40102131, **
DIČ: 
bankovní spojení: 
email: 
(dále jen zhotovitel 3.)

a

4. Zhotovitel: **Pientak Jozef**
se sídlem/bytem: **čp. 543, 463 62 Hejnice**
IČO/r.č.: **48270181, **
DIČ: 
bankovní spojení: 
email: 
(dále jen zhotovitel 4.)

a

¹⁾ povinně doplněné údaje

5. **Zhotovitel:** **Střížek Jindřich ml.**
se sídlem/bytem: čp. 4, 543 61 Kunčice nad Labem
IČO/r.č.: 68505761, [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel 5.)
a
6. **Zhotovitel:** **Střížek Jindřich**
se sídlem/bytem: čp. 4, 543 61 Kunčice nad Labem
IČO/r.č.: 40106713, [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel 6.)
a
7. **Zhotovitel:** **Chvojka Jiří**
se sídlem/bytem: čp. 204, 543 51 Špindlerův Mlýn
IČO/r.č.: 61241822, [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]

email: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel 7.)
a
8. **Zhotovitel:** **Balcar Jiří**
se sídlem/bytem: čp. 281, 543 51 Špindlerův Mlýn
IČO/r.č.: 61241938, [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel 8.)
a
9. **Zhotovitel:** **Holubec Dušan**
se sídlem/bytem: Mánesova 1267, 543 01 Vrchlabí
IČO/r.č.: 86902458, [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel 9.)
a
10. **Zhotovitel:** **Ing. Kincl Zbyněk**
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 384, 543 02 Vrchlabí
IČO/r.č.: 74822128, [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel 10.)
a

¹⁾ povinně doplněné údaje

- 11. Zhotovitel:** **Novotný Lubomír**
se sídlem/bytem: Labská 24, 543 51 Špindlerův Mlýn
IČO/r.č.: 45959480, [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel 11.)
a
- 12. Zhotovitel:** **Koudelka Petr**
se sídlem/bytem: Horní Štěpanice 30, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 61200832, [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel 12.)
a
- 13. Zhotovitel:** **Kuh Vojtěch**
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 354, 543 02 Vrchlabí
IČO/r.č.: 66825792, [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel 13.)
a
- 14. Zhotovitel:** **Kuh Josef**
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 354, 543 02 Vrchlabí
IČO/r.č.: 87835312, [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel 14.)
a
- 15. Zhotovitel:** **Varcl Ladislav**
se sídlem/bytem: Přední Labská 84, 543 51 Špindlerův Mlýn
IČO/r.č.: 49293664, [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel 15.)
a
- 16. Zhotovitel:** **Kracík Petr**
se sídlem/bytem: čp. 179, 512 37 Benecko
IČO/r.č.: 42190916, [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel 16.)
a

¹⁾ povinně doplněné údaje

- 17. Zhotovitel:** **Horáček Ondřej**
se sídlem/bytem: Kruh 65, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 61199893, [redacted]
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
email: [redacted]
(dále jen zhotovitel 17.)
a
- 18. Zhotovitel:** **Dikoras Petr**
se sídlem/bytem: čp. 115, 512 04 Mříčná
IČO/r.č.: 42187451, [redacted]
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
email: [redacted]
(dále jen zhotovitel 18.)
a
- 19. Zhotovitel:** **Kuřík Robert**
se sídlem/bytem: U Jizerky 1323, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 48189642, [redacted]
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
email: [redacted]
(dále jen zhotovitel 19.)
a
- 20. Zhotovitel:** **Novotka Zbyněk**
se sídlem/bytem: čp. 415, 512 42 Poniklá
IČO/r.č.: 71842942, [redacted]
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
email: [redacted]
(dále jen zhotovitel 20.)
a
- 21. Zhotovitel:** **Hanuš Zdeněk**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431, [redacted]
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
email: [redacted]
(dále jen zhotovitel 21.)
a
- 22. Zhotovitel:** **Fajstavr Jaroslav**
se sídlem/bytem: čp. 120, 512 37 Benecko
IČO/r.č.: 73665797, [redacted]
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
email: [redacted]
(dále jen zhotovitel 22.)
a

¹⁾ povinně doplněné údaje

23. Zhotovitel: **Bartoň Zdeněk**
se sídlem/bytem: čp. 7, 512 04 Mříčná
IČO/r.č.: 86865650,
DIČ:
bankovní spojení:
email:
(dále jen zhotovitel 23.)

(dále jen smluvní strany).

Článek 2. Předmět díla

- 2.1 Objednatel uzavírá se zhotoviteli tuto rámcovou smlouvu na základě veřejné zakázky s názvem Uzavření rámcové smlouvy na těžbu motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP. Tato veřejná zakázka byla celkem rozdělena na pět částí. Tato rámcová smlouva se vztahuje k části: ÚP 33 Špindlerův Mlýn
Předmětem této rámcové smlouvy je úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění na zhotovení konkrétních prací.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které budou specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě – objednávce, a to za podmínek stanovených v této rámcové smlouvě a dílčí smlouvě – objednávce.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, nejčastěji formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

Článek 3. Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této smlouvy formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zaslané všem uchazečům. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Výzvy k předložení návrhu dle odst. 3.1. bude objednatel zasílat zhotovitelům buď v listinné podobě, nebo elektronicky e-mailem. V této výzvě musí být vždy objednávka konkrétních těžebních činností obsahující podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění, zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství poptávaných činností), předpokládaná cena za technickou jednotku (m³) a termín plnění. Zhotovitelé zašlou objednateli do 2 pracovních dnů nabídku, přičemž nejvýhodnější nabídka na plnění bude vybrána na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídku zhotovitele smluvní strany schvalují dílčí objednávkou. Na základě dohody všech smluvních stran lze výzvy a objednávky zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace (email uvedený v hlavičce této

¹⁾ povinně doplněné údaje


smlouvy).

- 3.3 Potvrzením objednávky se rozumí řádné vyplnění výzvy a její podepsání osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. Řádně vyplněná a podepsaná objednávka potvrzená objednatelem se považuje za uzavřenou dílčí smlouvu.
- 3.4 Na platnost a účinnost dílčích smluv – objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové smlouvy nemá ukončení Rámcové smlouvy jakýkoli vliv.

Článek 4. Cena a platební podmínky

- 4.1 Uchazeči v dílčích zakázkách budou uvádět ceny v Kč bez DPH jako ceny za 1 normohodinu (Nh), resp. 1 hodinu (h) práce – provádění činnosti. Maximální cenu za 1 Nh(h) pro dílčí zakázky stanoví zadavatel ve výši 210,-Kč. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové smlouvy, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).
- 4.2 Maximální hodnota plnění této rámcové smlouvy činí 288.000,- Kč bez DPH
- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy- objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m³) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

Článek 5. Smluvní pokuty



Článek 6. Doba platnosti rámcové smlouvy

¹⁾ povinně doplněné údaje

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové smlouvy začíná dnem podpisu této smlouvy a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění, nebo nejpozději do uplynutí 11 měsíců ode dne podpisu této smlouvy.
- 6.2 Tato rámcová smlouva může být ukončena:
- uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena;
 - dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
 - písemnou dohodou obou stran;
 - okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy.
- Odstoupení od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.
- 6.4 Objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy zejména v případě:
- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou smlouvou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
 - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě -objedávce;
 - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
 - opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové smlouvy;
 - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
 - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy -objedávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.7 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv.

Článek 7. Ostatní ujednání

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatel. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.
- 7.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli.

¹⁾ povinně doplněné údaje

Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění díla v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy.

- 7.3 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky, a dále za využití techniky, kterou doložil v rámci veřejné zakázky .
- 7.6 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 7.8 Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 7.9 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem.
- 8.0 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

V dne 15. 03. 2016




Ing. Jan Hřebačka
ředitel

V dne



Souček Ladislav

V dne



Kobr Jan

V dne



Cejp Antonín

V dne



Pientak Jozef

V dne



Střížek Jindřich ml.

1) povinně doplněné údaje

V

dne



Střížek Jindřich

V


dne



Chvojka Jiří

V


dne



Balcar Jiří

V

dne



Holubec Dušan

V

dne

9.3.2016


Ing. Zbyněk Kincl



Ing. Kincl Zbyněk

V

dne



Novotný Lubomír

V

dne

17.3.2016



Koudelka Petr

V


dne



Kuh Vojtěch

V

dne



Kuh Josef

V

dne

9.3.2016



Varcl Ladislav

1) povinně doplněné údaje

V _____ dne _____



Kracík Petr

V _____ dne _____



Horáček Ondřej

V _____ dne _____

Petr Dikoras
VĚŽBA DŘEV




Dikoras Petr

V _____ dne _____



Kuřík Robert

V _____ dne _____




Novotka Zbyněk

V 3.12.2016 dne 16.12.16




Hanuš Zdeněk

V _____ dne _____



Fajstavr Jaroslav

V _____ dne _____



Bartoň Zdeněk

¹⁾ povinně doplněné údaje

SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU SE SÍDLEM VE VRCHLABÍ


Dobrovského 3, Vrchlabí 543 11 | Tel.: 499 456 111 | Fax: 499 422 095 | E-mail: posta@krap.cz

Stanovení způsobu označování ohroženého prostoru při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru BP/1/2008

1. Před zahájením prací (a opakovaně jednou za rok) musí být všichni zaměstnanci seznámeni s pracovními postupy a organizací práce s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.
2. Před zahájením těžební činnosti, soustřeďování, manipulace, skladování, odvozu dříví a práci ve výškách na stojících stromech, **musí být určeny ohrožené prostory pro jednotlivé pracovní operace**, počet a umístění skládek dříví a stanovena pravidla signalizace mezi zaměstnanci.
3. Ohrožený prostor, ve kterém jsou osoby vystaveny nebezpečí, které ohrožuje jejich zdraví a bezpečnost, bude zejména na přístupových cestách vyznačen červenobílou foliovou zábranou o šířce 10 cm s nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN“. Dále se doporučuje ohrožený prostor na vhodných místech označit tabulkou min. rozměru A5 s nápisem „OHROŽENÝ PROSTOR - VSTUP ZAKÁZÁN!“ a doplňujícím údajem o době provádění prací, razítkem a podpisem odpovědného zaměstnance. Bezpečnostní značení musí plnit svoji funkci po celou dobu provádění prací.
4. V případě potřeby budou určeni náležitě poučení zaměstnanci, kteří budou zajišťovat bezpečný průjezd vozidel a dohlížet na to, aby do ohroženého prostoru v době provádění prací nevstupovala žádná osoba.
5. Za ohrožený prostor se považuje
 - a) kácení stromu - kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné výšky káceného stromu,
 - b) použití stroje pro těžbu dříví - kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné délky stromu, zvětšená o délku ramene stroje,
 - c) odvětvování, odkorňování nebo zkracování stromu - vzdálenost menší než 5 metrů,
 - d) soustřeďování dříví lanovkou - vnitřní úhly navijáku, mezi lany, pod lany, pod zavěšeným nákladem a v prodlouženém směru napnutých lan.
 - e) prostor, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví,
 - f) soustřeďování dříví koňským potahem na svahu - pod potahem a v zatáčkách z vnější strany,
 - g) práce s křovinořezem - kruhová plocha o poloměru 15 m, nestanoví-li výrobce jinak,
 - h) práce na stojících stromech - kruhová plocha okolo zlézaného stromu o poloměru rovnajícím se minimálně polovině výšky tohoto stromu.

6. Před zanočetím těžebních prací se v ohroženém prostoru nesmí nacházet žádné fyzické osoby, které zde nekonají práci.
7. Před zahájením kácení stromů zajistit bezpečnou ústupovou cestu šikmo dozadu od zamýšleného směru pádu stromu, vyčistit blízké okolí káceného stromu od překážek, odříznout jeho zesílené kořenové náběhy a odvětvit spodní část stromu (maximálně do výšky ramien)
8. Kácení stromů v blízkosti dopravních staveb (silnic, železnic, lanovek) a v ochranných pásmech inženýrských sítí (elektrických rozvodů, plynovodů, vodovodů, kanalizace, teplovodů apod.) se musí provádět jen za trvalého odborného dozoru určeného zaměstnavatelem
9. Všichni zaměstnanci, kteří se pohybují v prostoru, kde hrozí nebezpečí pádu větví a stromů, mají **povinnost použít ochrannou přilbu**, zejména při těžbě a v ohroženém prostoru zvedaného, dopravovaného a skládaného dříví.
10. Při volném uskladňování dříví na skládce je nezbytné dodržovat takový sklon uskladněného dříví, aby se zabránilo jeho samovolnému pohybu; k zajištění se použijí zajišťovací klíny.
11. Při ručním navalování kulatiny nesmí uskladněné dříví přesáhnout výši 1,5 m; manipulace se provádí po jednotlivých kusech dříví uložených v jedné vrstvě.
12. Je stanoven zákaz vstupu na uskladněné dříví, stoupaní na soustředěvané dříví a jeho překračování za pohybu.

Ve Vrchlabí dne: 26. března 2008

Zpracoval: 
Bo. Aleš Mege
OZČ v oboru BOZP



Schválil: Ing. Jan Hřebačka
ředitel Správy KRNPAP