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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

SŽ .............  Správa železnic, státní organizace
SŽDC.........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní 
organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data 
nahrazen názvem novým Správa železnic.

UOZI......... Úředně oprávněný zeměměřický inženýr
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové 
dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov".
Cílem díla je demolice stávající výpravní budovy, novostavba úspornější výpravní 
budovy, úprava okolí - parkoviště, zastávka náhradní autobusové dopravy, komunikace, 
zeleň.

1.1.2 Rozsah díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov" je:

1.1.2.1 Variantní návrh stavby (studie) bude zpracován ve 3 variantách nové 
podoby výpravní budovy. Varianta novostavby, popisovaná v Záměru 
projektu, je pouze pracovní ideový návrh možného řešení. Zhotovení studie 
ve třech variantách, bude průběžně konzultováno, projednáváno a 
schvalováno investorem (objednatel). Vybranou variantu, která bude 
dopracována v dalších stupních dokumentace, vybere objednatel. V případě 
neschválení Variantního návrhu stavby (studie) nelze pokračovat do dalších 
stupňů projektu.

1.1.2.2 Zhotovení Dokumentace pro vydání společného povolení a to včetně 
zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která 
rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu 
Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci 
na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi 
a manuálu údržby.

1.1.2.3 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l
zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, 
jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude 
spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.2.4 Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS:

• Zhotovení Variantního návrhu stavby (studie) bude obsahovat 
veškeré úkony dle Standardu profesních výkonů a souvisejících činností 
České komory architektů. V rozsahu výkonové fáze VF2 (standardní). V 
průběhu tvorby bude požadováno průběžné konzultování a projednání 
studie. Z Variantního návrhu stavby (studie) vybere Objednatel jednu z 
variant a ta bude následně Zhotovitelem rozvíjena v dalších stupních 
dokumentace. V případě, že Objednatel neschválí žádný z Variantních 
návrhů stavby, nelze pokračovat do dalších stupňů projektu a zakázka 
tímto končí.

Variantní návrh stavby (studie) bude obsahovat:

prověření a analýza přípravy projektu a projekčních podkladů 

upřesnění cílových představ klienta.

Následující plnění bude provedeno minimálně pro 3 varianty: 

zpracování konceptu a skic - ve 3 variantách, 

určení základního materiálového řešení,

zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, 
půdorysy, řezy, pohledy),

zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, 
energetika) včetně jejich koordinace,
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1.1.2.5

předběžný rozpočet podle m2 a m3.

• Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména 
v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), Zhotovitel 
použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 
Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ 
č. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

• Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 
a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále 
„vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 
Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice 
GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu. Podrobnost dokumentace bude 
odpovídat požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 
části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 
č. 11/2006 části G, H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K.

1.1.2.6 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 
č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 
webových stránkách SŽ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro- 
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc).

1.1.2.7 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného 
objektu SO 98-98).

1.1.2.8 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 
a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 
nezbytných k návrhu technického řešení.

1.1.2.9 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového 
uložiště pro ukládání veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro 
tvorbu jejich přehledů a možnost exportu do .xlsx tabulek Zhotovitele. Data 
budou strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí 
části bude vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, 
které se teprve zajištují nebo budou zajišťovány. Toto uložiště umožní sledovat 
aktuální stav projednání. Minimální rozsah přehledů pro:

• projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad - pořadové 
číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným

• projednání se státní správou, orgány státní památkové péče, dotčenými 
orgány, dotčenými provozovateli a ostatními účastníky stavebního řízení - 
pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum 
doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka,

• projednání se správci inženýrských sítí - pořadové číslo, název subjektu, 
adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s 
podmínkou/záporné, poznámka.

• veškeré další doklady z projednání, které budou nezbytné pro úspěšné získání 
díla, resp. stavebního povolení
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1.2 Umístění stavby

1.2.1 Výpravní budova žst. Chodov, Nádražní 174, Chodov, na pozemku 1052. 

Pozemky č. 1052 a 1055/11.

Katastrální území: Dolní Chodov č. 652172 

Kraj: Karlovarský

TUDU: 011226 Chodov - karlovarské zhlaví

Číslo ŽST. dle SR70 740555

Kategorie stanice dle UIC CODE 180 D

Součást sítě TEN-T ANO

Číslo trati podle jízdního řádu 140, 143

Správce objektu OŘ Ústí nad Labem

Inventární číslo budovy (IC) IC6000388353

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Dokumentace

2.1.1 Záměr projektu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov", zpracovatel 

IPSUM CZ, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, zpracovaný 12/2019.

2.2 SŽG Praha poskytne platné ŽBP a mapové podklady v rozsahu km km 20,900 - 21,400 
do hranic dráhy. Mapové podklady jsou platné k datu poslední aktualizace (září 2015).
V současné době v místě probíhá realizace stavby „Peronizace ŽST Chodov-R". Konečná 
verze GDSPS z této stavby zatím není k dispozici. Geodetické a mapové podklady nad 
rámec bodu 2.1.2 si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace.

2.3 Související dokumentace

2.3.1 Zápis z 220. Centrální komice MD, konané dne 25. 2. 2020 k projektům infrastruktury 
železnic.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 
to i cizích investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) „Peronizace žst Chodov":

stavba proběhla v období 07/2016 -08/2018

Peronizace zásadně změnila toky cestujících v žst díky novým nástupištím a 
podchodům. Dále připravila prostor pro umístění VB v nové pozici, v místě podchodu 
pod tratí umožňující bezbariérové propojení nástupišť s VB. Podchod je připraven pod 
celou šířkou kolejí a zbývá jen dokončit výstup na opačné straně trati, to povede k 
větší bezpečnosti cestujících a ke zkrácení jejich docházkové vzdálenosti na vlak.

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst Chodov" přímo naváže na tuto investiční akci a 
dokončí realizaci nové moderní podoby této železniční stanice.
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ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně

Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu (ZP) - bod 
2.1.1. Část Záměru projektu je přílohou Zadávací dokumentace. Celý ZP bude předán 
vítěznému uchazeči.

Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

Při zpracování Díla se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromě případů, kdy vyplývá 
z potřeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR.

Články 2.4.8 a 2.4.9 VTP/DSP+PDPS/13/20 se ruší a nahrazují se následujícími články:

2.4.8 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací proběhne 
v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: 
Formulář SO/PS ve stádiu 3 - Rozpočet) a *.XML (datový předpis XDC/XC4) 
a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 2.4.11 těchto VTP).

2.4.9 V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na 
zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli 
v oceněné i neoceněné variantě v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz 
příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář SO/PS ve stádiu 3 - Rozpočet) a *.XML 
(datový předpis XDC/XC4) a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 2.4.11 
těchto VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel 
aktualizaci Projektové dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto 
změny týkají nejpozději před zahájením zhotovení stavby.

V článcích 2.4.8, 2.4.9 a 2.4.11 se text „datový předpis XDC (viz xdc.szdc.cz)" nahrazuje 
textem „datový předpis XC4 (viz https://www.xc4.cz/)"

V případě, že z dotazů uchazečů veřejné zakázky na realizaci stavby položených v rámci 
soutěže vzejde potřeba upravit soupisy prací, budou tyto soupisy Objednateli odevzdány 
vždy v oceněné variantě ve formátu *.XML - datový předpis XDC/XC4 a ve formátu *.XLS 
(Formulář SO/PS viz přílohu Směrnice č. 20).

Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci Projektové 
dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději před 
zahájením zhotovení stavby.

Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markéry. Mohou se používat pouze markery, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) - červený marker (169,8 kHz)

- trasy kabelů -(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 
spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny 
hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz)

- trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 
křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý marker (383,0 kHz)

- trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny 
typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové
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armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; 
všechny typy armatur a spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely - oranžový marker (101,4 kHz)

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE -(v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie 
na kabelové trase - v případě požadavku správce; kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízení - fialový marker (66,35 kHz)

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené 
umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 
metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) - v případě požadavku 
správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 
provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený marker (121,6 kHz)

- ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší 
vedení; značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID". U složek, které nemají žádnou 
elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 
dokumentace.

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markeru.

4.1.9 Součástí zakázky je také vypracování Prezentačního materiálu dle 
VTP_DSP+PDPS_13-20_národní_zdroje, bodu 4. 7., který bude sloužit jako podklad pro 
propagaci stavby. Propagační materiál bude zpracován minimálně v následujícím 
rozsahu:

Popis materiálového a barevného řešení rozhodujících stavebních konstrukcí a 
povrchových materiálů s uvedením referenčních vzorků.

Schématické půdorysy objektu s vyznačením vazeb v souvislosti na toky cestujících. 

Schématické řezy popisující prostorové vazby.

Statickou vizualizaci veřejně přístupných prostor v min. počtu 4 vizualizací.

Statickou vizualizaci okolí objektu v pohledu z přednádraží a od kolejiště v min počtu 4 
vizualizací - zákresy vizualizací do fotografií dle kapitoly 4.7 Vizualizace a zákresy do 
fotek VTP/DSP+PDPS/13/20.

4.2 Ostatní objekty

4.2.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.
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4.3 Pozemní stavební objekty

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Všechny podrobnosti jsou obsaženy v Záměru projektu.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Všechny podrobnosti jsou obsaženy v Záměru projektu.

4.4 Zásady organizace výstavby

4.4.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 
postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.4.2 Zhotovitel je při zhotovení návrhu harmonogramu stavby povinen efektivně a optimálně 
navrhnout časový plán realizace stavby rozdělený do jednotlivých stavebních postupů s 
maximálním využitím doby pro efektivní časovou koordinaci, vzájemně na sebe 
navazujících činností zahrnutých do stavby. Navržený časový plán bude efektivně 
využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním státem uznávaných svátků v ČR a využitím 12 
hodinové denní pracovní doby. Při návrhu harmonogramu projektant prověří možnost 
souběhu jednotlivých postupů pro maximální zkrácení doby výstavby a možnost 
provádění vybraných činností v nočních směnách. Pro noční práce budou vždy stanovené 
podmínky a požadavky, za kterých se budou práce provádět. V harmonogramu stavby 
bude taktéž definovaná kritická cesta pro realizaci stavby, která bude zahrnovat seznam 
činností a podmínek, které zásadním způsobem ovlivňují dobu určenou pro realizaci a 
dokončení stavby. Datum dokončení poslední činnosti na kritické cestě bude zároveň 
datem dokončení stavby. Pro kritické činnosti bude platit, že jejich celková časová 
rezerva, tj. volná časová rezerva je rovna nule, tzn., že zdržení počátku takové činnosti 
nebo prodloužení doby trvání činnosti bude mít vliv na konečné datum dokončení stavby.

4.4.3 Dokumentace bude obsahovat popis stávajících sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, 
jejich umístění, napájení a zálohování napájení. Dále informace o způsobu jejich obsluhy 
(výpravčí) a údržby. Kromě popisu současného stavu, je třeba doplnit i informace o 
správcích jednotlivých zařízení a kontaktních osobách těchto správců.

4.4.4 V případě stavebních prací, které budou zasahovat do prostor, kde jsou buďto tyto 
zařízení umístěna nebo odkud jsou obsluhována (dopravní kancelář ...), je třeba popsat, 
jakým způsobem budou jednotlivá zařízení chráněna proti poškození (zakrytí igelitem, 
dřevěná konstrukce, ...) a tento princip projednat se správcem těchto zařízení. Vzhledem 
k požadavku na provedení stavby za plného železničního provozu, je zajištění řádného 
provozu zařízení, přístupu pro údržbu a řádných pracovních podmínek pro obsluhu 
zařízení, zásadním pro zajištění bezpečného a plynulého železničního provozu.

4.4.5 Dokumentace i soupis prací budou obsahovat vyklizení dotčených prostor a jejich 
navrácení do původního stavu. Rozsah těchto prací bude stanoven na základě místního 
šetření za přítomnosti zástupce Objednatele ve věcech technických, správce objektu, 
správce technologií a nájemníků.

4.4.6 Více podrobností v Záměru projektu.

4.5 Geodetická dokumentace

4.5.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, 
předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická 
dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.

4.5.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu se Směrnicí GŘ č. 
11/2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel a 
vyhlášek o dokumentacích staveb" v platném znění.

4.5.3 Geodetické mapové podklady v rozsahu km 20,900 - 21,400 včetně geodetického 
zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí objednavatel prostřednictvím Správy 
železniční geodézie (SŽG) s platností k datu poslední aktualizace (2015).
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4.5.4 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů 
mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí 
zakázky jejich doplnění zhotovitelem a bude provedeno po dohodě se správcem ŽBP a 
ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb státních drah a výše 
uvedených předpisů a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole 
správcům ŽBP a ŽMP.

4.5.5 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou zhotovitelem na jeho náklady 
provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 
projektové dokumentace.

Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední 
oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.), který zároveň musí být 
držitelem zkoušky G-02 nebo G-03.

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven 
předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty v 
platném znění. Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury budou 
zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽDC 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka v 
platném znění (oba dokumenty jsou umístěny na adrese https://www.szdc.cz/o- 
nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg-praha/dokumenty-ke- 
stazeni/externi).

4.5.9 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle 
předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole v platném znění (dokument je 
umístěn na adrese https://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-stmktura/organizacni- 
jednotky/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externí).

4.5.10 Součástí dokumentace bude doplněná tabulka, Přehled majetkoprávního vypořádání 
staveb", kterou zhotovitel obdrží od UOZI objednatele.

4.5.11 Geodetická dokumentace bude odevzdána v uzavřené i v otevřené formě.

4.5.12 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána zhotovitelem ke schválení geodetem 
(ÚOZI) objednatele.

4.6 Životní prostředí

4.6.1 Popis požadavků je uveden v Záměru projektu.

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 
odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 
v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 
ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 
Podrobný postup je uveden v následujících bodech.

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů

g) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy” . Položka bude zahrnovat

4.5.6

4.5.7

4.5.8
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veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 
z místa stavby na skládku,

h) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

i) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku,

j) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka" 
a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 90, v případě duplicitní položky 
v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 
hodnoty 90 (tzn. 90 až 99),

k) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

l) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude provedena 
jako součet položek:

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě,

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:

5.1.4.2 Označení položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIADACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.
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2. Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

• [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu,

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány.

5.1.6 Souhrnný rozpočet

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou náklady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana - část odpadové 
hospodářství bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 
informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 
kategorií odpadů,

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 
odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 
zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 
odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 
kategorií odpadů,

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 
bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 
stavby,

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 
vyhodnocení,
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f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění,

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta", která jednoznačně 
stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 
(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.),

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 
jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 
dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 
stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby.

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 
pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 
práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 
rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 
znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 
zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 
výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 
Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 
odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

6.1.1 Projektová dokumentace musí vycházet ze schváleného Záměru projektu (jeho vybrané 
části jsou součástí zadávací dokumentace) a dále z dokumentu Koncepce při nakládání s 
nemovitostmi osobních nádraží (bude předáno vítěznému uchazeči).

6.1.2 Veškeré případné změny oproti schválenému Záměru projektu (viz bod 2.1.1), vyvolané 
v rámci zpracování tohoto stupně dokumentace, musí být konzultovány s Objednatelem.

6.1.3 Veškeré navrhované postupy a dispoziční řešení, které vyplynou v průběhu zpracování 
projektové dokumentace a nebudou tak v souladu se schváleným Záměrem projektu, 
musí být konzultovány se zástupci investora.

6.1.4 Zhotovitel je povinen svolat po domluvě s Objednatelem vstupní a závěrečnou poradu a 
dále dle potřeby zajišťovat průběžné porady, které budou svolávány v průběhu 
projekčních prací. V rámci připomínkového řízení jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace bude svoláno konferenční projednání připomínek, které bude mít formu 
projednání odborných vyjádření, připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového 
řízení (vše dle bodu 2.3 přiložených VTP).

6.1.5 Projektová dokumentace bude řešit návrh skladby a barevnosti veškerých povrchů 
(podlahy, stěny, stropy) v úzké koordinaci s Objednatelem. Součástí zpracování díla je 
také návrh vnitřního mobiliáře a dále návrh informačního a orientačního systému.

6.1.6 Zhotovitel je povinen kontaktovat zástupce společnosti Railreklam, s ohledem na 
stávající smluvní vztah mezi SŽDC a Railreklam („Smlouva o spolupráci v reklamní 
činnosti a v činnostech souvisejících). Společnost Railreklam vyhodnotí a formou 
oficiálního vyjádření, které je Zhotovitel povinen zajistit, sdělí, zda má zájem využívat 
rekonstruované prostory pro své reklamní účely, následně budou zástupci Railreklam 
vytipovány místa, kam se reklamní plochy umístí. Kontaktní osobou je pan Zdeněk Čihák 
(tel.: +420 731 134 182, e.: zdenek.cihak@railreklam.cz).

6.1.7 Předložená PD bude obsahovat samostatně oddělitelnou složku týkající se zabezpečení 
objektu, tzv. Bezpečnostní projekt, jehož osnova je uvedena v dokumentu 
„Bezpečnostní projekt dokumentace pro provádění stavby". Jako součást Bezpečnostního 
projektu bude zpracováno bezpečnostní posouzení, ze kterého bude patrný stávající stav 
zabezpečení objektu (mechanické zábranné systémy a dílčí systémy technické ochrany), 
dále zpracována bezpečnostní kategorizace objektu dle dokumentu „Kategorizace 
objektů a prostor z hlediska fyzické ochrany", a bude proveden návrh zabezpečení
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objektu dle provedené bezpečnostní kategorizace v rozsahu instalace systémů technické 
ochrany a požadavků na mechanické zábranné systémy v souladu s dokumentem 
„Standard fyzické ochrany objektů SŽ". Zhotovitelem projednaný a GŘ O30 schválený 
Bezpečnostní projekt projekční se stane podkladem pro další zpracování PD na Technické 
zabezpečení objektu a bude dále zhotovitelem rozpracován do podrobností jednotlivých 
profesních částí dle příslušného projektového stupně dle dokumentu Závazná osnova 
PDPS pro technické zabezpečení objektu.

6.1.8 Na níže uvedeném odkazu jsou uvedené aktuální podklady pro stanovení postupu 
Bezpečnostní kategorizace objektů a prostor v rámci objektů Správy železnic, státní 
organizace. Dále pak podklady pro Zhotovitele Bezpečnostního projektu, jenž musí 
být v souladu se Standardem fyzické ochrany objektů Správy železnic, státní organizace 
definujícího minimální rozsah fyzické ochrany objektů v závislosti na Bezpečnostní 
kategorizaci objektů a prostor."

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/fyzicka-ochrana-objektu

6.1.9 Nad rámec interních dokumentů a předpisů, uvedených v kap. 7.5 VTP, budou dále 
použity níže uvedené předpisy:

Návrh mobiliáře bude v souladu s pokynem SŽDC PO-20/2019-GŘ, Moderní design 
a architektura nádraží a zastávek ČR - mobiliář.

Hygienická zařízení, určená pro cestující veřejnost budou navržená dle pokynu SŽDC 
PO-22/2019-GŘ, Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - 
Standardy pro hygienická zařízení.

Návrh nového informačního a orientačního systému (bude zpracováno dle Směrnice 
SŽDC č. 118 - Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 
železničních zastávkách, vč. Grafického manuálu jednotného orientačního a 
informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace).

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:

www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy”
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitmi-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: ........................

kontaktní osoba: ................................................................................... 
...........................................
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