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Smlouva o dílo č. 2020/1226/OI ORSP (číslování objednatele)
uzavřená dle usí. § 2586 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „smlouva14)

Smluvní strany

Název: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupená: Tomáš Kutil, statutární náměstek primátora
Identifikační číslo: 002 34 516

Ve věcech technických oprávněn jednat: Odbor investic
Odbor investic

Banka:
Číslo účtu/ kód banky:

dále jen „objednatel"

a

Firma: Václav Klaus
Sídlo - ulice, číslo:
Sídlo - PSČ, město: 273 01, Kamenné Žehrovice
identifikační číslo: 87082497
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu / kód banky:

Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Václav Klaus
Ve věcech technických oprávněn jednat: Václav Klaus
Kontaktní adresa: 01 Kamenné Žehrovice

dále jen „zhotovitel"

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

objednavatel je vlastníkem pozemku pare. č. 304/1, katastrální území Rozdělov a staveb na
něm se nacházejících, na adrese Doberská 323, Kladno 4- Rozdělov;
zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských a jiných oprávnění potřebných k provedení
díla a uskutečnění dodávek a má řádné vybavení, zkušenosti a schopností, aby řádně a včas
provedl dílo a uskutečnil dodávky dle této smlouvy;

- zhotovitel je schopný dílo dle této smlouvy provést a dodávky uskutečnit v souladu s touto
smlouvou za sjednanou cenu a je sí vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na
dokončení díla a uskutečnění dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě
dle této smlouvy;
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dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO :

i. Předmět smlouvy
1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas. na svůj náklad a

na své nebezpečí sjednané dílo a uskutečnit dodávky dle článku II. této smlouvy a objednatel
se zavazuje za provedené dilo a uskutečněné dodávky zaplatit zhotoviteli cenu ve výší a za
podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede stavební práce,
včetně dodání stavebních materiálů a uskutečněni dalších dodávek, v rozsahu vymezeném
obsahem této smlouvy včetně jednotlivých příloh, při splnění podmínek sjednaných touto
smlouvu a dále stanovených obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ISO a ostatními
normami, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

II. Specifikace díla
2.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je zhotovení stavby s názvem „Oprava střešního pláště,

ubourání komínů ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 323" dle projektové dokumentace zpracované
společností ProjektBau cz, s.r.o., Maroldova 1975, 272 04 Kladno, IČ.26710358, a uskutečnění
dodávek vymezených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo"), zahrnující provedení
stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb.

2.2 Předmět Díla je vymezen:
a) zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Oprava střešního pláště, ubouráni komínů ZŠ a

MŠ Kladno, Doberská 323", v rámci které zhotovitel předložil nabídku na provedení Díla;

b) ustanoveními této smlouvy;
c) přílohou č.1 - Oceněný výkaz výměr, vypracovaným zhotovitelem na základě výkazu výměr

předloženého objednatelem;
d) obecně závaznými právními předpisy, ČSN EN, ČSN, metodikami výrobců, pokud

neodporují právním předpisům, a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora
uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění diia
nebo změnami z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp.
jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že
objednatel je oprávněn jednostrannými písemnými pokyny kdykoliv omezit rozsah
vymezeného předmětu díla, kdy k omezení předmětu díla v rozsahu vyplývajícím z obsahu
zaslaného pokynu dojde vždy okamžikem doručení takového pokynu zhotoviteli. Normy
ČSN, ČSN EN, ISO, a další, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této
smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném
rozsahu.

2.3 Dle dohody smluvních stran je předmětem Díla provedení všech činností, prací a dodávek
obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, nebo
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též ..výchozí dokumenty' ), které tvoří nedílnou
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou
uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem Díla jsou rovněž činnosti, práce a
dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl,
nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a
kvalitnímu provedení Díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxí při
realizaci děl obdobného charakteru, jakož i odstranění veškerých zjištěných vad a nedodělků v
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rámci povinnosti k dokončeni Díla a v rámci poskytnutých záruk za jeho jakost, jakož i splnění
veškerých dalších stavebních čí jiných prací.

2.4 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek,
nutných k realizaci Díla, a také:
a) Zajištění zvláštního užívání veřejného prostranství (zábor) dle platných právních předpisů
b) Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového

zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díia a současně i

zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení
základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci

c) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení stavební částí Díia,
včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a

d) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla vč. úklidu
staveniště a průběžného a závěrečného úklidu jeho bezprostředního okolí (viz článek IX.
odst. 9.6. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně
dotčených výstavbou do původního stavu,

e) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

f) zajištěni, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek, atestů
apod.

2.5 Není-lí v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu Díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku s tím, že
smluvní strany tímto výslovně vylučuji v souladu s ust. § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, jakoukoli změnu smlouvy v jiné formě.

III. Místo provádění Díla
3.1 Místem provádění Díla jsou příslušné prostory budovy Doberská 323, Kladno 4- Rozdělov;

blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

IV. Doba plnění
4.1 Termín realizace díla je červen až září 2021.

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním
a převzetím Díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno
v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele
poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další
doklady vyžadované touto smlouvou. Povinnost následně poskytnout součinnost dle čl. II. odst.
2.4 písm. d) tím není dotčena.

4.3 Harmonogram prací bude předložen ke schválení objednatelem následně po podpisu smlouvy.
4.4 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno řádně a včas. Objednatel si vyhrazuje

právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály.
4.5 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla se prodlouží o dobu, po kterou

nemohlo být Dílo prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již
byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či
organizačních poměrů zhotovitele.

4.6 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla není objednatel povinen od zhotovitele dílo či
kteroukoli jeho část převzít.

4.7 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel
právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění
Díla či jeho části takto prodlouženo.
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V. Cena za Dílo, platební podmínky
5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

5.1.1 Cena za Dílo bez DPH 4 480 186,85 Kč

5.1.2 DPH ve výši 940 839,24 Kč (sazba DPH: 21%)

5.1.3 Cena za Dílo včetně DPH ve výši 5 421 026,09 Kč

(dále též „Cena za provedení Pila")
Tato cena vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je
sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a
nepřekročitelná, která může být změněna pouze v případě změny právních předpisů
ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou nebo v případech předvídaných touto
smlouvou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud jde o Cenu za provedení díla, v ostatním na
sebe přebírá ve smyslu ustanovení § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
nebezpečí změny okolností.

5.2 V ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti stím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou
uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i

náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení
musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním
obdobných staveb.

5.3 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
provádění Díla. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla bude placena průběžně, podle rozsahu
skutečně provedených prací a dodávek, v hodnotě podle oceněného výkazu výměr. Za datum
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění smluvní strany sjednávají poslední den kalendářního
měsíce.

5.4 Po skončení každého kalendářního měsíce a po předání dokončeného Díla, předá zhotovitel
objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a
dodávek provedených v daném kalendářním měsíci (resp.ke dni dokončení Díla), v členění po
položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatelem,
nebo v jeho zastoupení technickým dozorem objednatele.
Těmito daňovými doklady bude zhotovitel účtovat částku až do výše 90% ceny účtovaných
prací a dodávek (a související DPH) stím, že zbývajících 10% sjednané ceny účtovaných prací
a dodávek (a související DPH) bude představovat tzv. zádržné.
Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze odsouhlasené
práce a dodávky. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen
na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto
v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou
formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok na
požadovanou platbu.

5.5 Daňový doklad bude obsahovat označení názvem projektu, ke kterému se vztahuje, a dále
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude ve smyslu této
smlouvy neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve Ihútě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový
doklad - Ihúta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného čí nově
vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Splatnost částek dle daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet)
kalendářních dní ode dne doručení řádného daňového dokladu zhotovitelem objednateli.
Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této Ihúty
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V. Cena za Dílo, platební podmínky
5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

5.1.1 Cena za Dílo bez DPH 4 480 186,85 Kč

5.1.2 DPH ve výši 940 839,24 Kč (sazba DPH: 21 %)

5.1.3 Cena za Dílo včetně DPH ve výši 5 421 026,09 Kč

(dále též „Cena za provedení Pila")

Tato cena vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je 
sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná, která může být změněna pouze v případě změny právních předpisů 
ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou nebo v případech předvídaných touto 
smlouvou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud jde o Cenu za provedení díla, v ostatním na 
sebe přebírá ve smyslu ustanovení § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
nebezpečí změny okolností.

5.2 V ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti stím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou 
uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i 
náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení 
musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním 
obdobných staveb.

5.3 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění Díla. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla bude placena průběžně, podle rozsahu 
skutečně provedených prací a dodávek, v hodnotě podle oceněného výkazu výměr. Za datum 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění smluvní strany sjednávají poslední den kalendářního 
měsíce.

5.4 Po skončení každého kalendářního měsíce a po předání dokončeného Díla, předá zhotovitel 
objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a 
dodávek provedených v daném kalendářním měsíci (resp. ke dni dokončení Díla), v členění po 
položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatelem, 
nebo v jeho zastoupení technickým dozorem objednatele.

Těmito daňovými doklady bude zhotovitel účtovat částku až do výše 90% ceny účtovaných 
prací a dodávek (a související DPH) stím, že zbývajících 10% sjednané ceny účtovaných prací 
a dodávek (a související DPH) bude představovat tzv. zádržné.

Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze odsouhlasené 
práce a dodávky. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen 
na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto 
v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou 
formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok na 
požadovanou platbu.

5.5 Daňový doklad bude obsahovat označení názvem projektu, ke kterému se vztahuje, a dále 
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude ve smyslu této 
smlouvy neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve Ihútě do data jeho splatnosti 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový 
doklad - Ihúta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného čí nově 
vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Splatnost částek dle daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) 
kalendářních dní ode dne doručení řádného daňového dokladu zhotovitelem objednateli. 
Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této Ihúty
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účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu
zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.7 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude zhotovitelem vystaven a
objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).
Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy; třicet) kalendářních dní ode dne
řádného provedení Díla zhotovitelem. Kromě hodnoty prací a dodávek za poslední fakturační
období bude touto fakturou účtováno i zádržné. Objednatel není povinen částku účtovanou
konečnou fakturou zaplatit dříve, než budou odstraněny vady a nedodělky Díla, s nimiž bylo dílo
převzato, nebo které byly vytčeny zhotoviteli ve lhůtě 20 dnů od převzetí Díla.

5.8 Cena, respektive jednotkové ceny v Oceněném výkazu výměr, mohou být po dobu účinnosti
této smlouvy zvýšeny o procento odpovídající míře inflace podle oficiálních údajů Českého
statistického úřadu. Míra inflace bude pro účely této smlouvy vyjádřena přírůstkem průměrného
ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové
hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. Zvýšení bude
provedeno formou sjednání dodatku k této smlouvě, a to k 1. 4, 2021. V případě, že míra inflace
bude záporná (deflace), zavazují se smluvní strany Cenu, respektive jednotkové ceny,
odpovídajícím způsobem snížit

5.9 Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za Dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této
smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: Bude se jednat o navýšení z titulu
plnění, které prokazatelně přesahuje rozsah Díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době
uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho
potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodností
těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále ..vlcepráce") a současně se na
provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného
dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání
víceprací musí objednatel respektovat ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, zejm. ust. § 222.

5.10 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost
překročení dosavadní ceny a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté,
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámeni však
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto
smlouvou.

5.11 Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního
stavebního dohledu, php. jiného orgánu příslušného ke kontrole staveb či z jiných smluvními
stranami nepředvídaných rozhodnutí, resp. vyjádření veřejnoprávních orgánů, či změny
předpisů a norem, nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se
zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného
dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně. Pokud tyto
práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací
dle ust. odst. 5.14. této smlouvy, budou považovány za dohodnuté a objednatel je povinen
zaplatit cenu za Dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací - při oceňování těchto
prací bude přednostně použit způsob ocenění dle ust odst. 5.11. této smlouvy.

5.12 Pro ocenění víceprací se použiji přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil
pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-ii práce či věci použité k provedení Díla, které jsou
předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle
ceníku společnosti ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního
v době ocenění.

5.13 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla.
V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.14 V případě, že při provádění Díla zjistí zhotovitel, že Dílo nelze v určité části realizovat v souladu
s jeho vymezením uvedeným v odst. 2.1 až 2,4, a/nebo pokud bude změna provedení vycházet
z požadavku objednatele, bude tato změna řešena písemnou dohodou mezí zástupcem
objednatele a zhotovitelem, a to formou oboustranně podepsaného zápisu ve stavebním
deníku: takto lze postupovat pouze do výše 5% ceny příslušné položky uvedené v rozpočtu
stavby (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník výslovně vylučuji jinou formu). Další významnější změny (nad 5% rozpočtové ceny
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účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu 
zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.7 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude zhotovitelem vystaven a 
objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). 
Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy; třicet) kalendářních dní ode dne 
řádného provedení Díla zhotovitelem. Kromě hodnoty prací a dodávek za poslední fakturační 
období bude touto fakturou účtováno i zádržné. Objednatel není povinen částku účtovanou 
konečnou fakturou zaplatit dříve, než budou odstraněny vady a nedodělky Díla, s nimiž bylo dílo 
převzato, nebo které byly vytčeny zhotoviteli ve lhůtě 20 dnů od převzetí Díla.

5.8 Cena, respektive jednotkové ceny v Oceněném výkazu výměr, mohou být po dobu účinnosti 
této smlouvy zvýšeny o procento odpovídající míře inflace podle oficiálních údajů Českého 
statistického úřadu. Míra inflace bude pro účely této smlouvy vyjádřena přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové 
hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. Zvýšení bude 
provedeno formou sjednání dodatku k této smlouvě, a to k 1. 4, 2021. V případě, že míra inflace 
bude záporná (deflace), zavazují se smluvní strany Cenu, respektive jednotkové ceny, 
odpovídajícím způsobem snížit

5.9 Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za Dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této 
smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: Bude se jednat o navýšení z titulu 
plnění, které prokazatelně přesahuje rozsah Díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době 
uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho 
potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodností 
těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále ..vlcepráce") a současně se na 
provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného 
dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání 
víceprací musí objednatel respektovat ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, zejm. ust. § 222.

5.10 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
překročení dosavadní ceny a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámeni však 
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou.

5.11 Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního 
stavebního dohledu, php. jiného orgánu příslušného ke kontrole staveb či z jiných smluvními 
stranami nepředvídaných rozhodnutí, resp. vyjádření veřejnoprávních orgánů, či změny 
předpisů a norem, nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se 
zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného 
dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně. Pokud tyto 
práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací 
dle ust. odst. 5.14. této smlouvy, budou považovány za dohodnuté a objednatel je povinen 
zaplatit cenu za Dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací - při oceňování těchto 
prací bude přednostně použit způsob ocenění dle ust odst. 5.11. této smlouvy.

5.12 Pro ocenění víceprací se použiji přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil 
pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-ii práce či věci použité k provedení Díla, které jsou 
předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle 
ceníku společnosti ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního 
v době ocenění.

5.13 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla. 
V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.14 V případě, že při provádění Díla zjistí zhotovitel, že Dílo nelze v určité části realizovat v souladu 
s jeho vymezením uvedeným v odst. 2.1 až 2,4, a/nebo pokud bude změna provedení vycházet 
z požadavku objednatele, bude tato změna řešena písemnou dohodou mezí zástupcem 
objednatele a zhotovitelem, a to formou oboustranně podepsaného zápisu ve stavebním 
deníku: takto lze postupovat pouze do výše 5% ceny příslušné položky uvedené v rozpočtu 
stavby (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník výslovně vylučuji jinou formu). Další významnější změny (nad 5% rozpočtové ceny
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příslušných položek) vč. změny ceny Díla budou řešeny uzavřením písemných vzestupně
číslovaných dodatků k této smlouvě a příslušné práce budou provedeny teprve po
oboustranném podepsání dodatku -dohody o provedení prací (smluvní strany tímto v souladu
s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu)
Zhotovitel je však povinen bezodkladně realizovat takové změny Díla. které budou písemně
objednány objednatelem nebo jejichž potřeba provedení bude zjištěna při zhotovení Díla jako
nezbytná pro jeho dokončení, a to i bez uzavření dohody účastníků ve smyslu předcházející
věty s tím, že pokud o takových plněních nebude uzavřena dohoda účastníků ve smyslu
předcházející věty následně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jejich cenu stanovenou v
souladu s článkem V. odst. 5.8 až 5.11 této smlouvy s tím, že pokud jejích cenu nebude možno
v konkrétním případě určit dle uvedených ustanovení, bude cena takových plnění určena dle
aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, a
pokud nebude možno cenu takových plnění určit ani tímto způsobem, bude objednatel povinen
uhradit zhotoviteli jejich cenu ve výši obvyklé.

5.15 Za nepředvídané práce, tj. práce nad rámec této smlouvy, označované též jako .vicepráce. se
považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které jsou prováděny nad rámec předmětu
Díla vymezeného v článku II. odst. 2.1 až 2.4 při jeho zhotovení v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a normami. Za nepředvídané práce proto nemohou být zejména považovány
práce a plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním Díla
nebo prodlením s poskytováním s nim spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá nebo
práce a plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele. Zjisti-lí zhotovitel při
provádění Díla, že při zhotovování Díla bude nezbytné provést vicepráce, nebo pokud si
objednatel vicepráce objedná, zhotovitel tyto vicepráce provede, přičemž před jejich
provedením vyzve zhotovitel objednatele k uzavření písemné dohody, jež bude zpracována
formou změnového listu, který se po jeho podpisu zhotovitelem a po jeho podpisu objednatelem
stane smluvním základem k provedeni vícepraci, a to až do doby jeho případného nahrazení
dodatkem k této smlouvě, jenž by změnový list nahradil. Pokud zhotovitel nedodrží uvedený
postup a před provedením vícepraci neuzavře s objednatelem o tom dohodu formou
změnového listu, nevznikne mu nárok na navýšení ceny Díla o cenu vícepraci realizovaných
bez dodržení postupu určeného tímto odstavcem 5.14. Ve změnovém listu, resp. dodatku k této
smlouvě se určí cena vícepraci postupem uvedeným v odstavci 5.11, tohoto článku pro ocenění
provedených změn Díla.

5.16 Je-li v projektu pro realizaci stavby včetně výkazu výměr definován konkrétní výrobek (nebo
technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Pokud v každém
jednotlivém případě bude v rámci realizace tohoto ustanovení požadovat objednatel provedení
prací či materiály ve vyšším standardu nebo naopak nižším standardu, bude postupováno při
určeni změny ceny způsobem uvedeným v tomto článku.

5.17 Pro případ vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního
návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, pro případ, kdy zhotovitel nebude mocí z jakýchkoliv
důvodů dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, smluvní strany
oceňují hodnotu záruky na částku odpovídající 20% z ceny za provedení Díla bez DPH (dále
také jen „hodnota záruky"). Bude-li vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o
zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebude-li zhotovitel moci
dostat svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, pak platí, že cena za
provedení Díla uvedená v článku V. této smlouvy bez DPH je snížena o dohodnutou cenu
záruky, přičemž tento účinek nastává okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo
rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, resp.
okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků zhotovitele
z poskytnuté záruky za jakost. Zhotovitel má v důsledku toho nárok na zaplacení ceny za Dílo
ve výši odpovídající reálné hodnotě jím na Díle realizovaných prací a dodávek ponížené o
sjednanou hodnotu záruky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto ujednání o hodnotě
záruky nezaniká odstoupením od smlouvy.

VI. Součinnost smluvních stran
6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci

Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To
platí í v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit,
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé
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smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností
všechny okolnosti, které jsou na jejích straně a které brání splnění jejich smluvních povinností

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle
této smlouvy navrhne a provede opatření směřujíc! k dodržení podmínek stanovených touto
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými
výdaji, a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a
jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a
jinou součinnost.

6.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591 věta druhá občanského zákoníku.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele
7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění Díla a

staveniště a závaznou dokumentací a že nezjistil žádné překážky, které by mu bránily
v uzavření této smlouvy anebo které by vedly k nemožností provedení Díla dle této smlouvy, a
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla
nezbytné.
Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření
této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla, včetně ceny a
doby provedení, zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které
zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla, měl nebo mohl předvídat, přesto, že
nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po
uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly.
Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí
zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté
součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění Díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti
pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen
prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, případně, že splnil povinnosti
dle § 2594 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jinak odpovídá za vady
Díla způsobené nevhodností.

7.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně
oznámí:
a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek
zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která

představuje běžný obchodní styk; a/nebo
d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka

či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních
změn; a/nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem
této smlouvy; a/nebo

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a

g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
V případě porušení povinnosti zhotovitele oznámit vznik shora uvedených skutečností
objednateli je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3 Objednatel je oprávněn:
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla a

uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla;
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění
cenové kontroly.
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dle § 2594 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jinak odpovídá za vady 
Díla způsobené nevhodností.

7.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 
představuje běžný obchodní styk; a/nebo

d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka 
či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních 
změn; a/nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
této smlouvy; a/nebo

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a

g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení povinnosti zhotovitele oznámit vznik shora uvedených skutečností 
objednateli je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3 Objednatel je oprávněn:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla a 
uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla; 
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 
cenové kontroly.
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b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla kontrolně-technický
dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů
veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku
Osoba vykonávajíci kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele
příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li dle jejího názoru Dílo prováděno v rozporu
s touto smlouvou, je-li prováděním Díla ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob
pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob.

Termín a náplň kontroly zpravidla objednatel oznámí zhotoviteli, a to zpravidla alespoň jeden
den předem.

Vlil. Stavební deník
8.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem

zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157
stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a
budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací
poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené
zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, změny
harmonogramu postupu prací dle článku IV. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na
staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na
staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.

8.2 Ve stavebním deníku bude uvedena zhotovitelem stanovená osoba pověřená vedením
stavebního deníku. V případě změny této osoby musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena
ve stavebním deníku.

8.3 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.4 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze
smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení
9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu stranami dohodnutém nebo

v termínu určeném v písemné výzvě učiněné objednatelem a doručené zhotoviteli alespoň tři
dny předem. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol,
který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních síran. Staveništěm se pro účely
této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení Díla, které je vymezeno v článku III. této
smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Při předáni
staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na
staveništi, a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování Díla na staveništi výhradní odpovědnost
za ;

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházeni vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a
příp. dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených
zhotovitelem na staveniště; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů a jednáni k ochraně životního prostředí na
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právnimi předpisy.
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b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla kontrolně-technický 
dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů 
veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku 
Osoba vykonávajíci kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li dle jejího názoru Dílo prováděno v rozporu 
s touto smlouvou, je-li prováděním Díla ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob 
pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob.

Termín a náplň kontroly zpravidla objednatel oznámí zhotoviteli, a to zpravidla alespoň jeden 
den předem.

Vlil. Stavební deník

8.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem 
zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 
stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a 
budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací 
poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené 
zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, změny 
harmonogramu postupu prací dle článku IV. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na 
staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na 
staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.

8.2 Ve stavebním deníku bude uvedena zhotovitelem stanovená osoba pověřená vedením 
stavebního deníku. V případě změny této osoby musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena 
ve stavebním deníku.

8.3 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.4 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 
smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu stranami dohodnutém nebo 
v termínu určeném v písemné výzvě učiněné objednatelem a doručené zhotoviteli alespoň tři 
dny předem. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, 
který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních síran. Staveništěm se pro účely 
této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení Díla, které je vymezeno v článku III. této 
smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Při předáni 
staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování Díla na staveništi výhradní odpovědnost 
za ;

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházeni vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
příp. dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů a jednáni k ochraně životního prostředí na 
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právnimi předpisy.
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9.4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště.
9.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energii potřebných

k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
9.6. Ke dni předání Díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa

provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a prostory v budově dotčené výstavbou
budou nejpozději k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

X. Podmínky provádění díla
10.1 Kvalita Zhotovitelem poskytnutého plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou.
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí
vyhiášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky,
které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému
orgánu, zhotovitelem předáno prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v
souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími
předpisy.

10.2 K provedení Díla použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora
energie.

10.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace
a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah
Díla a podle kterých je povinen Dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit,
zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly,
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na Díle, a je povinen
neprodleně písemně na případně zjištěnou nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve
smyslu ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud zhotovitel tuto
povinnost nesplni, odpovídá za vady Díla tím způsobené, je povinen uvést Dílo na své náklady
do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a
odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady
škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným
způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu
se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění Díla vymezeného v článku III. této

smlouvy, veřejných prostranství čí jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí

výstavby; a
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Tato
odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po
dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.
Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém
obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající
odbornou způsobilosti. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel
objednateli před zahájením prací.
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9.4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště.

9.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energii potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.

9.6. Ke dni předání Díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa 
provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a prostory v budově dotčené výstavbou 
budou nejpozději k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

X. Podmínky provádění díla

10.1 Kvalita Zhotovitelem poskytnutého plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. 
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí 
vyhiášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, 
které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému 
orgánu, zhotovitelem předáno prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v 
souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími 
předpisy.

10.2 K provedení Díla použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora 
energie.

10.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah 
Díla a podle kterých je povinen Dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, 
zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na Díle, a je povinen 
neprodleně písemně na případně zjištěnou nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve 
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10.5 Zhotovitel bude zejména při provádění Díla maximálně zohledňovat potřeby provozu vmiste
provádění Díla a v tomto směru respektovat provozní pokyny objednatele.

10.6 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku a
odpovědnost v plném rozsahu dle této smlouvy.

10.7 Zhotovitel odpovídá za škody na zhotovovaném Díle způsobené všemi osobami zúčastněnými
na provádění Díla po celou dobu prováděni díla, tzn. do převzetí Díla, stejně tak za škody
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. Takovou připadnou škodu je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit uvedením do původního stavu a není-li to
možné, tak nahradit v penězích.

10.8 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla - provádění zakrývaných částí Díla písemně a
prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří
pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu těchto provedených částí Díla na základě
uvedené výzvy neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto
skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o
zakrýváni částí Díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo
které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla
11.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastností

dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného
stavebního povoleni a této smlouvy, že bude provedeno v odpovídající jakosti a bude
provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za
jakost v délce 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí Díla objednatelem od
zhotovitele bez vad a nedodělků.

11.2 V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plněni (věc) nová záruční doba, a to ode dne
protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v
článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla objednatelem zhotoviteli až
do řádného odstranění vady Díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení
běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní
den.

11.3 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze
smluvních stran od smlouvy.

11.4 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst. 11,1. této smlouvy vady Díla u
zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada, nebo alespoň způsob,
jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady, případně požadavek na způsob
odstranění vady, a to včetně termínu pro odstranění vady zhotovitelem. Objednatel má právo
volby způsobu odstranění vady, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady zahájit odstraňování vady, a to
i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vadu či příčiny, které jí vyvolaly, a vadu odstranit
v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 20 dnů od okamžiku oznámení vady.

11.6 Smluvní strany se dohodly, že:
a) neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vad ve lhůtě dle odst. 11.5. této smlouvy; a/nebo
b) nezahájí-ii zhotovitel odstraňování vady v termínech dle odst. 11.5. této smlouvy; a/nebo
c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vady, že vadu

neodstraní; a/nebo
d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně

dle charakteru vady neodstraní,
má objednatel vedle výše uvedených oprávněni též právo zadat, a to i bez předchozího
upozornění zhotovitele, odstranění vady třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen
zaplatit objednateli částku ve výši ceny, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu
zaplatí, a zavazuje se, že tuto částku objednateli uhradí na základě jeho písemné výzvy.
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Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady dle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
zůstávají nedotčena.

11.7 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11.8 Za vadu se ve smyslu této smlouvy považuje i nedodělek.

XII. Předání a převzetí Díla
12.1 Nejpozději na poslední den lhůty, ve které má zhotovitel dle této smlouvy Dílo dokončit a předat

objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele
písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů
předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím
řízení, může dojit k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne
doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, pokud objednatel výslovně neodsouhlasí
dřívější konání.

12.2 K předání Díla zhotovitelem objednateli dojde v rámci předávacího řízení, a to formou potvrzení
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude Dílo převzato.

12.3 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, místo provedení
Díla a zhodnocení jakosti Díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis
zjištěných vad a vyjádření zhotovitele k vadám vytčeným objednatelem. Pokud objednatel Dílo
s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění těchto vad. V protokolu
bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda Dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh.
Prohlášení objednatele o tom, že Dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady
zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy nebo vytčené v záruční době.

12.4 Skutečnost, že Dílo je dokončeno co do množství, jakostí, kompletnosti a schopnosti trvalého
užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací,
veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy
zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti
dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a
platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem
o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady
prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy
stanovily.

12.5 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně
zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se
Dílo z řádně dokončené a objednatel není povinen Dílo převzít. Části budovy a pozemky, jejíchž
úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním Díla dotčeny, je
zhotovitel povinen uvést po dokončení díla do předchozího stavu.
Součástí předání Díla je i předání všech dokumentů vztahujících se k dílu, jako jsou protokoly o
zkouškách a revizích, atesty, prohlášení o shodě, produktové listy a protokoly o geodetických
měřeních, a dále v elektronické i listinné podobě dokumentace skutečného provedení Díla.

12.6 V případě, že se při přejímání Díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno Dílo,
které nese vady, není objednatel povinen předávané Dílo převzít. Vadou se pro účely této
smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díia, stanovených
projektem Díla, touto smlouvou, dalšími jejími přílohami, obecně závaznými předpisy a
předpisy, které smluvní strany učinily závaznými. Pokud objednatel pro vady Dílo nepřevezme,
opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.

12.7 Prohlídku převzatého Díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo
převzato, ještě po dobu 20 dnů ode dne převzetí Díla. Vady Díla zjištěné touto prohlídkou
oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li
dohodnuto jinak; takto vytčené vady se považují za vady zjištěné a vytčené při předání Díla.
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bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda Dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. 
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zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy nebo vytčené v záruční době.

12.4 Skutečnost, že Dílo je dokončeno co do množství, jakostí, kompletnosti a schopnosti trvalého 
užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, 
veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy 
zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 
dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a 
platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem 
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Dílo z řádně dokončené a objednatel není povinen Dílo převzít. Části budovy a pozemky, jejíchž 
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oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li 
dohodnuto jinak; takto vytčené vady se považují za vady zjištěné a vytčené při předání Díla.
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12.8 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci
úhrady těchto nákladů.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta
13.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu

ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže
uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním ani zaplacením není dotčen nárok objednatele na
náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou Pohledávka
objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na
zaplacení ceny.

13.2 Za prodlení se splněním závazku provést Dílo ve lhůtě sjednané v článku IV. odst. 4.1 této
smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za
každý i započatý den prodlení.

13.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo
převzato v termínu dle smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu,
kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

13.5 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu
dle smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou strany smlouvy
sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

13.6 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu,
v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité
plnění, je zhotovitel povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení.

13.7 Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzvě.

XiV. Odstoupení od smlouvy
14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví

zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem
ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na
zaplacení smluvní pokuty nebo práva na úrok z prodlení, pokud již dospěl.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení dokončením Díla nebo jeho části, které bude

delší než deset kalendářních dnů, a/nebo
b) jestliže zhotovitel po dobu delší než pět kalendářních dní přerušil práce na provedení Díla

a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV, odst. 4.5 této smlouvy,
a/nebo

c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle
článku XVII. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVII. této smlouvy, a/nebo

d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák, č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek
zhotovitele, a/nebo

e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
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XVI. Zveřejnění smlouvy, archivace smlouvy
16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat

informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve
zněni pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb , o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ('zákon o registru
smluv) a prohlašuji, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani
za důvěrný údaj a smlouva může být uveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků,

16.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, včetně jejich dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této zakázky po dobu
10 let od finančního ukončení projektu, minimálně však do 31 12, 2031. Po tuto dobu je
zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XVII. Pojištění
17.1 Nejpozdějí při převzetí staveniště doloží zhotovitel objednateli doklad o pojištění své

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při stavební činnosti, ve výši maximálního
pojistného plněni nejméně 5.000,000,- Kč.

17.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky vůči pojistiteli z pojištění dle
odst. 17.1, pro něj plynoucí a udržovat toto pojištění po celou dobu provádění Díla, V případě
nahrazení tohoto pojištěni jiným předloží zhotovitel doklad o tomto novém pojištění objednateli
nejpozději do tří dnů ode dne jeho sjednání.

XVIII. Společná ustanovení
18.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plněni dle této smlouvy jsou řádně a

včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu
oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.2 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo
se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným
soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na
platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

18.3 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanýmí oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné
listině stím, že smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu.

18.4 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.5 Zhotovitel bere na vědomi, že podle ust. § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je jako vybraný uchazeč osobou
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboži nebo
služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (platební a certifíkační
orgán, auditní orgán, Evropská komise, OPŽP, SFŽP, MMR, Ministerstvo financí, Evropský
účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Příjemce dotace má povinnost v době realizace
projektu a po minimální dobu po ukončení realizace projektu uchovávat veškeré dokumenty pro
účely zachování auditní stopy.
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soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na 
platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

18.3 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanýmí oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listině stím, že smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu.

18.4 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.5 Zhotovitel bere na vědomi, že podle ust. § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je jako vybraný uchazeč osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboži nebo 
služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (platební a certifíkační 
orgán, auditní orgán, Evropská komise, OPŽP, SFŽP, MMR, Ministerstvo financí, Evropský 
účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Příjemce dotace má povinnost v době realizace 
projektu a po minimální dobu po ukončení realizace projektu uchovávat veškeré dokumenty pro 
účely zachování auditní stopy.
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Tato povinnost se týká rovněž těch částí této smlouvy a souvisejících dokumentu, které
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované
skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. §
11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve zněni
pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje obdobnou povinností smluvně zavázat také své
poddodavatele, které použije k provedení Díla nebo jeho části.

18.6. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že
zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele pouze za účelem realizace této smlouvy..
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím
svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně
osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz/GDPR.

XIX. Závěrečná ustanoveni

19.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V souladu
s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá smlouva
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

19.2 Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení
a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

19.3 Smluvní sírany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou
zůstávají v platnosti a účinností i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

19.4 Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

19.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána^ na základě pravdivých údajů, z jejich
pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem,
resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
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