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SMLOUVA O DILO

kterou dle § 2586 a nasl. ob¢anského zakoniku uzavreli

Objednatel: Narodni pamétkovy Ustav, statni pFispévkova organizace
ICO: 750 32 333, DIC: CZ75032333
se sidlem Valdstejnské nam. 3, 118 01 Praha 1 - Mala Strana
zastoupeny Mgr. DuSanem Michelfeitem, feditelem Gzemni paméatkové spravy v Praze
bankovni spojeni:

Dorucovaci adresa:
Néarodni pamétkovy Gstav
Uzemni pamatkova spravav Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3

(dalejen ,,objednatel“ nebo ,,Objednatel*) na strané jedné

a

Zhotovitel: COMPRIMA s.1.0.
sidlo: TF.Kpt-Olesinského 52, Pfibram 2, 261 01
zastoupeny: FrantiSek SedlaCek, funkce: jednatel spolecnosti
ICO: 28885121
DIC: CZ2885121 - platce DPH

zapsany v OR vedeném Meéstsky soud v Praze, oddil C, vloZka 151049
(dalejen ,,zhotovitel* nebo ,Zhotovitel“) na strané druhé

(spolecné déle také jako ,,smluvni strany*)

Uzaviraji podle podminek vyzvy €. 52 Integrovaného regionalniho operacniho programu (dale jen ,,IROP*),
prioritni osy 06.3 Dobra sprava Uzemi a zefektivnéni verejnych instituci, specifického cile 3.1 Zefektivnéni
prezentace, posileni ochrany a rozvoje kulturniho dédictvi a na zakladé vysledku vybérového Fizeni k pInéni
verejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace s nazvem ,Hrad KarlStejn - klenot Ceské zemé.
Slaboproud. Cast Il. - prvky* uvefejnéném v systému NEN pod evidenénim &islem N006/20/\VV00013588 tuto
smlouvu o dilo.

I
Predmét smlouvy

1.1, Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeCi pro objednatele dilo ,,Hrad Karlstejn -
klenot Ceské zemé. Slaboproud. Cast Il. - prvky“ a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit
cenu.

Dilem je zhotoveni takto definovanych €asti dila: D. 1.4e Slaboproudé rozvody - prvky.

1.2. Podrobny popis pfedmétu je stanoven projektovou dokumentaci pro provadéni stavby pod nazvem
»Hrad Karlstejn - klenot Ceské zemé. D.1.4e Slaboproudé rozvody - prvky* zpracované spole¢nosti
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Projektovy atelier pro architekturu a pozemni stavby, s.r.o., se sidlem Beélehradsk& 199/70, 120 00
Praha 2, zodpovédnym projektantem Ing. Arch. Toméasem Santavym v fijnu 2018 (dale jen ,,Projektova
dokumentace*). Déle je predmét smlouvy stanoven ocenénym vykazem vymér zhotovitele, ktery byl
pfedloZzen vramci vybérového fizeni (dale jen ,,ocenény vykaz vymér“). Ocenény vykaz vymér
v digitalni formé je pfilohou €. 1 této smlouvy.

Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrnuje i veSkeré souvisejici prace, spojené se

zhotovenim dila, i ty, které nejsou obsazeny v ocenéném vykazu vymér samostatng, ale zajistuji

spInéni Gcelu dila a tvori soucast poloZek vykazu vymeér a to zejména, nikoliv vSak vylu¢né a zahrnuji:

a) provedeni veSkerych stavebnich praci, dodavek a sluzeb uvedenych v pfiloze ¢. 1 pfi spInéni vSech
podminek uvedenych v pfiloze €. 4 této smlouvy o dilo,

b) zpracovéani projektoveé dokumentace skute¢ného provedeni dila,

c) zafizeni, usporadani, vybaveni, provozovani, osvétleni, stfezeni, Uklid a vyklizeni stavenisté vCetné
spotfeby potfebnych energii,

d) atesty materiald, potfebné zkousky, méfeni a revize, dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu, vCetné pofizeni protokoll), vytvoreni a aktualizace provoznich predpist
artadu, instalace vystraznych tabulek, informacnich zafizeni a schémat vCetné jejich udrzovani a
nasledného odstranént,

e) vytyceni stavby a podzemnich siti, dotéenych projektem a podminkami dotéenych organd a jejich
ochrana pfi realizaci,

f) zajiSténi bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich v misté plnéni, pokud bude provadénim
dila dot¢en provoz na komunikacich, vetné zajisténi dopravniho znaceni po dobu provéadéni dila,

g) opravy poskozeni jakéhokoliv druhu, zplsobené jim nebo poddodavateli. Pokud Zhotovitel tyto
opravy neprovede, nebo pfi jejich provedeni dojde k poSkozeni jinych konstrukci, ploch, nebo véci,
je Objednatel opravnén zajistit tyto prace u jiného zhotovitele na nédklady Zhotovitele podle této
smlouvy,

h) uvedeni vSech podzemnich i nadzemnich &asti, povrchd, zafizeni a soucasti, dotéenych stavbou do
plvodniho stavu (inZenyrské sité, komunikace, chodniky, zelen, pFikopy, propustky, znadeni stavby
apod.),

i) dopravu osob, materialu, strojd a naradi po celou dobu provadéni dila,

j) vypracovani nezbytné vyrobni (dilenské) dokumentace,

k) zajisténi kolaudacniho souhlasu stavby, véetné obstarani veskerych souhlasl, stanovisek a dokladli
0 zkou$kach apod. nutnych pro ziskani kolaudacniho souhlasu.

Dilo musi byt provedeno v souladu s harmonizovanymi, platnymi a doporucenymi CSN, zakony,
vyhlaSkami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipoZarnimi a
predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, které se vztahuji k provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a
jeho provozovani.

Dilo mé byt financovano v rdmci IROP z dotace poskytnuté z Evropského fondu pro regionalni rozvoj
a ze statniho rozpottu CR.

Mistem plnénije katastralni tzemi Budnany, areal statniho hradu Karlstejn.

Zhotovitel je povinen zajistit ve své péci a na své naklady veSkeré poddodavatelské prace, pokud jejich
provedeni poddodavatelem tato smlouva umozfiuje, a zajejich provedeni odpovida objednateli tak,
jako by je provadél sdm zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s Projektovou dokumentaci a dalSimi
relevantnimi podklady, rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veSkeré technické, kvalitativni a
jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k provedeni dila nutné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede v souladu se stavebnim povolenim a ostatnimi souvisejicimi
vyjadrenimi, souhlasy a stanovisky, ve znéni pfipadnych zmén a dopliik(. PFislusna rozhodnuti byla
soucasti Zadavaci dokumentace. Pfipadné zmény pfeda objednatel zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu
od jejich pfijeti i pravni moci.

V pripadé rozporu mezi smlouvou a jejimi pfilohami maji vZdy prednost ujednani této smlouvy.
V pripadé rozporu mezi pfilohami navzdjem ma pfednost pfiloha s nizsim Cislem.
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Zhotovitel potvrzuje, Ze byl sezndmen stim, ze na zakladé samostatného smluvniho ujednani
s objednatelem budou jini zhotovitelé realizovat prace tykajici se rekonstrukce stavby hradu a expozic
v prostoru hradu, pficemz z provozné technickych dlivodd je nutno zajistit maximalni koordinaci praci
mezi vSemi zhotoviteli. Zhotovitel bere tuto skute¢nost na védomi a zavazuje se organizovat svou
Cinnost tak, aby veskeré terminy byly dodrZeny a aby byla zajiSténa maximalni mozna koordinace mezi
vSemi zhotoviteli.

n.

Doba plInéni
Zhotovitel zahdji stavebni prace na realizaci dila do 5 pracovnich dnii ode dne G¢innosti této smlouvy.
Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané Ihlté, ackoliv mu objednatel
umoznil provadéni dila, ma objednatel v(i¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za
kazdy den prodleni.
Zhotovitel se zavazuje dokonCit veSkeré stavebni prace na dile a provést dilo do 31. 10. 2022.
Zhotovitel je povinen jednotlivé kroky plnéni koordinovat s realizaci ostatnich stavenich praci na
projektu a s dodavatelem slaboproudu €asti I1.- prvky.
V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dilajako celku (tedy nesplni povinnost dokoncit
dilo do 31.10.2022), mé objednatel viigi zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z Celkové
ceny dila za kazdy den prodleni.
Zhotovitel je povinen jednotlivé kroky plnéni koordinovat s realizaci stavebnich praci generalniho
dodavatele AVERS spol. sr.0. vsouladu spfilohou ¢. 2 této smlouvy a se soucasnym
provozovatelem technologie zabezpeceni.

m.
Cena dila

Celkové cena dila je stanovena dle ustanoveni zédkona €. 526/1990 Sh., o cenach, v platném znéni,
v souladu se zadavaci dokumentaci verejné zakéazky a €ini v konecné vysi Castku:

1 135 741,38 K¢ bez DPH, slovy jedenmilion jednostotfecetpéttisic sedmsectyficetjedna korun ¢eskych
tficetosm halérd,

238 505,69 K¢ DPH,
1 374 247,07 KC, vCetné DPH.

DPH bude stanovena a hrazena v souladu spravnimi predpisy plathnymi ke dni uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Smluvni cena uvedena v bodu 3.1. této smlouvy je cenou pevnou, maximalni a nepfekrocitelnou, a to
za dilo provedené v rozsahu a kvalité dle zavaznych podkladl pro jeho provedeni dle této smlouvy.
Cena obsahuje veSkeré néklady zhotovitele na fadné zhotoveni dila vCetné veSkerych vedlejSich
nakladl a pfiméreného zisku.

Celkova cena dila je stanovena na zékladé ocenéného vykazu vymér tvoficiho soucast nabidky
zhotovitele ve vybérovém fizeni (dale téZ jen ,,Cenova nabidka“) jako souCet dil€ich poloZek
uvedenych v Cenové nabidce a je cenou nejvyse pfipustnou. Ceny uvedené v Cenoveé nabidce obsahuji
veSkeré néaklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, vedlejsi néklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizenim stavenisté a ostatni ndklady souvisejici s plnénim podminek Zadavaci dokumentace.

Celkova cena dila mlze byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek:

a) pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skuteCnosti, které nebyly v dobé sjednéni této smlouvy
znamy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skuteCnosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu dila;

b) pfi realizaci dila se zjisti skute¢nosti odlisné od Projektové dokumentace;

c) v dalSich pfipadech uvedenych v €lanku 1V. této smlouvy.
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Zmeény rozsahu a ceny dila

VeSkeré vicepréace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vZdy pred jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nékteré z téchto praci €i dodavek bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku,
ma objednatel pravo odmitnout jejich Ghradu, a to i v pfipadé, dojde-li k odstoupeni od smlouvy, a
mUiZe poZadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

Dojde-li pFi realizaci pfredmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkdim nebo rozsiteni prfedmétu dila na
zékladé poZadavku objednatele, je objednatel povinen pFedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové Urovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila. Pokud se
bude jednat o vicepréce, které v polozkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé
poloZzky ocenény maximalné v cenach ceniku URS v aktudlni cenové urovni obdobi realizace dila,
ponizené u kazdé polozky o tolik procent, o kolik byla niZsi celkové cena dila bez DPH nabidnuta
zhotovitelem v zaddvacim Fizeni oproti predpokladané hodnoté vefejné zakazky (bez DPH), jak ji
objednatel uvedl v Zadavaci dokumentaci; v pfipadé, Ze celkova cena dila bez DPH nabidnuta
zhotovitelem byla stejna nebo vy3si nez pfedpokladanéd hodnota vefejné zakazky (bez DPH), pak budou
jednotlivé polozky ocenény maximalné v cenach ceniku URS v aktualni cenové drovni obdobi

realizace dila. V odlivodnénych pFipadech se strany mohou dohodnoutjinak.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy ani technologie, ani
provedeny jakekoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pfipadnému upfesnéni, a Cenové
nabidce. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny
materidl, o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamZité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zamény materiald, vyrobkd, konstrukci a
technologii oproti plivodné navrzenym a zhotovitel je povinen natyto zamény pristoupit, pficemz timto
jednanim nesmi dojit k poruSeni zdkona o zadavéni vefejnych zakadzek. PoZadavek na zaménu
material( musi byt pisemny. Pokud v disledku zamény materiald dojde ke zvyseni ¢i sniZeni ceny dila,
strany si tyto rozdily vyporadaji, ato dodatkem ke smlouvé.

V.
Fakturace, platebni podminky

V priibéhu provadéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli Zadné zalohy.

Veskeré provedené préace a dodavky budou fakturovany Ix meési¢né.

Pred vystavenim faktury zhotovitel pfedlozi technickému dozoru stavebnika (TDS) nebo zastupci
objednatele pro véci technické vzdy nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly
prace provedeny, soupis takto provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s Cenovou nabidkou (tj.
s uvedenim poloZek skuteCné poskytnutého pInéni zhotovitele na zakladé jednotkovych sazeb s cenou
dle Cenové nabidky). Soupis provedenych praci a dodavek predloZi zhotovitel elektronicky ve formatu,
ktery objednatel zhotoviteli sdéli.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek zastupcem objednatele pro véci technické
vystavi zhotovitel fakturu ve dvou vyhotovenich.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen.

Nedilnou soucasti kazdého vyhotoveni faktuiy musi byt soupis provedenych praci a dodavek
odsouhlaseny zéastupcem objednatele pro véci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci a
dodavek je faktura nelplna a objednatel neni povinen ji uhradit.

Kone¢nou fakturu vystavi zhotovitel ke dni pfedani dila. PFilohou kone€né faktury musi byt téz
pfedavaci protokol potvrzeny objednatelem. Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé pfi
odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel oprdvnén fakturovat
pouze préce a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatnost faktur ¢ini 30 dnl ode dne, kdy zhotovitel doru¢i opravnéné vystavenou fakturu véetné pfiloh
objednateli.
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Faktury musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zdkonu o
Ucetnictvi a zdkonu o dani z pridané hodnoty.

Faktura musi dale obsahovat Cislo G¢tu zhotovitele a prohlaSeni zhotovitele, Ze:

- Cislo GCtu zhotovitele uvedené na faktufe je zverejnéno spravcem dané podle § 96 zakona o DPH;

- zhotovitel neni spravcem dané veden jako nespolehlivy platce DPH ve smyslu § 106a zakona o
DPH.

- nadzev a registracni Cislo projektu ,,Hrad Karlstejn - klenot Ceské zemé, registracni Cislo
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004457.

- soupis provedenych praci (digitalné ve formétu xIs a v pdf formatu)

- zastupcem objednatele pro véci technické podepsany zjistovaci protokol

- soubor v excelu a ve forméatu XC4 nebo jiném formétu, ktery si objednatel po zhotoviteli vyZada.

V pfipadg, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tomto bodé, nebo zhotovitel bude ke dni

uskutecnéni zdanitelného plnéni v prislusné evidenci uveden jako nespolehlivy plétce, je objednatel

opravnén uhradit ¢astku odpovidajici vySi DPH vycislené na této fakture pfimo na ucet spravce dané

podle § 109a zakona o DPH.

Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli poZadavky na obsah a podobu faktur, a to pfed vystavenim
prvni faktury, nebo i vprlbéhu provadéni dila sohledem na pozadavky poskytovatele dotace.
Zhotovitel je povinen takové poZadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V pripadeé,
Ze vystavena faktura nebude obsahovat nékterou z dohodnutych ¢i stanovenych nélezitosti nebo
nalezitosti, pFilohy nebo Gdaje dle poZadavk{ objednatele, neni objednatel povinen takovou fakturu
uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenymi Gdaji Ci néleZitostmi, pficemz
opétovnym dorucenim nové faktury pocne béZet nova Ihlta splatnosti.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, ma zhotovitel v(ici objednateli pravo na
zékonny arok z prodleni.

Jestlize se objednatel rozhodne uplatnit prdvo na zaplaceni smluvni pokuty, vystavi zhotoviteli
penalizacni fakturu a je opravnén jednostranné zapocitat tuto svoji pohledavku vici pohledavkam
zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapoCist své i nesplatné pohledavky vGci zhotoviteli proti
pohledavkam zhotovitele vii¢i objednateli z této smlouvy.

VI.
PFedani a pFevzeti dokumentace

Objednatel protokolarné preda zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, a to nejpozdgji pfi predani staveniste.

Zhotovitel mél pred podpisem této smlouvy jiZz Projektovou dokumentaci k dispozici v rdmci
zadavaciho fizeni.

Za spravnost a uplnost pfedané Projektové dokumentace odpovida objednatel.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdéji v den predani dila dvé vyhotoveni projektové
dokumentace skuteCného provedeni dila stavby, vCetné geodetického zaméreni stavby. VeSkerd
dokumentace bude predana v tisténé podobé a v elektronické podobé na CD v souborech DWG., PDF,
XLSX, DOCX nebo vjiném pro Objednatele pfijatelném a Objednatelem predem odsouhlaseném
formatu. Soucasti predavané dokumentace bude i fotodokumentace priibéhu realizace dila, Gcinng
zachycujici provéadéni dila.

VII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté vést o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro pInéni smlouvy. Zejménaje povinen
do néj zapisovat Udaje o Casovém postupu praci, o jejich jakosti, pocty osob na stavbé apod. Povinnost
vést stavebni denik konCi predanim a prevzetim dila; v pfipadé, Ze dilo bude prevzato s vadami Ci
nedodélky, konci povinnost vést stavebni denik az okamzikem odstranéni posledni z takovych vad a
nedodélkd.
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Cj.:NPU-UPS/47854/2020

Stavebni denik musi mit naleZitosti uvedené ve stavebnim zakoné ajeho provadécich predpisech.
Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné o€islovany.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje zastupce zhotovitele pro véci technické vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zajmu,
resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zédznamy ve stavebnim deniku nesmi
byt vynechana volna mista. Mimo zastupce zhotovitele pro véci technické miiZze do stavebniho deniku
provadét potiebné zaznamy pouze objednatel, z&stupce objednatele pro véci technické, technicky dozor
stavebnika (TDS), pfislusné organy statni spravy a osoby urcené pravnimi predpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery u€inil objednatel nebo jeho zastupce pro véci technické nebo
technicky dozor stavebnika (TDS) do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pFipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisiim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem nejpozdgji

vvvvvv

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mize slouzit jako podklad pro vypracovani
dodatk(l a zmén smlouvy.

VIil.
Stavenisté

Stavenistém se rozumi vzdy prostor urCeny Projektovou dokumentaci €i jinym dokumentem
pro provadeéni dila a pro zafizeni staveniste.
Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v den zahajeni stavebnich praci, nedohodnou-li se strany jinak.
O predani stavenisté sepisi strany pisemny z4pis.
Z obsahu zé&pisu musi bytjednoznacné:

a. predani stavenisté zhotovitele ve stavu umoZziujicim zahajeni praci na dile,

b. vytyCeni hranice stavenisté,

c. predani pfipojnych bodl inZenyrskych siti uvnit¥ stavenisté zhotoviteli,

d. urCeni zodpovédného pracovnika objednatele, ktery bude partnerem stavbyvedouciho

zhotovitele pro koordinaci provadéni praci na stavbé.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveniSté a béhem provadéni dila fadné peCovat o
zékladni smérové a vyskové body a to az do pfedani dila objednateli.
Zhotovitel je povinen sezndmit se po prevzeti staveni$té s rozmisténim a trasou pFipadnych
podzemnich vedeni v prostoru stavenisté a tyto vytyCit a ochranit tak, aby v prdbéhu provadéni dila
nedoslo kjejich poSkozeni.
Zafizeni stavenisté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, Projektovou dokumentaci a
poZadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon
funkce z&stupce objednatele pro véci technické, technického dozoru stavebnika (TDS), autorského
dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a Cinnost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
préaci na stavenisti.
Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné k zasahtim do vefejnych komunikaci,
zajiStuje na své naklady zhotovitel, ktery také veSkeré pripadné poplatky s tim spojené hradi na své
naklady.
Zhotovitel bere na védomi, Ze paralelné s €innosti zhotovitele na zéakladé této smlouvy budou
v prostoru hradu jini zhotovitelé realizovat prace tykajici se rekonstrukce stavby hradu a expozic.
Zhotovitel bere tuto skutenost na védomi a zavazuje se prace realizovat tak, aby mohla byt zajiSténa
maximalni koordinace s ostatnimi zhotoviteli, zhotovitel se zejména zavazuje zajistit, aby zafizeni
stavenisté bylo koordinovano se zhotovitelem stavebnich praci na projektu Hrad KarlStejn - klenot
Ceské zemé.
Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém staveniSti pofadek a Cistotu a je povinen prdbézng
odstrariovat odpady (v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisti)
a necCistoty vzniklé pfi provadeéni dila. Pokud dojde ke zne€isténi komunikace vlivem provadéni dila,
musi ji zhotovitel neprodlené vycistit.
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Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména neni-li
odklizen veSkery zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze staveni$té odpad vznikly pfi stavebnich
pracich apod.

Nedohodnou-li se strany pfi pfedani dila na jiné Ih(té, je zhotovitel povinen odstranit zafizeni
stavenisté a vyklidit staveniSté a upravit jej tak, jak urCuje Projektova dokumentace, nejpozdéji ke dni
pfedani a prevzeti dila. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej neupravi do
sjednaného stavu, ma objednatel vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Celkové
ceny Dila za kazdy den prodleni s plnénim takové povinnosti.

IX.
Podminky provadéni dila ve vazbé na zajisténi radného plnéni
Objednatel je po celou dobu provadéni dilajeho vlastnikem.

v v

Nebezpeti Skody na dile po celou dobu provéadéni dila nese zhotovitel.

Zhotovitel byl seznamen s nutnosti zachovat béhem provadéni dila provoz statniho hradu Karlstejn a
tomuto se zavazuje prizplsobit provadéni dila, zejména dodrZovat veskeré povinnosti a omezeni
specifikované v pfiloze ¢.4 - Podrobnych podminkéch pro zhotoveni dila. VVeSkeré prace musi byt
provéadény s ohledem na moZnost pohybu osob v okoli staveniste.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen postupovat s naleZitou odbornou péci tak, aby nezpUsobil
Skodu objednateli, ani tfetim osobdm. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zajistit, aby se v misté
provadéni dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika (TDS), zastupce objednatele pro
véci technické a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provadéni dila
i po dobu odstrariovani vad a nedodélkd, pokud budou tyto uvedeny v pfedavacim protokolu o predani
dila.

V Projektové dokumentaci je uveden seznam Casti dila, u nichZ si objednatel vyhrazuje schvaleni
vyrobni dokumentace. Zhotovitel je povinen vyrobni dokumentaci zpracovat v dostateCném predstihu
pred zahajenim vyroby pFislusnych prvk( a pfedat ji k odsouhlaseni zastupci objednatele pro véci
technické, zpracovateli Projektové dokumentace uvedenému v bodu 1.3. této smlouvy a organdim statni
pamatkové péce.

Objednatel se zavazuje, Ze do 3 tydn(l od obdrZeni vyrobni dokumentace sdéli zhotoviteli k vyrobni
dokumentaci své stanovisko.

Zhotovitel neni opravnén do doby, nez pfislusné osoby objednatele odsouhlasi pfedloZenou vyrobni
dokumentaci, zahdjit, resp. pokraCovat ve vyrobé jakékoliv Casti dila, u které si objednatel vyhradil
predloZeni vyrobni dokumentace, ani takovou Cast zabudovat do stavby. V pfipadé, Ze zhotovitel
vyrobi pfislusnou Cast dila bez toho, aby ji prFislusné osoby objednatele schvaélily, a tato Cast dila
nebude odpovidat dokumentaci schvélené pfislusnymi osobami objednatele, neni objednatel povinen
dilo, resp. jeho Cast prevzit, ani hradit Zadné naklady, které zhotovitel vynaloZi v souvislosti s vyménou
neschvélené Casti dila.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila
objednatelem, dotCenymi organy statni spravy a spravci inZenyrskych siti. Zhotovitel timto bere na
védomi, Ze pfi provadéni dila je povinen dodrZzovat podminky v této smlouvé o dilo stanovené, a to
zejména podrobné podminky objednatele pro provadéni dila blize specifikované v pfiloze ¢. 4 této
smlouvy o dilo.

Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila a v pripadg,
Ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k ndpravé. Pokud zhotovitel porusi tyto pokyny
objednatele, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vysi dle
porudeni konkrétni povinnosti dle této smlouvy a/nebo od této smlouvy odstoupit. Smluvni strany pro
vylouceni pochybnosti sjednavaji, Ze odstoupenim objednatele od smlouvy v disledku poruseni
povinnosti zhotovitele neni dotCena povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvni pokutu za takové
poruseni povinnosti.

Zhotovitel je povinen béhem provadéni dila informovat objednatele o veSkerych skuteCnostech
rozhodnych pro fadné provadéni dila. V pribéhu provadéni dila bude objednatel (resp. technicky dozor
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stavebnika) svolavat kontrolni dny, a to zpravidla Ix za 7 dni, nebude-li objednatel poZadovat Castéjsi
frekvenci kontrolnich dnd.
Kontrolnich dnl se budou Gcastnit:
zéstupci objednatele pro véci technické,
- zéstupce zhotovitele pro véci technické,
zpracovatel Projektové dokumentace,
- 0soby prizvané k G€asti nékterou ze shora uvedenych osob, zejména organy pamatkoveé péce.
Z kontrolnich dnl budou svolavatelem pofizeny pisemné zapisy v ¢eském jazyce, pricemz témito nelze
meénit tuto smlouvu ani jeji prilohy.

Zhotovitel je povinen alesponl 3 pracovni dny predem pisemné (nikoli jen zépisem ve stavebnim
deniku, i kdyZ do néj se vyzva také zapiSe) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebnim deniku
vyzvat objednatele ke kontrole a provéreni praci, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele, u¢inénou kdykoli, odkryt prace, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na svlj naklad.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu viech svych zaméstnanct a poddodavatelli v
prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami a jejich pouceni
dle prislusnych pravnich predpistl. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy
a predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a protipoZarnich predpist.

Objednatel jmenuje v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdgjSich zmén, koordinatora
BOZP, ktery bude vykondvat ¢innost dle platnych pravnich predpist. Zhotovitel je povinen poskytovat
soucinnost koordinatorovi BOZP objednatele a umoznit vykon €innosti koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat platné CSN a bezpe€nostni predpisy a dalsi obecné
zévazné pravni predpisy, které se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim téchto pFedpisdi nebo
provadénim dila vznikne komukoliv Skoda, je zhotovitel povinen Skodu bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit. VeSkeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i nafadi nutné k provadéni
dila a zafizeni stavenisté proti poSkozeni, ztraté a odcizeni.

Zhotovitel predlozi ve vSech pfipadech, kdy to vyZaduji obecné z&vazné pravni predpisy Ci kde si to
objednatel vyzada, prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sh., ve znéni pozdgéjsich predpisd,
u materiald pripravenych pro provadéni dila, a to jesté pred jejich zabudovanim do dila. NepfedloZzi-li
toto prohl&Seni o shodé, nesmi materidl zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti
ucini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé vyzvy objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listl (v€. technickych listl) veskerych materiald.
Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zplisobem uvedenym v ¢lanku XVI. této
smlouvy pisemné poZéadat zhotovitele s uvedenim toho, které materialy poZaduje doloZit.

X.
Kvalifikace zhotovitele a poddodavatelé

Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterd ma pro tuto Cinnost opravnéni podle
zékona €. 360/1992 Sh., ve znéni pozdéjsich zmén.

Veskeré odborné prace musi vykondvat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateldl majici
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstnancll ¢i poddodavatelli je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen doloZit nejpozdéji do 3 (tfi) pracovnich dnll ode dne Zadosti objednatele.
V pfipadé, Ze zhotovitel kvalifikaci nedolozi, nebo ji doloZi a tato bude nedostate¢na, méa objednatel
vlci zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdé takovéto poruseni a kazdy den
prodleni zhotovitele s doloZenim dokladu o kvalifikaci zaméstnancd ¢i poddodavatelli a je opravnén
vykazat prislusné zaméstnance, ktefi nedoloZi kvalifikaci, z mista provadéni dila.

Zhotovitel je povinen byt kvalifikovany pro provedeni dila (pInéni vefejné zakézky) po celou dobu
provadéni dila, a to v rozsahu, v jakém prokazal svoji kvalifikaci v rdmci zadavaciho fizeni. Doklady o
kvalifikaci je zhotovitel povinen na pozadani objednateli dolozit ve lhdté 10 pracovnich dnli ode dne
Zzadosti objednatele. NepredloZi-li zhotovitel kompletni doklady o kvalifikaci ve stanovené Ih(té, ma
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objednatel v(ci zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den
prodleni a objednatel je téZ opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel neni opravnén provadét Cast dila, kterou mél provadét poddodavatel, prostfednictvim
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zaddvacim fFizeni, sdm nebo jinym poddodavatelem
nespliujicim pfislusnou kvalifikaci. Zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval
zhotovitel kvalifikaci v zaddvacim fizeni, je zhotovitel opravnén pouze ve vyjimecnych pfipadech
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen pfedem pisemné oznamit
objednateli zamér zmény poddodavatele a soucasné je povinen objednateli prokazat, Zze novy
poddodavatel splfiuje pfislusnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, vjakém ji zhotovitel prokazoval
objednateli v zadavacim fizeni, a to v souladu s pravidly stanovenymi v § 83 a/nebo v § 85 z&kona €.
134/2016 Sh., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdgjSich zmén. Pokud by poddodavatel
navrzeny zhotovitelem nespliioval prislusnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostfednictvim zacal
provadét dilo, resp. jeho Cast, je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kterékoliv ujednani uvedené v tomto ¢lanku smlouvy, mé objednatel
vUCi zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni
s pInénim povinnosti zhotovitele nebo kazdy den trvani protipravniho stavu.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele zménit poddodavatele, které uvedl
v nabidce predloZzené v zadavacim fFizeni. V pfipadé poruSeni této povinnosti zhotovitelem je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Za kazdé poruseni, kdy zhotovitel neoznami svého
subdodavatele, je stanovena smluvni pokuta ve vysi 50 000 K¢ za kazdé takové porusSeni. Objednatel
nesmi tento souhlas bez zavazného ddivodu odepfit.

Zhotovitel je povinen vést a priibézné aktualizovat seznam vSech svych poddodavatelll podilejicich se
na provadeni dila, vCetné vyse jejich podilu na realizaci dila. Tento pfehled je zhotovitel povinen
predlozZit objednateli vzdy do 10 dnli ode dne, kdy objednatel o predlozeni seznamu poZada zplsobem
uvedenym v ¢lanku XVI. této smlouvy, nebo do 10 dnli ode dne, kdy dojde ke zméné v seznamu, a to i
bez Z&dosti ze strany objednatele.

Pokud zhotovitel prfedmétny seznam ve stanovené Ihiité objednateli nepfedlozi, ma objednatel v{ci
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen realizovat dilo prostfednictvim nésledujicich osob (realizatniho tymu):

e stavbyvedouci - Sedlacek
Realizovat dilo znamena (pro ucely této smlouvy) fyzickou pFitomnost stavbyvedouciho na stavbé
alespoii 4x do tydne v dobé, kdy stavba probiha. Svou pfitomnost stavbyvedouci zaznamenéavé do
stavebniho deniku. Stavbyvedouci je povinen byt fyzicky pfitomen na kazdém kontrolnim dni v dobé,
kdy stavba probiha. Pokud neni stavbyvedouci schopen dilo realizovat, je zhotovitel povinen jmenovat
jeho zastupce, prostfednictvim kterého bude realizovat dilo po tuto prechodnou dobu - nepfesahujici
dobu 1 mésice.

XI.

Pojisténi
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplisobenym jeho Cinnosti, véetné moznych Skod
zplisobenych zaméstnanci zhotovitele, a to minimalné pojisténim odpovédnosti za $kody zplisobené
jeho Cinnosti s limitem nejméné 1 300 000,- K&, pficemZ spolutcast zhotovitele nesmi pfesadhnout
10 %.
Zhotovitel je povinen sjednat stavebné-montazni pojisténi a pojistit stavebni a montazni rizika, kterd
mohou vzniknout v pribéhu provadéni stavebnich nebo montaznich praci na dile. Pojistna ¢astka musi
byt sjednana nejméné na Celkovou cenu dila, pficemz spolutcast zhotovitele nesmi pfesahnout 10 %.
Pojisténi musi byt sjednano minimalné tak, aby krylo Zivelni rizika, odcizeni, vandalismus, nedbalost,
Spatné provedeni, stavenistni nehody s nasledkem Skod na dile, materialu, pfipadné stavebnich strojich,
pad véci.
Zhotovitel je povinen shora uvedend pojisténi platné a €inné sjednat a po celou dobu provadéni dila az
do doby odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(i uvedenych v predavacim protokolu o predani dilaje
udrZovat v platnosti a (¢inna.
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Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem a rozsahem predloZil zhotovitel
objednateli pfed uzavienim smlouvy o dilo, a déle je zhotovitel povinen predloZit objednateli tyto
doklady na pozadani do 10 dnli od obdrzeni vyzvy objednatele, pficemz objednatel je opravnén
pozadat o predloZeni doklad(l kdykoliv béhem provadéni dila.

Pokud zhotovitel shora uvedena pojisténi nebude udrZovat v platnosti po celou dobu dle bodu 11.3. této
smlouvy, nebo nedoloZi jejich existenci objednateli nebo ve stanovené Ihiité, ma objednatel v{ci
zhotoviteli prdvo na smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni
zhotovitele nebo kazdy den trvani protipravniho stavu; v takovém pfipadé méa objednatel téZ pravo od
této smlouvy odstoupit.

XII.
Predani dila
Po dokonceni stavebnich praci a poskytnuti vSech sluzeb a dodavek na dile preda zhotovitel dilo
objednateli.

Dilo je provedeno dnem podpisu predavaciho protokolu, kterym zhotovitel dilo pfeda a objednatel dilo
prevezme. Zhotovitel vyzve Objednatele k pfedani a prevzeti dila pisemng, alespoii 10 pracovnich dni
predem. Po fadném ukonceni pfedani a prevzeti dila sepisi Objednatel a Zhotovitel pisemny protokol o
predani a prevzeti dila. Protokol o pfedani a prevzeti dila bude podepsan Objednatelem pouze tehdy,
pokud budou Zhotovitelem splnény nasledujici povinnosti:

a) musi byt dokonCeny veSkeré stavebni prace podle této smlouvy,

b) musi byt pfedloZzeny Objednateli veSkeré poZadované dokumenty, zejména dokumenty
predepsané organy statni spravy v rozhodnuti, certifikaty materiald, konstrukci a atesty
zafizeni, protokoly o kontrolach a zkouskach provedenych v priibéhu provadéni dila,
viechny stavebni deniky, predepsana dokumentace a osvédceni prislusnych organl pro
vyhrazena zafizeni, doklady o spInéni podminek stanovenych rozhodnutimi stavebnich a
jinych specialnich dozorovych organt a dal$i naleZitosti uvedené v této smlouvé,

c) musi byt splnény vSechny povinnosti Zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy, s vyjimkou
povinnosti Zhotovitele v z&ru¢ni dobé,
d) musi byt Objednateli pfedana dokumentace skute¢ného provedeni,
e) musi byt pfedano vycisténé staveniste.
Podminkou prevzeti dila je i predani prislusnych doklad(i o provedenych zkouskach a revizich,
pouZitych materialech (prohlaSeni o shodé dle z&kona €. 22/1997 Sbh., ve znéni pozdéjSich zmén) a

ostatnich dokladli vyplyvajicich z Projektové dokumentace a stavebniho povoleni.
Zhotovitel je povinen predat objednateli dilo na stavenisti, nedohodnou-li se stranyjinak.

Predani dila organizuje objednatel, resp. zastupce objednatele pro véci technické. K prevzeti dila pfizve
objednatel zastupce objednatele pro véci technické (pokud tento nebude organizovat predavani dila),
zastupce zhotovitele pro véci technické a zpracovatele Projektové dokumentace vykonavajiciho
autorsky dozor.

Zhotovitel je povinen zplisobem uvedenym v bodé 12.2 této smlouvy oznamit objednateli pfedem den,
v némzZ bude dilo pfipraveno k pfedani (resp. k zahajeni pfejimaciho fizeni) a v némz soucasné budou
objednateli predloZzeny veSkeré doklady, na jejichZz predlozZeni je vdzéno prevzeti dila objednatelem.
Pokud ve vySe specifikovany den budou predloZeny veSkeré vySe zminéné doklady a dilo nebude
vykazovat zcela zjevné Ci jinak zfejmé vady Ci nedodélky, objednatel v uvedeny den zahdji pfejimaci
fizeni.
JestliZze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo pFipraveno k pfedani, a pfi pfejimacim Fizeni se zjisti,
Ze dilo neni podle podminek smlouvy pfipraveno k pfedani nebo nejsou predloZeny vSechny doklady,
na jejichZ predloZeni je vazano prevzeti dila objednatelem, ma objednatel v(i¢i zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni zhotovitele nebo kazdy den
trvani protipravniho stavu.
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit v ramci prejimaciho Fizeni:

zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,



12.8.

12.9.

- zépisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci,

- z&pisy o vyzkouSeni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se vyZaduji,

- stavebni denik,

- bankovni zaruku dle ¢lanku XIl1I. této smlouvy,

- predlozit podklady za predmétné dilo, nezbytné pro vydani kolaudacni rozhodnuti nebo
kolaudacniho souhlasu, véetné veSkerych pfipadnych dalSich zdkonem vyZadovanych rozhodnuti,
souhlast €i vyjadreni, které jsou pro objednatele nezbytné pro uzivani dila.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo, pokud mu nebudou predany doklady uvedené v tomto bodu, nebo

doklady oznaCené v této smlouvé jako doklady, bez jejichZ pfedani neni objednatel povinen dilo

prevzit.

O predéani dila sepise objednatel v misté predani dila predavaci protokol (zépis o pfedani a pfevzeti),

ktery bude obsahovat zejména tyto naleZitosti:

- oznadeni smluvnich stran,

- prohl&3eni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto prebird, nebo popis vad a prohlaseni
objednatele, Ze dilo z diivodu téchto vad neprebira,
datum podpisu predavaciho protokolu,

- podpis objednatele nebo jim povérené osoby,
podpis zhotovitele nebo jim povérené osoby.

JestliZze budou pfi predani dila zjistény jakékoliv vady nebo nedodélky, objednatel neni povinen dilo od
zhotovitele pfevzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo nepfevezme, stanovi v pfedavacim protokolu,
mimo divodl pro nepfevzeti dila i nahradni IhGitu k predani dila. O predani dila v nahradnim terminu
bude rovnéz sepsan pfedavaci protokol.

12.10.V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo, i kdyZ toto bude vykazovat vady a nedodélky, které samy o

sobé ani ve spojeni sjinymi nebrani uzivani dila, uvede se soupis téchto vad a nedodélkd v predavacim
protokolu spolu s terminem jejich odstranéni. Pokud se strany nedohodnou na terminu, stanovi termin
odstranéni vad objednatel. Termin pro odstranéni vad nesmi byt delsi nez patnact dnli od podpisu
predavaciho protokolu; to neplati v pfipadé, Ze ztechnologickych ¢i ekonomickych ddvodd bude
vhodné stanovit In(itu del$i. Po odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(i bude rovnéz pofizen predavaci
protokol.

12.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ih(ité odstranit i ty vady a nedodélky, o nichz tvrdi, Ze

za né neodpovida. Néklady na jejich odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do okamZiku
nabyti pravni moci rozhodnuti soudu zhotovitel.

12.12.V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila ve Inh(té uvedené v predavacim protokolu, ma objednatel

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

vUCi zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ denné za kazdou neodstranénou vadu,
sjejimz odstranénim bude zhotovitel v prodleni.

XIII.
Zajisténi pInéni - bankovni zaruka
K zajisténi nepenézitych dluhd (povinnosti) zhotovitele po dobu trvani zaruéni doby poskytne
zhotovitel objednateli bankovni z&ruku ve smyslu § 2029 a nésl. zakona €. 89/2012 Sb., obfanského
zakoniku. Poskytnutim bankovni zaruky se rozumi predani origindlu zarucni listiny obsahujiciho
nalezitosti dohodnuté vtéto smlouvé objednateli. Objednatel je opravnén odmitnout vystavenou
bankovni zaruku z diivodu, Ze neobsahuje nalezitosti dle této smlouvy.

Bankovni zaruka poskytnuta podle podminek této smlouvy musi byt vydana bankou nebo pobockou
zahranicni banky, kterd ma opravnéni poskytovat na Uzemi Ceské republiky bankovni zaruky, ve
smyslu zékona €. 21/1992 Sh., o bankéch, ve znéni pozdéjsich zmén (déle jen ,,banka“).

zména, dodatek Ci jakakoliv Uprava podminek této smlouvy o dilo nezbavuje banku jakékoliv
odpovédnosti vyplyvajici z bankovni zaruky a banka se pfedem zfikd naroku na oznameni takové
zmeény, dodatku nebo Upravy.

Bankovni zaruka musi byt neodvolateln4, bezpodminecna, banka nesmi byt opravnéna uplatnit vGci
objednateli Zadné namitky a poZadovana Castka musi byt uhrazena na zékladé prvni Zadosti objednatele
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bez toho, aby banka zkoumala dlivody poZadovaného Cerpani. Bankovni zaruka musi nabyt G¢innosti
v den vystaveni.

Nejpozdéji 10 dni pfed datem, kdy zhotovitel zamysli objednateli bankovni zaruku poskytnout,
predloZi zhotovitel objednateli ndvrh textu zarucni listiny k odsouhlaseni. Objednatel je povinen text
zaruéni listiny odsouhlasit, resp. sdélit své pfipominky ve Ih(ité 7 dnil ode dne, kdy navrh textu zaruéni
listiny obdrzi. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka pFipadné pfipominky objednatele do textu
zarucéni listiny zapracovala. Pokud nebudou pfipominky objednatele bankou zapracovany a zarucni
listina nebude vystavena podle podminek této smlouvy, je objednatel opravnén ji odmitnout a
zhotovitel je povinen predat objednateli novou zaru¢ni listinu bez zbyte¢ného odkladu.

Bankovni zaruka musi mit tyto nalezitosti:
a) banka prohlasi v zaru¢ni listing, Ze uspokoji Narodni pamétkovy Ustav, statni prispévkova
organizace, 1CO: 750 32 333, se sidlem Valdstejnské nam. 3, PSC 118 01 Praha 1 - Mala
Strana az do vySe 600 000,- K&, a to v pfipadé, Ze zhotovitel nespini dluhy (povinnosti)
vyplyvajici ze zaruky zajakost dle této smlouvy o dilo a z prava na odstranéni vad dila;
b) banka poskytne neodvolatelnou zaruku, a to na dobu nejméné do konce zarucni doby dle
bodu 14.1. této smlouvy o dilo.
13.6.1. Pré&vo objednatele na pInéni z bankovni zaruky vznikne v kaZzdém jednotlivém pFipadé poruseni

téchto povinnosti ze strany zhotovitele:
a) odstranit vady a nedodélky uvedené v predavacim protokolu v terminu uvedeném

v pfedavacim protokolu a/nebo

b) nastoupit v terminu stanoveném touto smlouvou k odstranéni objednatelem v zaru¢ni dobé
reklamované vady a/nebo

c) odstranit objednatelem v zaruni dobé reklamovanou vadu v terminu stanoveném touto
smlouvou.

13.6.2. Objednatel je opravnén poZadovat k Ghradé od banky vzdy Castku vyplyvajici z faktuiy
vystavené treti osobou za odstranéni vady, kterd nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném
terminu odstranéna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené dobé nenastoupil za Gc¢elem jejiho
odstranéni, vCetné pfipadné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Déle je objednatel
oprdvnén poZadovat téZ Uhradu veSkerych smluvnich pokut a néhradu Skody za poruseni
povinnosti, které jsou zajistény bankovni zarukou.

13.6.3. Predéani zaru¢ni listiny dle tohoto ¢lankuje podminkou prevzeti dila. Pokud zhotovitel porusi
povinnost predat objednateli nejpozdéji v den zahajeni prejimaciho Fizeni zaru¢ni listinu s vyse
specifikovanym obsahem, ma objednatel vGci zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

13.6.4. Po uplynuti 24 mésic ode dne predani dila miiZze byt vyse ¢astky v zarucni listiné snizena na
190 000,-KC¢.

Veskeré naklady na vystaveni bankovni zaruky nese zhotovitel ajsou zahrnuty v Celkové cené dila.

Dojde-li ze strany objednatele k Cerpani vystavené bankovni zaruky, je zhotovitel povinen nejpozdgji

do deseti pracovnich dnl doplnit zaruku na pivodni poZadovanou Castku a predat objednateli

dokument, kteiym tuto skuteCnost prokdZe a na zakladé kterého bude objednatel opravnén

k opétovnému Cerpani zaruky v plvodnim rozsahu (nova bankovni zaruka, dodatek k bankovni zéruce

apod.). V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen hradit za kazdy den prodleni smluvni

pokutu ve vySi 0,2 % z Castky odpovidajici doplnéni vySe bankovni zaruky, které byl zhotovitel
povinen predloZit.

XIV.
Zé&ruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila. Zaruéni doba ¢ini 60 mésicd.
Zarucni doba pocne bézet dnem prevzeti dila objednatele.

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zplisobem dohodnutym v &lanku XVI. této
smlouvy.
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V pripadé havérie branici uzivani dila (dale jen ,havérie) budou reklamované vady odstranény
okamZité, nejpozdéji do 24 hodin od nahl&Seni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V pfipadé
prodleni zhotovitele s odstranénim havarie ma objednatel v(ci zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve
vysi 10 000,- K¢ denné.

U havérie postadi telefonickd reklamace stim, Ze nésledné se reklamace provede i zplisobem
uvedenym v bodu 14.3. této smlouvy. Telefonni Cisla na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo servisniho
technika a e-mailové spojeni pro Ucely reklamaci havarii (pokud bude jiné nez uvedené v ¢lanku XVI.
této smlouvy) preda zhotovitel objednateli pfi predani dila, jinak neni objednatel povinen dilo prevzit.

U vad, které nebudou havarii, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5 kalendarnich dnd po obdrzeni
reklamace reklamovanou vadu proveéfit a pisemné ozndmit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
IhGtu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych dlvodl reklamaci neuznava. Pokud zhotovitel neucini
oznameni dle predchozi véty, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji posledni den béhu zaru¢ni doby, pfiCemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den z&rucni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je vZdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady (s vyjimkou havérie) nejpozdéji
do 10 dnli po obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta Ih(ta jina, a to i v pfipadé, ze
reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, ma objednatel vici zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery
zhotovitel nastoupi pozdéji) ajednotlivou neodstranénou vadu.

Zhotovitel je vzdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30 dnd po obdrzeni reklamace (s vyjimkou pro havarie uvedenou v bodu 14.4. této
smlouvy), pokud nebude pisemné dohodnuta lhdta jind, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.
Néklady na odstranéni vady v téchto spornych pfipadech nese aZ do okamziku nabyti pravni moci
rozhodnuti soudu zhotovitel.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s pInénim této povinnosti, ma objednatel v(ci zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy den prodleni ajednotlivou neodstranénou vadu.
Néaklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti
soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnll po obdrZeni reklamace
objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené Ihiité, je objednatel opravnén povérit
odstranénim vady jinou, ktomu zplsobilou, tfeti osobu nanaklady zhotovitele. Rozhodnuti o
zplsobilosti této tieti strany je pIné v kompetenci objednatele s tim, Ze zaruka za jakost dila timto neni
nijak dotCena.

14.10. ProkéZze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze jim reklamovana

15.1.

15.2.

15.3.

vada nevznikla z diivod( na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo Ze vadu zpUsobil
nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady, které
zhotovitel ucelné vynaloZil pfi odstranovani takovych neopravnéné reklamovanych vad. Tyto G¢elné
vynaloZené na odstranéni vad v téchto spornych pfipadech nese, nedohodnou-li se strany jinak, az do
okamziku nabyti pravni moci rozhodnuti soudu zhotovitel.

XV.
Ostatni ujednani
Z&dné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotyka naroku objednatele pozadovat v pIné
vys$i nahradu Skody zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta. Odkazuje-li ustanoveni této smlouvy na Celkovou cenu dila v souvislosti se stanovenim vyse
smluvni pokuty, rozumi se pro tento ucel Celkovou cenou dila ¢astka bez DPH.

Zhotovitel je opravnén své pohledavky vici objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tieti
osobu Ci zastavit tfeti 0sobé pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat poZzadované informace a dokumentaci
souvisejici s provadénim dila (realizaci projektu) zaméstnanciim nebo zmocnénciim povéFenych organi
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
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Uradu, pfislusného organu finanéni spravy a dal$ich opravnénych organ( statni spravy) a je povinen
vytvofit vySe uvedenym osobam podminky provedeni kontroly vztahujici se k provadéni dila (realizaci
projektu) a poskytnoutjim pfi provadéni kontroly sou€innost.

Pokud zhotovitel porusi kteroukoliv z povinnosti dle tohoto ¢lanku smlouvy, ma objednatel v{ci
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdy den prodleni a kazdé takové
jednotlivé poruseni.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s provadénim dila (realizaci
projektu), véetné Gcetnich dokladd, minimalné do konce roku 2028, nevyplyva-li z éeskych pravnich
predpist Indta delsi.

PFi neplnéni ujednéni této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén v nezbytné nutnych pfipadech,
zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasdhnout a to na néklady zhotovitele.
Rozumi se tim predevsim, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni nékterych Casti dila,
pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpeCnostnich opatfeni apod. Takovymto z&sahem do dila
zhotovitele provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zékladé pokynu objednatele nejsou dotceny
Zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy z&sah rovnéZ nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti zjim pfevzaté zaruky dle této smlouvy.

XVI.
Adresy pro dorucovani, zastupci pro véci technické

Adresy pro dorucovani:

Adresa a e-mail objednatele jsou:
Néarodni pamétkovy Ustav, Gzemni pamatkova sprava v Praze

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zplisobem dle tohoto ¢lanku
oznameny.

VeSkera ozndmeni, vyzvy, reklamace a jiné Ukony dle této smlouvy mohou byt zaslany pisemné
doporucenou postou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud ma smluvni strana datovou
schranku, pak Ize dorucovat i prostfednictvim datové schranky.

Tito z&stupci objednatele jsou opradvnéni provadét pouze spolecné rozhodnuti tykajici se:

- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho ¢asti, nebo pozastaveni provadéni dilajako celku,
predbéznych rozhodnuti tykajicich se projek&nich zmén dila, v€etné rozsifeni nebo omezeni rozsahu
dila,

a dale jsou téz pouze spolené opravnéni k prevzeti dila a k podpisu predavacich protokolll a zapist a

soupistl provedenych praci a dodavek dle této smlouvy o dilo. Zapisy z kontrolnich dn{i neobsahujici

shora uvedena rozhodnuti ¢i Gkony mohou byt podepsany pouze jednim ze zastupct objednatele pro
véci technické.

Zastupcem objednatele ve véci odsouhlaseni faktur a jejich nalezitosti je manaZerka projektu RNDr.

Renata Sedova.

Zastupce zhotovitele pro véci technické je touto smlouvou povéren k vyfizovani a feSeni technickych
problémd, Fizenim praci, koordinaci poddodavatell a feSenim vech problém( souvisejicich s realizaci
dila.

Technicky dozor stavebnika (objednatele) vykonavé subjekt oznaCeny v této smlouvé jako technicky
dozor stavebnika (TDS).
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Cj.:NPU-UPS/47854/2020

Zéstupci pro véci technické, ani technicky dozor stavebnika (TDS) nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv
dodatky ke smlouvé ¢i rozhodovat 0 zménach smlouvy.

XVIL.
Zména a ukonceni smlouvy

Tato smlouva mize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami,
kdyZ dané ujednani musi byt vyslovné nazvéano ,,Dodatek*. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZuji a nejsou ji. Uzavieni pisemného dodatku se nevyZaduje v pfipadé zmény
kontaktnich osob, kdy pro zménu postaci pisemné ozndmeni zaslané druhé smluvni strané.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to
prisludna strana bez zbyteCného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat vzajemné jednani k vyreSeni
daného problému.

Strany vylu€uji moznost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nasl. obanského zakoniku treti
0sobé.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji Casti, kterd doposud nebyla
spInéna, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi predpisy. Odstoupeni od smlouvy musi
mit pisemnou formu.

Za poruseni smlouvy podstatnym zplsobem, v jehoZ disledku miiZze objednatel odstoupit od smlouvy

nebo jeji Casti, pokladaji smluvni strany zejména poruseni téchto smluvnich povinnosti:

- zhotovitel nezahaji provadéni praci na dile do 10 dnd po sjednaném terminu zahajent,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 10 dn,
prislusny insolvencni soud vyda rozhodnuti o Gpadku zhotovitele nebo zamitne insolvenéni navrh
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika
nesplnéni jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplyvajici z pfilohy ¢.4 - Podrobné podminky pro
zhotoveni dila - ani v dodateéné Ih(ité stanovené objednatelem v pisesmném upozornéni na poruseni
povinnosti.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze v dlsledku pdsobeni vyssi
moci Ci jinych objektivné zdlivodnitelnych okolnosti dojde ke zméné pomérd, z nichZ objednatel
vychézel pfi zadani zakazky.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pfipadg€, Ze neziska zdroje, potfebné na
financovani dila, anebo tuto dotaci ziska, ale jeji vySe bude poskytovatelem dotace nasledné snizena.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z diivodd jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veSkerou na strané objednatele vzniklou Skodu. Odstoupeni od smlouvy
nabyva ucinnosti dnem jeho doruceni druhé smluvni strané.

XVIII.
Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém Uplném znéni byla uvefejnéna v
ramci informaci zpfistupfiovanych verejnosti prostfednictvim dalkového pfistupu. Smluvni strany
prohladuji, Ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a uverejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalSich podminek. Uverejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

Tato smlouva a pravni poméry ji zaloZené se Fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sh., obCanskym zakonikem.
PFipadné spory vzniklé na zé&kladé této smlouvy nebo v souvislosti stouto smlouvou budou FeSeny
soudem pFislusnym dle sidla objednatele, nepodafi-li seje vyfeSit dohodou stran.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv.

Informace k ochrané osobnich Gdajll jsou ze strany objednatele uvefejnény na webovych strankéach
www.npu.cz v sekci ,,Ochrana osobnich Gdajd*.


http://www.npu.cz

Cj.:NPU-UPS/47854/2020

18.5. Nedilnou soucésti této smlouvy jsou:
- priloha¢. 1 - Ocenény vykaz vymér stavby
pfiloha ¢. 2 - Harmonogram probihajicich stavebnich praci stavby Hrad KarlStejn - klenot Ceské
zemé (generalni dodavatel AVERS spol. sr.0.)
- priloha¢. 3 - Seznam poddodavatel(
pfiloha €. 4 - Podrobné podminky pro zhotoveni dila

V Praze dne
Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. DuSan Michelfeit
feditel Uzemni pamatkové spravy v Praze Sedlacek FrantiSek
Néarodni pamatkovy Ustav, statni pfispévkova Jednatel COMPRIMA s.r.0.
organizace



