
RAVAL projekt v. o. s.

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2020/004812
Číslo objednávky objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: ................................

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

adresa:
IČO:
DIČ:
jednající prostřednictvím:

adresa:
zastoupený:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1,301 00 Plzeň
00075370
CZ00075370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň
Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA
b) technických:

2. Zhotovitel:

se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupený:

RAVAL projekt v. o. s.
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni
v oddílu A, vložka 2807
Kollárova 420/24, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
49194852
CZ49194852
Ing. Janem Válkem, společníkem a 
Ing. Janem Čechurou, společníkem

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Jan Válko
b) technických:

tuto
s m l o u v u  o d í l o

i.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, blíže specifikované v čl. II. 
této smlouvy, a dále závazek objednatele uhradit zhotoviteli za řádné a včasné provedení 
díla níže uvedenou cenu.

Stránka 1 z 11



statutární město Plzeň RAVAL projekt v. o. s.

I I .

Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení projektové a inženýrské činnosti 
na stavební akci: „Zázemí tréninkového centra mládeže v Městském sportovním areálu 
ve Štruncových sadech, Plzeň“, dle nabídky zhotovitele podané na OSI MMP dne 25. 6. 
2020.

2. Předmětem díla je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení, 
související inženýrská činnost (tj. inženýrská činnost do stadia získání pravomocného 
společného povolení) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
pro budoucí realizaci investiční akce „zázemí tréninkového centra mládeže" 
v Městském sportovním areálu ve Štruncových sadech, Plzeň.

Základní předpokládaná charakteristika a náplň obiektu:

- zastavěná plocha cca 950 -  1 000 m2 (předpoklad je pravidelný tvar v půdorysu
obdélníku),

- 3 nadzemní podlaží (v závislosti na poměru velikosti zastavěné plochy se může měnit),
- 3 samostatné vstupy do budovy,
- 1 vstupní hala vč. recepce,
- 1 veřejné WC muži, ženy,
- 1 technická místnost -  vytápění,
- 1 technická místnost -  serverovna,
- 1 technická místnost zázemí VZT + ostatní technologie,
- í zázemí údržba vč. sprchy a WC,
- 15 šaten pro mládežnické týmy -  každá pro cca 25 osob

o 3 šatny větších podlahových rozměrů vč. samostatných sprch a WC (5 sprch, 
3 umyvadla, WC),

o 12 šaten (sprchy a WC vždy dohromady pro 2 šatny),
- 2 šatny pro trenéry vč. sprchy a WC,
- 2 rozcvičovací místnosti cca 80 -  100 m2,
- 1 klubovna cca 100 -  120 m2 vč. skladových prostor, zázemí přípravy občerstvení,
- 1 regenerace,
- 2 místnosti pro potřeby fyzioterapeuta,
- 1 posilovna,
- 1 kancelář trenéři mládeže,
- 1 kancelář správce budovy vč. sociálního zařízení,
- 1 sklad sportovních pomůcek,
- 1 prádelna,
- 1 sušárna,
- předpokládané technické vybavení budovy mj.:

o klimatizace / VZT, 
o výtah,
o vybavení vnitřních prostor pevně spojené s budovou.

Pozemek určený k výstavbě zázemí je p.č. 472/15 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
2 843 m2, k.ú. Plzeň.

Další podmínky:
Předmětný pozemek je dle platného Územního plánu Plzeň zařazen do ploch 
stabilizovaných, se způsobem využití občanské vybavení. Je součástí samostatné 
lokality 3_39 Štruncovy sady. V těchto plochách je možné mj. umístit stavby a zařízení 
pro občanské vybavení -  sport. V lokalitě je možné dostavět volné plochy, zástavba 
doplní svým měřítkem stávající okolní volnou areálovou strukturu zástavby.
V daném místě je kromě záměru výstavby zázemí pro mládež uvažováno rovněž 
s rozšířením areálu lukostřelnice. Na tuto stavbu je zpracovaná projektové
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statutární město Plzeň RAVAL projekt v. o. s.

dokumentace pro územní rozhodnutí (AS projekt, s.r.o.. Zelenohorská 380/60A, Plzeň, 
12/2018). Stavby i související pozemky by měly být řešeny vizuálně, hmotově I svým 
uspořádáním jako jeden areál, samozřejmě s ohledem na již stojící a fungující části 
sportoviště. Při projektování nového objektu zázemí tréninkového centra ie nutné 
respektovat i tuto projektovou dokumentaci.
Výška budovy by optimálně neměla přesáhnout výšku severní, jižní a východní tribuny 
fotbalového stadionu.
Pro dopravní obsluhu objektu je bude využita dopravní infrastruktura uvnitř areálu, 
tj. nebude využívána sportovně rekreační trasa podél řeky.
Parkování -  bude postupováno podle platných vyhlášek a norem, tj. doložena 
kapacita nového objektu a provedení výpočtu, ze kterého vyjde případný požadavek 
na parkovací stání, který musí být naplněn, případně je bude zažádáno na základě 
odůvodnění o výjimku.
V jižní části území je navržená trasa kanalizačního sběrače B (TK-4), v severní části území 
se nachází stávající vedení horkovodu a navržená trasa STL plynovodu ke stávající VTL 
regulační stanici Spartak (TP-12). Uvedené inženýrské sítě by návrhem zástavby neměly 
být dotčeny.

3. Rozsah požadovaných prací:

A. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení

a. Při zpracování dokumentace je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, 
zejména pak státní a evropskou legislativu. Dokumentace bude zpracována 
v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb„ ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dalšími platnými zákony, 
vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami 
vztahujícími se k předmětu plnění.

b. Dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské 
standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V dokumentaci budou dodrženy 
obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požadavky na 
provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.

c. Dokumentace bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného 
projednání a stanovisek v počtu 4 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 2 
vyhotovení v elektronické podobě (formáty *.pdf a *.dwg).

B. Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení

a. Inženýrská činnost s tím spojená spočívá v projednání dokumentace pro vydání 
společného povolení přiložené k žádosti o vydání společného povolení 
s dotčenými orgány a organizacemi a se všemi účastníky řízení, projednání 
majetkoprávních vztahů s třetími stranami, kdy výsledkem musí být zajištění 
vydání všech kladných a bezrozporových vyjádření a stanovisek k navrženému 
projektovému řešení. Závěry musí být zahrnuty do dokumentace.

b. Součástí inženýrské činnosti je jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
výstavby, vyřízení všech stanovisek ke společnému povolení, podání žádosti o 
vydání společného povolení a následně i získání pravomocného společného 
povolení, a to včetně nákladů s tím spojených (tzn. poštovné, kolkovné, 
dopravné, správní poplatky vyměřené a vybírané správními úřady apod.).

C. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací 
s výkazem vvměr (neocenénéhol a položkového rozpočtu (oceněného)
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a. Při zpracování projektové dokumentace, soupisu prací vč. výkazu výměr a 
položkového rozpočtu je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, 
zejména pak státní a evropskou legislativu. Projektová dokumentace, soupis 
prací vč. výkazu výměr a položkový rozpočet budou zpracovány v rozsahu 
stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb„ ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s dalšími platnými zákony, 
vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami 
vztahujícími se k předmětu plnění.

b. Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a 
uživatelské standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V projektové 
dokumentaci budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané 
druhy staveb.

c. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí určovat stavbu co 
do technických a ekonomických podrobností, které jednoznačně vymezí 
hmotové, materiálové, stavebně -  technické, technologické, dispoziční a 
provozní vlastnosti a jakost.

d. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení.

e. Zhotovitel je povinen rozčlenit projektovou dokumentaci do provozuschopných 
částí (etap) upřesněných na výrobních výborech.

f. Objednatel požaduje po zhotoviteli řešit v projektové dokumentaci 
předpokládaný harmonogram časového a věcného rozsahu provádění stavby 
a návrhu dopravně inženýrského opatření.

g. Projektová dokumentace bude opatřena podpisem autorizovaných
zpracovatelů na jednotlivých částech projektové dokumentace (technických 
zprávách, výkresech apod.).

h. Konstrukční část projektová dokumentace bude v případě potřeby (tzn. pokud 
se železobetonová konstrukce bude vyskytovat) vypracována včetně 
podrobných výkresů výztuže se zakreslením všech prutů, a to včetně 
položkového výkazu výztuže.

i. Soupis prací vč. výkazu výměr musí vymezovat druh, jakost a množství 
požadovaných prací potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro 
zpracování nabídkové ceny dodavateli v rámci veřejné zakázky na výběr 
zhotovitele stavby. Závazným podkladem pro vypracování soupisu prací vč. 
výkazu výměr jsou:

- projektová dokumentace pro provádění stavby,
- technické specifikace včetně technických a uživatelských standardů 

stavby.

j. Soupis prací vč. výkazu výměr bude odpovídat skladbě projektové 
dokumentace pro provádění stavby. Soupis prací vč. výkazu výměr bude vždy 
obsahovat položku „Ostatní náklady", resp. též „Vedlejší náklady". Soupis prací 
vč. výkazu výměr musí obsahovat všechny položky, materiály, práce a náklady, 
které vyplývají ze všech částí projektové dokumentace.
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Položka soupisu prací bude obsahovat:
• pořadové číslo položky,
• označení cenové soustavy dle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb„ pokud je 

použita,
• kód položky podle cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

pokud je použita,
• popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky 

nebo služby, s případným odkazem na části zadávací dokumentace pro 
provádění stavby a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky,

• měrnou jednotku,
• množství,
• výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není 

výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný.

k. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána objednateli 
kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek v následujících 
počtech:

5 vyhotovení v listinné podobě
4 vyhotovení v elektronické podobě včetně soupisu prací s výkazem výměr 
1 vyhotovení v elektronické podobě včetně soupisu prací s výkazem výměr 
a položkového rozpočtu.

l. Paré č. 1 projektové dokumentace v listinné podobě bude obsahovat úplný 
soupis prací vč. výkazu výměr (neoceněný) a položkový rozpočet stavby 
(oceněný), které budou rozčleněny dle stavebních dílců „Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací" s uvedením měrných jednotek a cenou za měrnou jednotku, 
v členění po jednotlivých samostatných stavebních a provozních souborech, 
které budou zařazeny do příslušných kategorií funkčních částí stavby.

m. Paré č. 2 - 5 projektové dokumentace bude obsahovat úplný soupis prací vč. 
výkazu výměr (neoceněný), který bude rozčleněn dle stavebních dílců „Třídníku 
stavebních konstrukcí a prací", v členění po jednotlivých samostatných 
stavebních a provozních souborech, které budou zařazeny do příslušných 
kategorií funkčních částí stavby.

n. Výkresy (projektová dokumentace) pro elektronickou podobu budou 
zpracovány ve formátu *.pdf, z toho na 1 vyhotovení ve formátu *.pdf a *.dwg.

o. Soupis prací vč. výkazu výměr (neoceněný) a položkový rozpočet (oceněný) 
musí být zpracován pro všechny stavební a provozní soubory, obsahovat dílčí 
výpočty a v listinné a v elektronické podobě bude předán objednateli ve 
formátu .xls.

p. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen tuto dokumentaci předat 
nejpozději v termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Zhotovitel koordinuje a odpovídá za všechny projektové práce. Zhotovitel vypracuje 
předmět plnění svým jménem a na vlastní odpovědnost.

5. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované projektové 
dokumentace na pravidelných výrobních výborech, kde bude podávat podrobné 
informace a řešení případně vzniklé problematiky. Výrobní výbory bude zhotovitel 
organizovat podle potřeby, nejméně však v rozsahu dle níže uvedených ustanovení 
této smlouvy. Na vyzvání předloží zhotovitel rozpracovanou projektovou dokumentaci 
objednateli k posouzení.
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6. Výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat bez zbytečného odkladu po zahájení plnění 
předmětu díla. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce 
objednatele, správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve 
vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., 
apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích 
osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Účelem tohoto 
výrobního výboru bude stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace.

7. Výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat před předáním zpracované projektové 
dokumentace na ORP MMP za účelem podání žádosti o vydání stanoviska 
k předmětné projektové dokumentaci. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat 
s žádostí o účast zástupce objednatele, správce či provozovatele projektovanou 
stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, 
SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou 
dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, 
ZČP, apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude seznámení zúčastněných subjektů 
se zpracovanou projektovou dokumentací.

8. Výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat za situace, kdy bude ze strany ORP MMP 
vydáno stanovisko požadující zapracování změn do zpracované projektové 
dokumentace. Zhotovitel je v takovém případě povinen svolat tento výrobní výbor po 
provedení úpravy projektové dokumentace, korespondující s požadavky stanoviska 
ORP MMP. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce 
objednatele, správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve 
vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., 
apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích 
osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Předmětem 
tohoto výrobního výboru bude odsouhlasení zapracování změn do projektové 
dokumentace.

9. Z každého výrobního výboru je zhotovitel povinen vyhotovit zápis, zachycující 
projednávané body, který následně bude součástí dokladové části zpracované 
projektové dokumentace.

10. V případě porušení zhotovitelových povinností, blíže specifikovaných v odstavcích 5 -9  
tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každé takovéto jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů 
po doručení jejího písemného vyúčtování zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody.

11. Objednatel předá zhotoviteli při uzavření smlouvy písemnou plnou moc, aby jeho 
jménem vykonával veškeré úkony týkající se projektové a inženýrské činnosti dle 
smlouvy.

Místo plnění

Odbor správy infrastruktury MMP, Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň případně další vhodná 
místa dle pokynu objednatele.

IV.
Doba plnění

1. Termíny realizace díla:

a) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení, její odevzdání 
objednateli a podání žádosti o stanovisko ORP MMP:
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nejpozději do 3 měsíců od účinnosti smlouvy

b) Podání žádosti o společné povolení:
do 1 týdne od získání kladného stanoviska ORP MMP k dokumentaci dle bodu 
a) tohoto odstavce

c) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (vč. položkového 
rozpočtu a soupisu prací vč. výkazu výměr) a její odevzdání zadavateli:

do 1 měsíce od předání pravomocného společného povolení objednateli

V.
Cena

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

A.

B.

C.

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení:
900 000 Kč bez DPH

Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení
50 000 Kč bez DPH

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (vč. položkového 
rozpočtu a soupisu prací vč. výkazu výměr):

700 000 Kč bez DPH

Celková cena za dílo 1 650 000 Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionšestsetpadesáttisíckorunčeských)

2. Celková cena díla je stanovena za kompletní splnění předmětu díla, obsahuje ocenění 
všech prací nutných k řádnému splnění předmětu díla, je zpracována a považována 
objednatelem jako cena nejvýše přípustná a konečná a bude platit po celou dobu 
plnění díla. K celkové ceně bude připočtena sazba DPH dle platných právních předpisů.

3. Cena může být měněna pouze v důsledku změny rozsahu předmětu plnění smlouvy 
požadovaného objednatelem.

4. O případné změně ceny díla bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

VI.
Fakturace a platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílčí fakturaci, a to po předání dokumentace 
dle čl. II. odst. 3 písm. A. této smlouvy objednateli, po ukončení inženýrské činnosti dle čl. II. 
odst. 3 písm. B. této smlouvy vč. předání pravomocného společného povolení objednateli 
a po předání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 3 písm. C. této smlouvy objednateli.

2. Zálohy objednatel neposkytuje.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných 
platných právních předpisů, zejména musí obsahovat:

□ číslo faktury -  daňového dokladu,
□ název zakázky, číslo smlouvy,
□ následující fakturační adresu:
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statutární město Plzeň 
nám. Republiky 1 
301 00 Plzeň
IČO: 00075370 
DIČ: CZ00075370.

□ označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být 
placeno,

□ datum splatností, datum vystavení faktury, datum uskutečnění 
zdanitelného plnění,

□ označení díla, popis provedené práce vč. předávacího 
protokolu,

□ částka k úhradě.

4. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu:

statutární město Plzeň 
Magistrát města Plzně 
Odbor správy infrastruktury 
Škroupova 5 
306 32 Plzeň.

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se 
uvedení náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy.

5. Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může 
objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením 
výhrad. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury 
objednateli běží nová lhůta splatnosti.

6. Splatnost faktur je 21 dnů od jejích doručení objednateli.

7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze 
čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 
objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na
základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem 
(§ 106a zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), 
má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany 
si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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VII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude splněn podle podmínek uzavřené 
smlouvy.

2. Zhotovitel ručí za vady projektové dokumentace do dne dokončení a předání 
stavebních prací prováděných zhotovitelem předmětné stavby.

3. Po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat na zhotoviteli neodkladné a 
bezplatné odstranění nedostatků díla. Způsob a podmínky odstranění vad určí objednatel 
a zhotovitel je povinen tyto podmínky respektovat. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné 
závady do 15 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost 
za vady neuznává. V případě, že zhotovitel objednateli prokáže, že není možné 
z objektivních důvodů vadu díla odstranit ve lhůtě výše uvedených 15 dnů, bude tato 
lhůta ze strany objednatele přiměřeně prodloužena. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla 
ve lhůtě 15 dnů, nebo v dohodnuté či přiměřeně prodloužené lhůtě dle předchozích vět, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a den 
prodlení. V takovém případě má objednatel právo zadat odstranění zjištěných vad 
třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. Jestliže zhotovitel prokáže, že za 
vady díla neručí, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu.

4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou.

5. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své práce, je povinen provedenou opravu 
objednateli řádně předat, přičemž o předání bude sepsán protokol, podepsaný oběma 
smluvními stranami.

6. Škody vzniklé objednateli z titulu vad díla po dobu trvání záruky hradí zhotovitel v plné 
výši.

7. Zhotovitel odpovídá za vady, které projektové dokumentace mají v čase jejich 
odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání projektové dokumentace, 
odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 
V případě, že se vady projektové dokumentace projeví v době realizace stavby, je 
zhotovitel povinen navrhnout opatření k jejich odstranění a vady odstranit tak, aby 
realizace stavby byla co nejméně ohrožena. Náklady související s odstraňováním vad 
projektové dokumentace nese zhotovitel.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit 
jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

Vlil.
Smluvní pokuty

1. Nedodrží-li zhotovitel sjednaný termín řádného a bezvadného ukončení plnění díla nebo 
části díla dle uzavřené smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,4 % z ceny díla nebo jeho části, s níž je v prodlení, tj. ceny dle V. odst. 1 za každý 
započatý den prodlení. Zhotovitel je však povinen na nebezpečí nedodržení termínů 
upozornit objednatele minimálně 15 dnů před jejich uplynutím. Tímto ustanovením není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
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2. V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky dle faktury za každý den prodlení.

3. Pokud budou kontrolou při předání zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako 
nesplnění sjednaného plnění, je oprávněn celkovou smluvní pokutu za toto prodlení 
jednostranně započíst vůči smluvní ceně formou samostatné faktury.

IX.
Předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným vypracováním dokumentace dle čl. II. odst. 3 písm. 
A. této smlouvy a projektové dokumentace dle čl. II. odst. 3 písm. C. této smlouvy, jejím 
odevzdáním objednateli a ukončením výkonu inženýrské činnosti, blíže specifikované v čl. 
II. odst. 3 písm. B. této smlouvy, včetně předání pravomocného společného povolení 
objednateli.

2. Objednatel splní svůj závazek tím, že dílo, resp. každou dílčí část díla, převezme formou 
předávacího protokolu a uhradí sjednanou cenu za dílo, resp. jeho dílčí část.

3. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úhrady díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je 
předmětem této smlouvy.

5. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). 
Licence je poskytována jako:

- výhradní,
- na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
- pro území všech zemí světa (celosvětově),
- množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
- s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím 

osobám.

6. Objednatel není povinen licenci využít.

7. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti 
známým způsobům užití díla.

8. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli 
úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho 
spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného. Zhotovitel dále uděluje 
souhlas s případným prodejem díla objednatelem, tj. s postoupením licence třetí osobě v 
celém rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn práva z licence využívat.

9. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré 
finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení 
díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů 
objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou 
odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z 
využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.

10. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být 
na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou 
poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k 
ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.
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12. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy 
jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy 
vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazené cena 
díla nebo její odpovídající část.

13. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při 
zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle 
zůstávají nedotčena.

14. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí 
osobě či využít jinak než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, neplní-li zhotovitel řádně své povinnosti, zejména 
pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě v předepsané 
lhůtě nezajistil nápravu. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení jeho 
písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran.

3. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
podle obecně právních předpisů.

4. Tato smlouva je sepsána v pěti (5) vyhotoveních, přičemž jeden (1) stejnopis obdrží 
zhotovitel a čtyři (4) objednatel.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených 
oběma smluvními stranami.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 
správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne V Plzni dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

statutární město Plzeň RAVAL projekt v. o. s.
Odbor správy infrastruktury MMP

Ing. Veronika Krupičková, MBA Ing. Jan Válko Ing. Jan Čechura
vedoucí odboru společníci
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