



SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „ŠTERNBEK – ÚPRAVA CYKLOPŘEJEZDU ULICE JÍVAVSKÁ“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě vyhodnocení výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku

Číslo smlouvy:

193/20/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
bankovní spojení: [REDACTED]
ID datová schránky: ud7bzn4
- dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA**
zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem: České Budějovice, C / 8032
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál, na
základě plné moci
- sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
IČ (IČO): 480 35 599
DIČ: CZ 48035599
bankovní spojení: [REDACTED]
ID datové schránky: Amx5p38
- Tel.: 587 419 810, office-olomouc@swietelsky.cz
- dále jen „zhotovitel“

- Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

II. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy stávajícího cyklopřejezdu Jívavské ulice ve Šternberku se sdruženým přechodem pro chodce v návaznosti na nově upravované cyklotrasy v lokalitě – stranový přesun trasy pro chodce a cyklisty, směrové uspořádání, dopravní značení apod., v rozsahu zadávací dokumentace stavby a blíže specifikované cenovou nabídkou – položkovým rozpočtem, který je přílohou č.2 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

Název stavby: **„Šternberk – Úprava cyklopřejezdu ulice Jívavská“**

Místo stavby: parcely parc.č. 411/5, 411/1, 554/3, 1789/1, 1789/3, 5965/7 vše v k.ú. Šternberk

Technická dokumentace: Ing. Linda Smítalová, ATELIS – ateliér liniových staveb, Hviezdoslavova 114/1, 783 02 Olomouc – Nemilany

III. Lhůty a termíny

- Termíny plnění
 - předání staveniště, předpoklad: **08/2020**
 - doba realizace díla (v kalendářních dnech) **max. 21 dnů**
- Objednatel má právo jednostranně určit jiné termíny zahájení stavebních prací podle finančních, provozních nebo dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

IV. Cena díla

- Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

1.1. Cena díla bez DPH celkem	700 000,00 Kč
1.2. Výše DPH sazba 21 %	147 000,00 Kč
1.3. Cena díla včetně DPH celkem	847 000,00 Kč

V. Platební podmínky

1. Práce budou do výše 90% ceny díla placeny průběžně (měsíčně) na základě daňových dokladů – faktur (dále jen: „faktura“) vystavených na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací (tento soupis musí být součástí příslušné faktury); splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Zbytek 10% ceny díla bude hrazeno na základě faktury zhotovitele po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
2. Ostatní platební podmínky jsou dány Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby – příl. č. 1 smlouvy o dílo

VI. Zvláštní obchodní podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011 (viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH. V případě, kdy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109 a zákona o dani z přidané hodnoty.

VII. Provádění díla

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat veškerý vzniklý odpad z celé stavby.

VIII. Ostatní ujednání

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 13.07.2020 usnesením č. 1488/35

Ve Šternberku dne

V Olomouci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál,
Ředitel obl. Olomouc a Vedoucí zakázek
Na základě plné moci