

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **TŠ 8912** **Hrad Karlštejn - klenot České země**  
**064 16 00A**

Objednatel: **Národní památkový ústav** IČO: **75032333**  
**Valdštejnské náměstí 162/3** DIČ: **CZ75032333**  
**11800 Praha-Malá Strana**

Zhotovitel: **COMPRIMA s.r.o.** IČO: **28885121**  
**Tř.Kpt.Olesinského 52** DIČ: **CZ28885121**  
**261 01 Příbram**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			59 500,00
PSV			0,00
MON+MTR SLB			751 060,00
Vedlejší náklady			37 553,00
Ostatní náklady			119 594,67
<b>Celkem</b>			<b>967 707,67</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	967 707,67 CZK
Základní DPH	21 %	203 218,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **1 170 926,28 CZK**

v **Příbrami**

dne

**3.7.2020**

### Položkový rozpočet

S:	TŠ 8912 064 1 Hrad Karlštejn - klenot České země	
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	--------------------------	---------------

<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>37 553,00</b>		<b>45 439,13</b>		
1	005121 R	Zařízení staveniště	%	0,05000	751 060,00	37 553,00	21,00	45 439,13	Vlastní	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

## Položkový rozpočet

S:	TŠ 8912 064 1 Hrad Karlštejn - klenot České země		
O:	01	Slaboproudé rozvody	
R:	01	Slaboproudé rozvody	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	--------------------------	---------------

<b>Díl:</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>59 500,00</b>		<b>71 995,00</b>		
1	970041060	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm	m	70,00000	500,00	35 000,00	21,00	42 350,00	Vlastní	Indiv
2	220261663	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	250,00000	80,00	20 000,00	21,00	24 200,00	Vlastní	Indiv
3	220261664	Zazdění drážky	m	250,00000	13,00	3 250,00	21,00	3 932,50	Vlastní	Indiv
4	220261665	Začištění drážky, konečná úprava	m	250,00000	5,00	1 250,00	21,00	1 512,50	Vlastní	Indiv

<b>Díl:</b>		<b>Montáž+materiál sděl. a zabezp. techniky</b>				<b>751 060,00</b>		<b>908 782,60</b>		
-------------	--	---	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	--

5

<b>Díl:</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>353 450,00</b>		<b>427 674,50</b>		
6	220260003	krabice KR 68 pod omítku	ks	110,00000	50,00	5 500,00	21,00	6 655,00	Vlastní	Indiv
7	220260028	box podlahový atyp	ks	13,00000	500,00	6 500,00	21,00	7 865,00	Vlastní	Indiv
8	220260551	trubka PVC R=16mm pod omítku	m	500,00000	25,00	12 500,00	21,00	15 125,00	Vlastní	Indiv
9	220260552	trubka PVC R=23mm pod omítku	m	400,00000	28,00	11 200,00	21,00	13 552,00	Vlastní	Indiv
10	220260552A	trubka kopoflex 40	m	350,00000	25,00	8 750,00	21,00	10 587,50	Vlastní	Indiv
11	22027-01	kabel datový cat.6 SK	m	6 100,00000	30,00	183 000,00	21,00	221 430,00	Vlastní	Indiv
12	22027-02	kabel CCTV-kamery	m	1 000,00000	30,00	30 000,00	21,00	36 300,00	Vlastní	Indiv
13	22027-03	kabel EZS-detektory	m	500,00000	30,00	15 000,00	21,00	18 150,00	Vlastní	Indiv
14	22027-04	kabel EPS-sirény 2x2x0,8 s funkční sch.180min	m	200,00000	30,00	6 000,00	21,00	7 260,00	Vlastní	Indiv
15	22027-05	kabel EZS-data	m	300,00000	30,00	9 000,00	21,00	10 890,00	Vlastní	Indiv
16	220271101	kabel EPS-JYSTY 2x2x0,8 (PU)	m	800,00000	30,00	24 000,00	21,00	29 040,00	Vlastní	Indiv
43	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	120,00000	350,00	42 000,00	21,00	50 820,00	Vlastní	Indiv

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou takové odkazy závazné, neboť se jedná o rozšíření stávajících již instalovaných systémů a není možné je nahradit alternativním řešením.

<b>Díl:</b>		<b>Materiál sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>397 610,00</b>		<b>481 108,10</b>		
-------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	--

## Položkový rozpočet

S:	TŠ 8912 064 11 Hrad Karlštejn - klenot České země		
O:	01	Slaboproudé rozvody	
R:	01	Slaboproudé rozvody	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm	m	500,00000	8,00	4 000,00	21,00	4 840,00	Vlastní	Indiv
45	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm	m	400,00000	10,00	4 000,00	21,00	4 840,00	Vlastní	Indiv
46	00202A	trubka ohebná instal. PVC 2340 R=40mm	m	350,00000	11,00	3 850,00	21,00	4 658,50	Vlastní	Indiv
47	00303	krabice KR 68	ks	110,00000	6,00	660,00	21,00	798,60	Vlastní	Indiv
48	0031201	box podlahový atyp	ks	13,00000	13 000,00	169 000,00	21,00	204 490,00	Vlastní	Indiv
49	1004002	kabel datový_Cat6_STP_LSZH	m	6 100,00000	25,00	152 500,00	21,00	184 525,00	Vlastní	Indiv
50	1004003	kabel CCTV-kamery	m	1 000,00000	25,00	25 000,00	21,00	30 250,00	Vlastní	Indiv
51	1004004	kabel EZS-detektory	m	500,00000	9,00	4 500,00	21,00	5 445,00	Vlastní	Indiv
52	1004005	kabel EPS-sirény 2x2x0,8 s funkční sch.180min	m	200,00000	25,00	5 000,00	21,00	6 050,00	Vlastní	Indiv
53	1004006	kabel EZS-data	m	300,00000	25,00	7 500,00	21,00	9 075,00	Vlastní	Indiv
54	1004001	kabel EPS-2x2x0,8_červený	m	800,00000	22,00	17 600,00	21,00	21 296,00	Vlastní	Indiv
82	POD	Podružný materiál	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: M99</b>		<b>Ostatní práce "M"</b>				<b>119 594,67</b>		<b>144 709,55</b>		
84	141	Přirážka za podružný materiál M 22	%	0,01500	397 610,00	5 964,15	21,00	7 216,62	Vlastní	Indiv
85	201	Podíl přidružených výkonů	%	0,06400	751 060,00	48 067,84	21,00	58 162,09	Vlastní	Indiv
86	210-02	Přesun hmot	%	0,04400	397 610,00	17 494,84	21,00	21 168,76	Vlastní	Indiv
87	210-03	Provoz investora z C22M a navázaného materiálu	%	0,03200	751 060,00	24 033,92	21,00	29 081,04	Vlastní	Indiv
88	210-04	Územní vlivy z C22M a navázaného materiálu	%	0,03200	751 060,00	24 033,92	21,00	29 081,04	Vlastní	Indiv



**Příloha č. 3**

**Seznam předpokládaných poddodavatelů**

v období § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**Název veřejné zakázky: Hrad Karlštejn – klenot české země. Slaboproud.  
Část I. – trasy.**


**Účastník: Comprima s.r.o.**  
**Sídlo: Tř.Kpt.Olesinského 52, Příbram 2, 261 01**  
**IČO: 28885121**

výše uvedený účastník předkládá následující seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi řízení známi

Pořadové číslo	Obchodní název poddodavatele	IČO poddodavatele	Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Předpokládaný finanční objem poddodávky

V případě, že účastník nebude plnit žádnou část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, tabulku proškrtně.

V Příbrami dne 3.7.2020



## Hrad Karlštejn – klenot české země. Slaboproud.

### Podrobné podmínky pro zhotovení díla

#### 1) Obecně:

- Hrad Karlštejn patří k nejnavštěvovanějším národním kulturním památkám v zemi s roční návštěvností cca 500 000 návštěvníků, z čehož 235 000 návštěvníků projde třemi prohlídkovými trasami.
- Provoz a otevřenost hradu pro veřejnost je zásadní nejen pro městyš Karlštejn ale také pro celou řadu přidruženého podnikání pod hradem. Veškeré podnikatelské aktivity v oblasti cestovního ruchu v Karlštejně jsou na provozu a přístupnosti veřejnosti existenčně závislé.
- Celý městyš Karlštejn je pěší zónou, která je časově omezena. Současně platí v pěší zóně zákaz průjezdu pro nerezidenty a zákaz stání / parkování. Pro účely stavby je možné využít příjezdové trasy (viz bod 2) ale průjezd přes náměstí a spodní část obce je z bezpečnostních důvodů návštěvníků a platně vyhlášené pěší zóny zakázán. Výjimky povoluje starosta / místostarosta obce. Seznam kontaktů bude předán při předání staveniště.
- Noční klid je vyhláškou městyši Karlštejn vyhlášen od **22:00 do 6:00 hod.**
- Veškeré práce přímo v areálu hradu, včetně areálu předhradí před I. bránou, mohou v rámci dne začít nejdříve v 7:00 a skončit musí do 20:00. Výjimky (max. do 22:00 hodin lze dohodnout individuálně s managementem hradu spolu se zápisem této výjimky do stavebního deníku)
- Příjezd k I. hradní bráně je slepou ulicí s obtížnou možností otáčení větších vozů.
- Do prostor nádvoří je omezená průjezdnost větších vozů, daná šířkou a výškou hradních bran.
- V prostoru hlavního nádvoří není možné parkovat. Hlavní nádvoří je určeno pouze k vykládce a nakládce.
- Možnosti navážení materiálu a odvozu suti podle časových cyklů v rámci roku jsou specifikovány v bodě 2)

#### 2) Navážení a odvoz materiálu:

##### **V době kdy je hrad Karlštejn pro veřejnost celodenně uzavřen (především části týdnů v zimních měsících):**

- o přímo k hradu, tzn. do areálu hradu (dále jen hrad) a do prostoru před I. hradní bránou (dále jen předhradí) je možné přijet pouze po silnici č. 11619 z obce Mořina skrze zákaz vjezdu a to od 7:00 do 20:00. Stejnou cestou je realizován i odvoz.
- o k příjezdu ke spodní části lanovky, která vede z hradu do podhradí (umístěné pod hradem v těsné blízkosti bufetu „Mlsná huba“) a která je zřízena v pěší zóně, lze využít pouze cestu č. 11620 z centra Mořiny bez omezení průjezdu
- o v obou případech však platí, že všechny komunikace musí být za všech okolností průjezdné nejen pro osobní dopravu, ale také pro složky IZS. Veškerá mimořádná krátkodobá omezení stejně jako všechny průjezdy pěší zónou je pak třeba konzultovat se starostou městyši Karlštejn a jeho prostřednictvím s městskou policií.

##### **V době kdy je hrad Karlštejn pro veřejnost otevřen (podstatná část roku):**

- o přímo k hradu (do areálu hradu a do prostoru předhradí) je možné přijet pouze po silnici č. 11619 z obce Mořina skrze zákaz vjezdu. Tento průjezd z obce Mořina není časově omezen, ale omezeny jsou navazující práce na hradě (7:00 – 20:00) a vyhláškou pak noční klid. Příjezd a vlastní práce přímo u vstupní hradní brány je pak možné realizovat dle časových intervalů v tabulce č. 1 „Časové intervaly navážení a odvozu materiálu a sutin“.
- o k příjezdu ke spodní části lanovky, která vede z hradu do podhradí (umístěné pod hradem v těsné blízkosti Bufetu „Mlsná huba“) a která je zřízena v pěší zóně, lze využít pouze cestu č. 11620 z centra Mořiny bez omezení příjezdu po této komunikaci. Průjezd přes náměstí a spodní část obce je zakázán.

- o v obou případech však platí, že všechny komunikace musí být za všech okolností průjezdné nejen pro osobní dopravu, ale také pro složky IZS. Veškerá mimořádná krátkodobá omezení stejně jako všechny průjezdy pěší zónou je pak třeba konzultovat se starostou městysu Karlštejn a jeho prostřednictvím s městskou policií.

Tabulka 1: Časové intervaly navážení a odvozu materiálu a sutin při otevření hradu veřejnosti

<b>Měsíc</b>	<b>časy navážky a odvozu materiálu</b>	<b>časy navážky a odvozu materiálu</b>	<b>Poznámka</b>
	<b>všední den</b>	<b>víkend + st. svátek</b>	
<b>Leden</b>	7:00 – 10:00; 15:00 – 20:00*	7:00 – 10:00; 15:00 – 20:00	+ st. svátek
<b>Únor</b>	7:00 – 10:00; 15:00 – 20:00	7:00 – 10:00; 15:00 – 20:00	
<b>Březen</b>	7:00 – 10:00; 16:00 – 20:00*	7:00 – 09:30; 16:00 – 20:00	
<b>Duben</b>	7:00 – 10:00; 17:00 – 20:00*	7:00 – 9:30; 17:00 – 20:00	+ st. svátek
<b>Květen</b>	7:00 – 10:00; 17:00 – 20:00*	7:00 – 9:30; 17:30 – 20:00	+ st. svátek
<b>Červen</b>	7:00 – 10:00; 17:00 – 20:00	7:00 – 9:00; 17:30 – 20:00	
<b>Červenec</b>	7:00 – 10:00; 17:00 – 20:00*	7:00 – 9:00; 18:00 – 20:00	+ st. svátek
<b>Srpen</b>	7:00 – 10:00; 17:00 – 20:00	7:00 – 9:00; 18:00 – 20:00	
<b>Září</b>	7:00 – 10:00; 16:00 – 20:00*	7:00 – 9:30; 17:30 – 20:00	+ st. svátek
<b>Říjen</b>	7:00 – 10:00; 16:00 – 20:00*	7:00 – 9:30; 16:30 – 20:00	+ st. svátek
<b>Listopad</b>	7:00 – 10:00; 16:00 – 20:00*	7:00 – 10:00; 15:00 – 20:00	+ st. svátek
<b>Prosinec</b>	7:00 – 10:00; 16:00 – 20:00	7:00 – 10:00; 15:00 – 20:00	+ st. svátek

- o přehled otevírací doby hradu, resp. otevřených dnů v rámci roku je na konci tohoto dokumentu a to na období 2019 – 2022. – Tabulka č. 2, tabulka č. 3, tabulka č. 4, tabulka č. 5
  - o Všechny dny státních svátků je sice Karlštejn pro veřejnost otevřen, ale návštěvnost těchto dní je velmi vysoká a proto je v těchto svátečních dnech možné navážet a odvázet materiál a suť pouze ráno do hodiny otevření hradu a poté odpoledne v čase uzavření hradu – Viz tabulka č. 6: Provozní doba hradu (Svátky a všechny dny)
- Vždy a za všech okolností musí během celé rekonstrukce a veškerých prací a to i mimo otevírací dobu hradu zůstat volné komunikace pro průchod návštěvníků a průjezd složek IZS.
  - S ohledem na nedostatek parkovacího prostoru v těsné blízkosti hradu je nezbytné maximálně minimalizovat autoprovoz. Zaměstnanci dodavatele tedy např. nemohou jezdit každý svým autem a parkovat u hradu, ale využívat maximální kapacitu přepravy zaměstnanců. Parkování mimo místa určená investorem ve spolupráci s městysem Karlštejn a vlastníky okolních pozemků (České lesy...) může být pokutováno městskou policií. Konkrétní místa určená stavbě pro parkování techniky a osobních vozů bude dodán při předání staveniště.

### 3) Práce před hradem a v areálu hradu

- práce přímo na hradě může každý den začít v 7:00 a skončit musí nejdéle ve 20:00




- veškeré práce v době klidu – v neděli musí být koordinovány tak, aby hluchnost takových prací nepřevyšoval povolenou výši decibelů ve vztahu k místním obyvatelům.
- veškeré rušné a hlasité práce za pomoci těžší a těžké techniky je třeba směřovat na dny, kdy je hrad pro veřejnost uzavřen (Viz tabulka č. 2 – 5)
- Během všech prací v rámci otevírací doby hradu v areálu hradu musí být vždy zajištěn stálý volný a bezpečný průchod:
  - o před 1. hradní bránou (pozemek č. 431) a dále v prostoru mezi I. a II. hradní bránou (pozemek č. 432)
  - o na hlavním nádvoří k hlavním pokladnám, suvenýrům a občerstvení na hlavním nádvoří (občerstvení je denně zásobováno)
  - o do III. hradní brány - začátek a konec prohlídkových tras a toalety
  - o do hradní studny
  - o do správní budovy purkrabství
- bude-li realizován částečný zábor nádvoří, je nutné jej vždy realizovat s ohledem na návštěvnický provoz a to v minimální možné míře.
- zábor musí být realizován tak, aby se do nádvoří bez omezení dostalo zásobování a záchranná služba
- V případě, že po dobu delší než 14 dnů nebude probíhat stavba, musí být zábor nádvoří uvolněn v maximální možné míře.
- veškeré prašné práce, je třeba dopředu hlásit, aby management hradu mohl podniknout patřičná opatření k ochraně kulturních hodnot národní kulturní památky a správních prostor.
- je nezbytné zajistit bezpečnost návštěvníků i po stránce nadměrné prašnosti, zápachu a zajistit tak minimalizaci tohoto ohrožení

#### 4) Práce v předhradí (prostor před I. hradní bránou)

- o hrad Karlštejn nemůže nabídnout interiérové zázemí pro stavbu v budovách hradu. Zázemí pro stavbu bude zřízeno v předhradí
- o V předhradí je umístěna provozní dílna, garážování techniky a sklad pro zásobování, které není možné během rekonstrukce přesunout, a které musí zůstat volné pro nakládku a vykládku.
- o V předhradí bude po celou dobu stavby zachována min. 2 parkovací místa pro správu hradu, protože jiné parkovací kapacity management hradu nemá.
- o Je nezbytné v určené dny umožnit odvoz komunálního a tříděného odpadu stejně jako občasného vývozu septiku v předhradí

#### 5) Manipulace s exponáty v rámci hradu

- přemístění exponátů určených pro expozice v rámci hradu zajišťuje zhotovitel na své náklady a v ceně smlouvy o dílo a na svoji zodpovědnost,
- 
- přesun exponátů je možný vždy mimo otevírací dobu hradu a to jednak s ohledem na bezpečnost návštěvníků ale také s ohledem na ochranu kulturního mobiliáře,
- přesun exponátů proběhne na základě oficiálního předání v souladu s ustanovením vnitřní směrnice objednatele o Evidenci mobiliárních fondů v platném znění.

#### 6) Protipožární opatření při provádění prací zhotovitele

Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem díla je oprava stavby mající status národní kulturní památky. S ohledem na tuto skutečnost se zhotovitel zavazuje věnovat při provádění díla maximální pozornost dodržování všech bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistit jejich bezpodmínečné a neustálé dodržování za každých podmínek tak, aby nemohlo dojít k ohrožení, poškození či zničení opravované památky nebo jejích částí v důsledku požáru. Zhotovitel je v této souvislosti povinen zajistit zejména následující:

- zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně a dbát pokynů objednatele v oblasti požární ochrany na pracovišti;
- zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci jakož i veškeré osoby, které se s vědomím zhotovitele nacházejí na pracovišti, dodržovali naprostý zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Zhotovitel je povinen provádět nepřetržitou kontrolu dodržování tohoto ustanovení a případné porušení této povinnosti zapsat do stavebního deníku;
- před započatím provádění díla poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se s vědomím zhotovitele nacházejí na pracovišti a/nebo pro zhotovitele zajišťují plnění povinností dle této smlouvy vhodné a přiměřené informace v rozsahu dle příslušných právních předpisů a technických norem týkajících se protipožární ochrany o opatřeních při provádění prací nezbytných k minimalizaci rizik a zabránění vzniku škod na majetku a zdraví jakož i opatřeních při výskytu požáru či jiné mimořádné situace tak, aby si všechny tyto osoby byly vědomy rizik a znaly postup pro zabránění vzniku škod. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že zhotovitel je povinen poskytnout toto školení i svým poddodavatelům. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli doklady o splnění této povinnosti, a to zejména předložením jmenných seznamů s podpisy všech osob, které školení absolvovaly;
- při provádění díla je zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na pracovišti oprávněn používat veškerá zařízení, přístroje a vybavení (veškerá elektrická, plynová zařízení jakož i jakákoli zařízení se zvýšeným rizikem vzniku požáru) výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost doklady osvědčující splnění veškerých podmínek pro bezpečný provoz těchto zařízení, jakož i doklady o provedení jejich pravidelných revizí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby tato zařízení byla vždy obsluhována výhradně odborně způsobilými osobami;
- při zřizování jakékoli elektroinstalace, zejména provizorního osvětlení, přívodů elektrické energie apod. je zhotovitel povinen zajistit, aby tyto práce byly provedeny odborně způsobilými osobami v souladu s příslušnými technickými a právními předpisy;
- při provádění díla je zhotovitel povinen zajistit odpovídající požární zabezpečení v rozsahu dle příslušných právních a technických předpisů – zhotovitel zejména odpovídá za zajištění podmínek pro zamezení vzniku nebezpečí požáru důslednou kontrolou pracovních postupů (zejména v případě práce s otevřeným ohněm), odstraněním hořlavých látek, zajištěním hasicích prostředků a zřízením únikových cest dle příslušných předpisů;
- zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitý požární dozor odborně způsobilou osobou v rozsahu dle příslušných právních předpisů jakož i průběžnou kontrolu dodržování podmínek pro zamezení vzniku požáru, a to po celou dobu provádění prací zhotovitele na základě této smlouvy. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen zajištění této povinnosti doložit předložením příslušných podkladů.

Kromě výše uvedeného je zhotovitel dále povinen zajistit dodržení níže uvedených bezpečnostních opatření:

- přísný zákaz kouření osob zhotovitele, včetně poddodavatelů a dalších osob na staveništi, vyjma jednoznačně určeného zabezpečeného prostoru s likvidací nedopalků mokrým způsobem.
- přísný zákaz skladování hořlavin v areálu hradu Karlštejn. Jsou-li hořlavé látky nezbytné k technologickým či jiným postupům, musí být po ukončení denní pracovní doby deponovány mimo areál hradu Karlštejn.
- přísný zákaz ponechávat v elektrické síti připojené jakékoliv elektrické spotřebiče a náčiní a to jak mimo pracovní dobu zhotovitele a jeho poddodavatelů, tak v době případných přestávek v práci, kdy tyto přístroje zůstávají bez dozoru.
- zhotovitel je povinen zajistit, aby řezání kovů a jiných materiálů, u kterých dochází k odletu jisker, bylo prováděno výhradně mimo areál hradu. V případě, že takový postup je z technologických či jiných objektivních důvodů nutno provádět na staveništi, je zhotovitel povinen zajistit, aby tak bylo činěno výhradně mimo dřevěné konstrukce a jiné hořlavé materiály, u kterých hrozí nebezpečí zahoření. Hořlavé materiály v blízkosti provádění těchto prací je pak nutné před opuštěním staveniště důkladně zkontrolovat a umožňuje-li to povaha materiálů a nedojde-li k poškození části Národní kulturní památky, také zalít vodou.

- zhotovitel je povinen každý den po ukončení práce na stavbě provést důkladnou kontrolu celého staveniště z hlediska požární bezpečnosti (odpojení všech elektrických strojů a přístrojů od zdroje, vyjma vyprojektovaných a odsouhlasených technologických postupů (např. vysoušení...) a provedení této kontroly zapsat do stavebního deníku s podpisem kontrolující osoby.

V případě porušení jakékoli povinnosti zhotovitele dle tohoto článku 6 je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti a každý den jejího trvání. V takovém případě je zhotovitel povinen zjednat nápravu v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem v písemném upozornění na porušení této povinnosti. Nejedná-li zhotovitel nápravu závadného stavu v této lhůtě, považuje se tato skutečnost za porušení smlouvy podstatným způsobem ve smyslu ustanovení článku 17.5. smlouvy o dílo a objednatel je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno oprávnění objednatele požadovat náhradu škody v plné výši, přičemž nárok objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu trvá i v případě odstoupení objednatele od smlouvy o dílo.

### Otevírací doba hradu Karlštejn pro veřejnost 2020

Den	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
1	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
2	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	ZAVŘENO
3	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
4	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
5	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
6	ZAVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
7	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
8	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
9	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	ZAVŘENO
10	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
11	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
12	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
13	ZAVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
14	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
15	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
16	ZAVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	ZAVŘENO
17	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
18	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
19	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
20	ZAVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
21	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
22	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
23	ZAVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	ZAVŘENO
24	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	ZAVŘENO





<b>Provozní doba hradu – 2020 - 2022</b>		
Leden	10:00	15:00
Únor	10:00	15:00
Březen	9:30	16:00
Duben	9:30	17:00
Květen	9:30	17:30
Červen	9:00	17:30
Červenec	9:00	18:00
Srpen	9:00	18:00
Září	9:30	17:30
Říjen	9:30	16:30
Listopad	10:00	15:00
Prosinec	10:00	15:00

Změny provozní doby jsou vyhrazeny.

