

Smlouva o realizaci projektu na základě dotace

název: **ADRA, o.p.s.**

IČO: 61388122

sídlo: Markova 600/6, 158 00 Praha 5 – Jinonice

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 1196

zastoupená: Ing. Radomír Špinka, ředitel

č.ú.: xxx

(dále jen „**hlavní žadatel o dotaci**“)

a

název: **Česká zemědělská univerzita v Praze**

IČO: 60460709

sídlo: Kamýčká 129, 165 00 Praha-Suchdol

zastoupená: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor

č.ú.: xxx

(dále jen „**člen konsorcia**“)

uzavřeli dnešního dne měsíce a roku následující smlouvu ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o realizaci projektu na základě dotace (dále jen „**smlouva**“).

I.

Úvodní ustanovení

1. Hlavní žadatel o dotaci a člen konsorcia uzavřeli dne 24. 6. 2020 smlouvu o spolupráci a dne 8. 7. 2020 dodatek č. 1 k této smlouvě o spolupráci, kterou vytvořili konsorcium za účelem podání žádosti o poskytnutí dotace k poskytovateli dotace České rozvojové agentuře, IČO: 75123924, se sídlem Nerudova 3, 118 50 Praha 1 (dále jen „**ČRA**“), na výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti „**HUMANITÁRNÍ REAKCE II NA PANDEMII COVID-19 (ETIOPIE, ZAMBIE)**“ pro rok 2020, č.j. 281268/2020-ČRA.
2. Hlavní žadatel o dotaci a člen konsorcia jako konsorcium subjektů předložili žádost o poskytnutí dotace na projekt s názvem „*Prevence šíření Covid-19 v exponovaných lokalitách a zvyšování odolnosti místních komunit v Zambii*“.
3. ČRA dotaci tomuto konsorciu poskytne na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace bude poskytnuta hlavnímu žadateli o dotaci, který je povinen část poskytnuté dotace předat členu konsorcia v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace a v souladu s touto smlouvou.
4. Smluvní strany se zavazují plnit povinnosti stanovené touto smlouvou, a to i ve vztahu k ČRA. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou nezbytné úsilí, aby byl naplněn účel a cíl projektu.

II.

Údaje o projektu

Název projektu: *Prevence šíření Covid-19 v exponovaných lokalitách a zvyšování odolnosti místních komunit v Zambii*

Výše poskytnuté dotace: 9 292 682,-Kč

z toho pro hlavního žadatele o dotaci: 4 770 652,-Kč

z toho pro člena konsorcia: 4 522 030,-Kč

Výstupy projektu jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy – tabulka aktivit projektu.

Mezní termín realizace projektu: 31. 12. 2020

Dále jen „**projekt**“.

III.

Povinnosti hlavního žadatele o dotaci

1. Hlavní žadatel o dotaci se zavazuje:
 - a) informovat člena konsorcia o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace do 5 dnů od jeho doručení a text rozhodnutí členu konsorcia zároveň poskytnout.
 - b) přeposlat část dotace určenou členu konsorcia do 15 dnů od jejího přijetí na účet od ČRA, a to na účet člena konsorcia uvedený v záhlaví této smlouvy.
 - c) realizovat ty aktivity projektu v příloze č. 1 této smlouvy – tabulka aktivit projektu, kde je uveden hlavní žadatel o dotaci jako realizátor aktivit.
 - d) plnit povinnosti uvedené v rozhodnutí o poskytnutí dotace vůči ČRA i vůči členu konsorcia.
 - e) informovat člena konsorcia neprodleně o veškerých skutečnostech, které budou znemožňovat či ztěžovat realizaci projektu.

IV.

Povinnosti člena konsorcia

1. Člen konsorcia se zavazuje:
 - a) realizovat ty aktivity projektu v příloze č. 1 této smlouvy – tabulka aktivit projektu, kde je uveden člen konsorcia jako realizátor aktivit.
 - b) umožnit ČRA a hlavnímu žadateli o dotaci kontrolu využití prostředků dotace, a to ve stejném rozsahu, jako je ČRA oprávněna provést kontrolu u hlavního žadatele o dotaci na základě rozhodnutí, tj.: člen konsorcia umožní na požádání ČRA či hlavního žadatele o dotaci (případně dalších oprávněných orgánů) provedení kontroly použití prostředků dotace v účetní evidenci, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů. Člen konsorcia je povinen umožnit pověřeným pracovníkům ČRA či hlavního žadatele o dotaci nebo jím písemně zmocněným osobám kontrolu dodržení rozpočtu projektu a hospodaření s prostředky dotace. V této souvislosti zpřístupní veškeré potřebné doklady a místa plnění. ČRA i hlavní žadatel o dotaci si vyhrazuje právo na vyžádání dokladů o reálném vynaložení prostředků ZRS ČR na účel projektu (např. originály účetních dokladů) a člen konsorcia je povinen tyto doklady poskytnout. Povinnosti uvedené v tomto odstavci platí i 10 let od ukončení realizace projektu.
 - c) předložit vyúčtování jím realizované části projektu hlavnímu žadateli o dotaci nejpozději do 15. 1. 2021

- d) vrátit hlavnímu žadateli o dotaci jím nespotřebovanou část dotace nejpozději do 15. 1. 2021.
 - e) informovat hlavního žadatele o dotaci neprodleně o veškerých skutečnostech, které budou znemožňovat či ztěžovat realizaci projektu.
 - f) v maximální možné míře spolupracovat s hlavním žadatelem o dotaci na realizaci projektu.
 - g) archivovat dokumenty související s projektem nejméně po dobu 10 let.
 - h) předložit hlavnímu žadateli o dotaci souhrnné údaje potřebné k vyplnění závěrečné zprávy projektu dle požadavků ČRA týkající se jím realizované části projektu, nejpozději do 15. 1. 2021.
 - i) v případě jeho zániku či jiných objektivních důvodů, proč se nebude moc na realizaci projektu podílet, vrátit bezodkladně nespotřebovanou část dotace hlavnímu žadateli o dotaci a současně mu předložit vyúčtování dotace a podklady potřebné pro zpracování závěrečné zprávy dle požadavků ČRA.
 - j) plnit povinnosti ve vztahu k ochraně osobních údajů GDPR. Člen konsorcia bere na vědomí, že pokud budou ČRA či hlavnímu žadateli o dotaci v rámci řešení projektu předávány osobní údaje, musí k nim být doložen souhlas subjektu údajů.
2. V případě, že zaviněným porušením povinností člena konsorcia bude hlavnímu žadateli o dotaci způsobena škoda, zavazuje se člen konsorcia uhradit hlavnímu žadateli o dotaci způsobenou škodu.
 3. Člen konsorcia se zavazuje dodržovat při realizaci projektu veškeré právní předpisy. Zavazuje se, že se nedopustí žádného korupčního jednání a nebude využívat dětskou práci a zavazuje se, že přijme dostatečná opatření k tomu, aby se takového jednání nedopustili jeho spolupracovníci či zaměstnanci.

V.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to až do doby ukončení realizace projektu a pořádání všech závazků smluvních stran.
2. V případě, že člen konsorcia použije dotaci jiným způsobem, než je uvedeno v této smlouvě, nebo v rozhodnutí o poskytnutí dotace, může hlavní žadatel o dotaci od této smlouvy odstoupit. Hlavní žadatel o dotaci může od této smlouvy odstoupit i v případě, že se člen konsorcia prokazatelně dopustí korupčního jednání, nebo bude využívat dětskou práci. V případě odstoupení hlavního poskytovatele dotace se člen konsorcia zavazuje vrátit jemu poskytnutou část dotace v plné výši (tj. bez ohledu na to, kolik skutečně bylo realizováno) do 5 dnů od doručení odstoupení na účet hlavního žadatele o dotaci uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost umožnění kontroly uvedená v této smlouvě trvá i po odstoupení od smlouvy.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě. Uzavřená smlouva bude doručena ČRA před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – tabulka aktivit projektu.
4. Tato smlouva může být měněna jen písemným, vzestupně číslovaným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami. Smluvní strany sjednávají, že každý dodatek, před jeho podepsáním, musí být zaslán na ČRA ke schválení a bez schválení ČRA není možné dodatek k této smlouvě uzavřít. Dodatek uzavřený bez předchozího schválení ČRA je neplatný.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákone č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Hlavní žadatel o dotaci bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany se dohodly, že účinností této smlouvy se ukončuje platnost smlouvy o spolupráci uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy s tím, že znění této smlouvy ji v plném rozsahu nahrazuje.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém rozsahu, je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté nátlaku a že ji neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci níže připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

Za hlavního žadatele o dotaci:

Za člena konsorcia:

Ing. Radomír Špinka,
ředitel

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.,
rektor



Příloha II – TABULKA AKTIVIT PROJEKTU

Název projektu: Prevence šíření Covid-19 v exponovaných lokalitách a zvyšování odolnosti místních komunit v Zambii
Realizátor: ADRA, o.p.s. (hlavní žadatel), Česká zemědělská univerzita v Praze (člen konsorcia)
Přímá cílová skupina projektu: Zranitelné domácnosti (ženy samoživitelky, lidé s postižením, senioři), veřejné instituce - nemocnice, policie, zdravotní střediska, školy a trhy, veřejná doprava)
Koneční příjemci projektu: 1 500 domácností (9 000 jednotlivců), 120 veřejných pracovníků (50 z veřejných institucí (8 policejních stanic, 6 stanic městské hromadné dopravy, 18 nemocnic / klinik / zdravotních středisek, 10 škol a 8 místních trhů), 50 dobrovolníků a 20 komunitních lídrů. 50 000 domácností skrze média a budování kapacit v daných institucích. Celkem 60 000 osob.
Záměr projektu: Prevence šíření Covid-19 na exponovaných místech a zvyšování odolnosti místních komunit
Cíle projektu: Zvýšení povědomí o ochraně a prevenci před Covid-19 pomocí zvyšování kapacit domácností, zdravotnických a dalších veřejných institucí (v první linii) díky školení a distribuci ochranných prostředků a laboratorního vybavení (z ČR) a zlepšením přístupu k vodě díky hloubkovým vrtům poháněným solárními panely a rozvodům vody (Chirundu, Kalabo, Kaoma). 1. Zvýšit povědomí v cílových skupinách o prevenci Covid-19, způsobech šíření, projevech nákazy a postupech při nákaze 2. Budování kapacit místních komunit (domácnosti, zdravotnické, veřejné instituce v první linii) v preventivních opatřeních proti šíření Covid-19 a dalším infekčním nemocem prostřednictvím distribuce hygienických balíčků s ochrannými a dezinfekčními prostředky 3. Zvýšení testovacích kapacit v těžce dostupných lokalitách pomocí mobilních laboratoří sestavených experty z ČZU z laboratorních součástek českých firem (Merci, Gumotex, SVEN Biolabs) 4. Zvýšení odolnosti místních komunit zlepšením přístupu k nezávadné vodě pro zranitelné skupiny obyvatelstva

AKTIVITY PROJEKTU 2020	VÝSLEDKY AKTIVIT	ZDROJE OVĚŘENÍ
Výstup 1 Zvýšené povědomí o prevenci COVID 19 u cílových komunit		
Aktivita 1.1: srpen Koordinace s klíčovými aktéry a výběr příjemců pomoci (ADRA)	8 setkání s klíčovými zúčastněnými stranami (Ministerstvo zdravotnictví, zástupci komunit/samospráv, zástupci veřejných a zdravotnických institucí), zapojení klíčových stakeholderů do projektu	Zápisy z koordinačních setkání Účastnické listiny Fotodokumentace
Aktivita 1.2: září Školení zaměstnanců a dobrovolníků o zvyšování povědomí COVID-19 (ADRA)	Identifikace a výběr 1500 zranitelných domácností (350 v každém okrese), 50 veřejných institucí (8 policejních stanic, 6 kanceláří městské hromadné dopravy, 18 nemocnic / klinik / zdravotních středisek, 10 škol a 8 místních trhů), 50 dobrovolníků pracovníků veřejných institucí a 20 občanských / kmenových / vůdců 4 projektoví pracovníci (mobilizátoři) a 50 dobrovolníků z komunit vyškoleni o šíření povědomí o nemocech ohrožujících veřejné zdraví, včetně COVID 19	Zprávy o školení Školící plány a osnovy Zápisy ze setkání, Podepsaná MoU Účastnické listiny
Aktivita 1.3: září-listopad Vypracování a distribuce zpráv o COVID 19 a šíření povědomí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími partnery (ADRA)	Distribuce 2400 plakátů a letáků na veřejných místech ve všech 4 okresech Vykonáno 20 komunitních jízd zaměřených na zvyšování povědomí s megafony oznamujícími opatření Ministerstva zdravotnictví a pokyny pro prevenci COVID-19 Odvysíláno 100 minut zpráv na místních rádiích a televizních reklam sestavených dle doporučení Ministerstvem zdravotnictví a WHO	Vyhotovené osvětové materiály (plakáty, videa, fotky, letáky, spoty do rádia a televize) Dokumenty o předání Dohody se subdodavateli Realizační zprávy

Výstup 2 Zvýšená kapacita cílových domácností, komunit a veřejných institucí pro prevenci COVID 19 pomocí distribuce ochranných a sanitálních pomůcek a poskytování školení		
Aktivita 2.1 (A5): září - listopad Nákup a distribuce hygienických balíčků; zařízení na mytí rukou, hygienického materiálu a ochranných pomůcek zranitelným domácnostem a vybraných veřejným institucím (ADRA)	1500 hygienických balíčků pro domácnosti, z nichž každá obdrží kbelíky 2x20 litrů, mýdlo na ruce 4x250g, 6 opakovaně použitelných masek a 5 litrů dezinfekční tekutiny 50 hygienických souprav pro veřejné instituce (8 policejních stanic, 6 stanic městské hromadné dopravy, 18 nemocnic / klinik / zdravotních středisek, 10 škol a 8 místních trhů), z nichž každá obdrží 4 nohou ovládaná zařízení na mytí rukou, hygienické, dezinfekční a ochranné prostředky 50 pracovníků veřejných institucí a 20 občanských / kmenových / vůdců proškoleny o Covid-19 a dalších nemocích prostřednictvím série školení	Zápisy z výběrových řízení Smlouvy s dodavateli Předávací protokoly Fotodokumentace Realizační zprávy Školící materiály Účastnické listiny
Výstup 3 Zvýšení testovacích kapacit vybraných lékařských zařízení pomocí dovozu laboratoří		
Aktivita 3.1 srpen - listopad Vytvoření manuálu pro provoz a obsluhu mobilní laboratoř (ČZU)	1 manuál na obsluhu a provoz laboratoře je vytvořen, přeložen do lokálních jazyků a předán lokálním obsluhám laboratoře	Kopie manuálu v jednotlivých jazykových variantách
Aktivita 3.2 srpen - listopad Sestavení a dovoz 3 mobilních laboratoří do Zambie (ČZU)	3 laboratoře jsou sestaveny ze součástek poskytnutých českými dodavateli (Merci, Gumotex, SVEN Biolabs) a dovezeny do 3 vybraných nemocnic	Faktury a smlouvy s dodavateli Smlouva s logistickou společností Předávací protokoly

	3 nemocnice jsou vyškoleny v provozu a údržbě mobilní laboratoře experty z ČZU na místě	Školící materiály Podepsané prezenční listiny ze školení, podepsaný seznam poskytnutých konzultací
Aktivita 3.3 listopad Uskutečnění školení na místě experty z ČZU a poskytování online konzultací (ČZU)	Expert z ČZU poskytl 36 hodin konzultací (12 hodin pro každou nemocnici)	Zápis z poskytnutých konzultací Účastnické listiny
Aktivita 3.4 (A6): listopad - prosinec Zahájení provozu mobilní laboratoře a testování v terénu (ADRA)	3 mobilní laboratoře vykonávající laboratorní služby jsou prováděny prostřednictvím partnerství se zdravotnickým zařízením (Yuka Hospital, Lusaka Adventist Clinic and Mtendere Mission Hospital).	Týdenní zprávy o navštívených lokalitách Souhrny výsledků laboratorních testů Fotodokumentace
Výstup 4 Zvýšený přístup k bezpečným a přiměřeným vodním zdrojům pro cílové komunity		
Aktivita 4.1 září - listopad Umístění a vyvrtání vrtů vybavených systémem na zásobování vodou na solární energii (ADRA)	4 vrty vybavené solárním systémem pro čerpání vody do nadzemních nádrží o objemu 10 000 l	Zápisy z výběrového řízení Smlouvy se subdodavateli Předávací protokoly Fotodokumentace

<p>Aktivita 4.2 září-listopad Vybudování vodovodní rozvodné sítě</p> <p>Aktivita 4.3: září-listopad Zřízení a vyškolení členů komise pro vodu a hygienu pro každý nainstalovaný systém zásobování vodou (ADRA)</p>	<p>Umístěno celkem 2 km vodních síťových rozvodů s potrubními kohouty pro čerpání vody zranitelným komunitám.</p> <p>Zřízeny komise pro správu vody a hygieny, vyškolené v oblasti provozu a řízení, včetně možností udržitelnosti. Výbor obdrží vodohospodářskou infrastrukturu do správy ve jménu vybrané komunity.</p>	<p>Zápisy z výběrového řízení Smlouvy se subdodavateli Předávací protokoly Fotodokumentace</p> <p>Školící materiály Zápisy ze školení Účastnické listiny Fotodokumentace</p>
<p>Průřezové aktivity</p> <p>0.2 Zvyšování kapacit v oblasti ochrany a bezpečnosti (ADRA)</p> <p>0.3 (A8): Monitorování / hodnocení a reportování o průběhu a ukončení projektu (ADRA)</p> <p>0.4 Viditelnost donora a projektu (ADRA)</p>	<p>4 sezení zaměřená na podporu hodnot ochrany dětí a žen, genderové otázky, sociální začleňování znevýhodněných osob a další průřezové otázky, jako je životní prostředí nebo ochrana před HIV / AIDS</p> <p>Monitorovací zprávy, počáteční a závěrečná evaluace, závěrečná zpráva</p> <p>informace na webu a sociálních sítích realizátora, článek v denním tisku – 1/4 stránky</p>	<p>Zprávy o školení Podepsané prezenční listiny Fotodokumentace Hodnotící zprávy a finanční ověření Zprávy o projektu Přehled PR výstupů</p>