

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami:

## I. SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL: Město Hustopeče**  
se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče  
jednající PaedDr. Hanou Potměšilovou  
IČ 00283193 DIČ CZ00283193  
Bankovní spojení Česká národní banka, číslo účtu [REDAKCE]  
dále jen **objednatel**

a

**ZHOTOVITEL: KAVYL spol. s r.o.**  
se sídlem 675 75 Mohelno 563  
jednající jednatelem: Ing. Slavomilem Dokulilem  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Dvořákem  
IČ 499 75 358 DIČ CZ 49975358  
bankovní spojení: KBomerční banka a.s. číslo účtu: [REDAKCE]  
tel. [REDAKCE]  
dále jen **zhotovitel**.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

### **„Křížový kopec – relaxační zóna a mobiliář“.**

Bude provedeno vybudování relaxační zóny a osazení mobiliáře v lokalitě Křížového kopce, asi 1km na jih od centra Hustopečí.

Celá lokalita bude doplněním částečně funkčního lokálního biocentra tak, aby vznikla plnohodnotná skladebná část místního územního systému ekologické stability se splněním požadavků na minimální prostorové parametry lokálního biocentra.

Za použití domácích a stanovištně odpovídajících druhů dřevin je tak navržen komponovaný celek, který má jako součást ÚSES napomoci zvýšení ekologické stability krajiny, a zároveň může sloužit ke krátkodobé rekreaci místním občanům či návštěvníkům.

Centrální dispozice kříže, vertikální dominanta dřevěného kříže, dálkové pohledy i rostlinný detail v sobě mohou nést i duchovní význam.

2.2 Dílo bude rozděleno na stavební objekty:

SO-400 MOBILIÁŘ, PRVKY RELAXAČNÍ ZÓNY, DŘEVĚNÝ KŘÍŽ

SO 401 Mobiliář

SO 402 Relaxační zóna

SO 403 Dřevěný kříž

2.3 Předmět díla bude zpracován podle Projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území, ohlášení terénních úprav a realizaci zpracování Ateliérem Fontes, s.r.o, v srpnu 2016, číslo zak. 16033 a to v rozsahu dle položkového rozpočtu ze dne 14.12.2016, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

2.4 Zhotovitel se vyhrazuje možnost odstoupení od smlouvy, příp. uzavření dohody o posunutí termínu zahájení plnění díla v případě neobdržení nebo pozdějšího obdržení dotace.

### III. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Za provedení díla v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle čl. 1. smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.12.2016, která je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy, stanovena dohodou smluvních stran a která činí částku v českých korunách uvedenou v následující specifikaci:

Cena bez DPH	592 169,76 Kč
DPH 21%	124 355,65 Kč
Cena včetně DPH	<b>716 525,41 Kč</b>

slovy: sedm set šestnáct tisíc pět set dvacet pět korun čtyřicet jeden haléř.

3.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla.

3.3 Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

3.4 Po předání jednotlivých částí předmětu díla dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem na základě předávacího protokolu, odsouhlaseného objednatelem, vystavena a objednatelem uhrazena faktura. Faktura je splatná do 21 dnů od jejího doručení objednateli a musí obsahovat náležitosti podle § 13 a) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.

3.5 Objednatel je oprávněn fakturu do 10 dnů po obdržení vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle bodu 3.3 této smlouvy nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Po uplynutí této doby bude považována faktura za přijatou. Od doručení opravené faktury začne běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.

3.6 Dodavatel je povinen na fakturu uvést název a číslo projektu, tyto údaje mu budou před podpisem smlouvy o dílo sděleny objednatelem.

### IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění:

Zahájení po podpisu smlouvy o dílo.

Realizace:

relaxační zóny - cca 8-10 týdnů

mobiliář a dřevěný kříž – 2 měsíce od podpisu smlouvy o dílo

vše nejpozději do 31.10.2017

4.2 Místem plnění jsou Hustopeče, Křížový kopec.

Zhotovitel splní smluvní závazek řádným zhotovením předmětu díla dle této smlouvy a jeho odevzdáním objednateli v místě plnění.

4.4 Doba ukončení plnění může být posunuta s ohledem na prodlení se zahájením díla v důsledku pozdějšího obdržení dotace objednatelem, či jiné nepředvídatelné události. Lhůta pro zhotovení díla bude také prodloužena o počet dní, po které nebude možno dílo realizovat z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Změna termínu ukončení bude uvedena po dohodě smluvních stran v dodatku k této smlouvě o dílo.

4.4 Objednatel se zavazuje, že úplné a dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

## **V. SMLUVNÍ POKUTY**

5.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla, za každý den prodlení.

5.2 Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky od data splatnosti dle faktury, za každý den prodlení do zaplacení.

5.3 V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vady reklamované při předání a převzetí díla nebo v záruční době, zavazuje se zaplatit objednateli sankci ve výši 100,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady.

5.4 Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.

5.5 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem dle občanského zákoníku.

## **VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

6.1 Vlastnické právo k předmětu díla přejde na objednatele až po úplném zaplacení celého díla.

6.2 Přerušeni postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušeni.

6.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a sjednané podmínky této smlouvy.

6.4 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad díla.

6.5 Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a dbát pokynů objednatele.

6.6 Vzhledem ke skutečnosti, že plnění díla bude probíhat na veřejně přístupných plochách, je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost třetích osob, pohybujících se v místech provádění díla.

6.7 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli soustavnou kontrolu prováděného díla.

## **VII. ZÁRUČNÍ DOBA**

7.1 Záruční doba se sjednává na 36 měsíců a začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené uzavřenou smlouvou o dílo, právními předpisy platnými v době realizace díla a ustanoveními platných ČSN.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady díla vzniklé po odevzdání díla odpovídá tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným zpracováním.

7.3 Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

7.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady díla způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost takovýchto pokynů písemně a bezodkladně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, anebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost při vynaložení odborné starostlivosti nemohl zjistit.

## VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.

8.2 Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.

8.3 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

8.4 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

8.5 Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

8.6 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

8.7 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

8.8 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích dne 23.01.2017



.....  
Objednatel


.....  
Z

### **Doložka k listině**

**dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 23.01.2017



PaedDr. Hana Po  
starostka

### ***Přílohy:***

*Položkový rozpočet*

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16033  
 Stavba: HUSTOPEČE KŘÍŽOVÝ KOPEC - rozšíření biocentra

JKSO:  
 Místo: Hustopeče

CC-CZ:  
 Datum: 27.9.2016

Objednatel:  
 Město Hustopeče

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
 ATELIER FONTES s.r.o.

IČ: 63486466  
 DIČ:

Zpracovatel:  
 Ing. Hana Trtilková

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	592 169,76
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>592 169,76</b>
DPH základní 21,00% ze 592 169,76	124 355,65
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>716 525,41</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Z

D

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16033

**Stavba:** HUSTOPEČE KŘÍŽOVÝ KOPEC - rozšíření biocentra

Místo: Hustopeče

Datum: 27.9.2016

Objednatel: Město Hustopeče

Projektant: ATELIER FONTES s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Hana Trtílková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>592 169,76</b>	<b>716 525,41</b>
SO 401	Mobiliář	103 000,00	124 630,00
SO 402	Relaxační zóna	429 708,00	519 946,68
SO 403	Dřevěný kříž	59 461,76	71 948,73
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>592 169,76</b>	<b>716 525,41</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HUSTOPEČE KŘÍŽOVÝ KOPEC - rozšíření blocentra

Objekt: SO 401 - Mobiliář

JKSO:  
Místo: Hustopeče

CC-CZ:  
Datum: 27.9.2016

Objednatel:  
Město Hustopeče

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ATELIER FONTES s.r.o.

IČ: 63486466  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Hana Trtilková

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				103 000,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>103 000,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	103 000,00	21 630,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>124 630,00</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HUSTOPEČE KŘÍŽOVÝ KOPEC - rozšíření blocentra

Objekt: SO 401 - Mobiliář

Místo: Hustopeče

Datum: 27.9.2016

Objednatel: Město Hustopeče

Projektant: ATELIER FONTĚS s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Hana Trtilková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>103 000,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	103 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	103 000,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>103 000,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: HUSTOPEČE KŘÍŽOVÝ KOPEC - rozšíření biocentra

Objekt: SO 401 - Mobiliář

Místo: Hustopeče

Datum: 27.9.2016

Objednatel: Město Hustopeče

Projektant: ATELIER FONTES s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Hana Trtílková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **103 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 103 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 000,00

1	K	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	13,000	1 000,00	13 000,00
2	M	74901.R	Lavička parková - základ z gabionu, sedák dřevo ošetřené nátěrem na bázi oleje	kus	6,000	8 000,00	48 000,00
3	M	74902.R	Lavička parková - masivní dřevo ošetřené nátěrem na bázi oleje	kus	7,000	6 000,00	42 000,00

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HUSTOPEČE KRÍŽOVÝ KOPEC - rozšíření blocentra

Objekt: SO 403 - Dřevěný kříž

JKSO:  
Místo: Hustopeče

CC-CZ:  
Datum: 27.9.2016

Objednatel:  
Město Hustopeče

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ATELIER FONTES s.r.o.

IČ: 63486466  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Hana Trtílková

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	59 461,76
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	59 461,76
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	59 461,76	12 486,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	71 948,73
------------	---	-----	-----------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HUSTOPEČE KŘÍŽOVÝ KOPEC - rozšíření biocentra

Objekt: SO 403 - Dřevěný kříž

Místo: Hustopeče

Datum: 27.9.2016

Objednatel: Město Hustopeče

Projektant: ATELIER FONTES s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Hana Trtílková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>59 461,76</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	20 186,76
1 - Zemní práce	2 789,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 100,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 857,32
5 - Komunikace pozemní	1 440,00
N00 - HSV - konstrukce kříže	39 275,00
N01 - Dřevěný kříž	39 275,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>59 461,76</b>

# ROZPOČET

Stavba: HUSTOPEČE KŘÍŽOVÝ KOPEC - rozšíření biocentra

Objekt: SO 403 - Dřevěný kříž

Místo: Hustopeče

Datum: 27.9.2016

Objednatel: Město Hustopeče

Projektant: ATELIER FONTES s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Hana Trtílková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**59 461,76**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**20 186,76**

#### 1 - Zemní práce

**2 789,44**

8	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	26,618	80,00	2 129,44
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

3,9\*3,9\*1,75 26,618

9	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m <sup>3</sup>	22,000	30,00	660,00
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------

26,6-4,6 22,000

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**3 100,00**

7	K	326351112	Bednění ploch rovinných konstrukce tl nad 1 m	m <sup>2</sup>	12,400	250,00	3 100,00
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------

2\*0,8\*4 6,400

1\*1\*4 4,000

0,5\*1\*4 2,000

Součet 12,400

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**12 857,32**

5	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m <sup>3</sup>	0,787	2 750,00	2 164,25
---	---	-----------	--	----------------	-------	----------	----------

"podkladní deska" 2,2\*2,2\*0,1 0,484

"zalítí kotevních prvků" 0,55\*0,55\*1 0,303

Součet 0,787

6	K	452321161	Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop	m <sup>3</sup>	3,698	2 850,00	10 539,30
---	---	-----------	--	----------------	-------	----------	-----------

"základová patka"

(2\*2\*0,75) 3,000

(1\*1\*0,1)-(0,55\*0,55\*1) 0,698

Součet 3,698

13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,201	765,00	153,77
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

#### 5 - Komunikace pozemní

**1 440,00**

10	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m <sup>2</sup>	24,000	60,00	1 440,00
----	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

(5\*5)-(1\*1) 24,000

### N00 - HSV - konstrukce kříže

**39 275,00**

#### N01 - Dřevěný kříž

**39 275,00**

1	K	01.R	Konstrukce dřevěného kříže z dubového hranolu, výšky 6m, povrchová úprava napouštěcím olejovým nátěrem	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

2	M	02.R	dřevěný hranol z dubového masívu, 0,3 x 0,3m	m	9,100	2 500,00	22 750,00
---	---	------	--	---	-------	----------	-----------

"délka 6 m" 6 6,000

"břevno" 3,1 3,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					9,100		
3	K	03.R	Oplechování zhlaví kříže	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
4	M	04.R	měděný plech tl.0,6 mm	m2	0,090	2 500,00	225,00
"zhlaví kříže"0,3*0,3					0,090		
11	K	05.R	Kotvení objektu kříže do betonového základu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
12	M	06.R	kotevní profil IČ. 240 s kotevním trnem	kus	1,000	2 500,00	2 500,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HUSTOPEČE KŘÍŽOVÝ KOPEC - rozšíření biocentra

Objekt: SO 402 - Relaxační zóna

JKSO:  
Místo: Hustopeče

CC-CZ:  
Datum: 27.9.2016

Objednatel:  
Město Hustopeče

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ATELIER FONTES s.r.o.

IČ: 63486466  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Hana Trtílková

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	429 708,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>429 708,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	429 708,00	90 238,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>519 946,68</b>
-------------------	--------------	-------------------

<b>Projektant</b>
Datum a podpis: Razítko

<b>Zpracovatel</b>
Datum a podpis: Razítko

<b>Objednavatel</b>
Datum a podpis: Razítko

<b>Zhotovitel</b>
Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HUSTOPEČE KŘÍŽOVÝ KOPEC - rozšíření blocentra

Objekt: SO 402 - Relaxační zóna

Místo: Hustopeče

Datum: 27.9.2016

Objednatel: Město Hustopeče

Projektant: ATELIER FONTES s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Hana Trtílková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>429 708,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	429 708,00
1 - Zemní práce	74 643,08
4 - Vodorovné konstrukce	173 462,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	156 000,00
998 - Přesun hmot	25 602,72
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>429 708,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: HUSTOPEČE KŘÍŽOVÝ KOPEC - rozšíření biocentra

Objekt: SO 402 - Relaxační zóna

Místo: Hustopeče

Datum: 27.9.2016

Objednatel: Město Hustopeče

Projektant: ATELIER FONTES s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Hana Trtilková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

429 708,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

429 708,00

#### 1 - Zemní práce

74 643,08

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,400	225,00	1 215,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"na ploše pod mulčovací textilíí" 54\*0,1

5,400

4	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,500	378,00	189,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"ornice na objekt ježek" 0,5

0,500

3	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4,900	17,00	83,30
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

"do kruhového prostoru relaxační zóny" 49 \* 0,1

4,900

37	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	93,000	25,00	2 325,00
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

"keře do bludiště" 93

93,000

J8	M	02607.R	Keře do výšky 1m		93,000	30,00	2 790,00
----	---	---------	------------------	--	--------	-------	----------

keřů do bludiště

"acer campestre, v 50-60, pk" 14

14,000

"carpinus betulus, v 50-80, pk" 10

10,000

"cornus mas, v 50-80, pk" 23

23,000

"crataegus monogyna, v 50-80, pk" 22

22,000

"ligustrum vulgare, v 40 - 60, pk" 24

24,000

Součet

93,000

5	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	54,000	15,00	810,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

6	M	693112410	textilie netkaná 200 g/m2	m2	54,000	16,00	864,00
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	-------	--------

7	K	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	289,000	22,00	6 358,00
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------

"do objektu šneka" 196

196,000

"do živého plotu v bludišti" 93

93,000

Součet

289,000

8	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	21,000	14,00	294,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

"do objektu šneka kontejner K9" 21

21,000

9	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	20,900	35,00	731,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"rostliny v polích, tl. mulče 7 cm" 20,9

20,900

10	M	583336510	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16	t	2,341	250,00	585,25
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

20,9\*0,07\*1,6

2,341

12	K	18401.R	Vyplň polí stezky pro bosé nohy		34,400	200,00	6 880,00
----	---	---------	---------------------------------	--	--------	--------	----------

13	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	0,736	125,00	92,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

14	M	583336500	kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 8-16	t	2,336	250,00	584,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

15	M	583336740	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-32	t	1,263	225,00	284,18
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	583336980	kamenlvo těžené hrubé (Bratčice) frakce 32-63	t	0,390	225,00	87,75
17	M	583374010	kamenlvo dekorální (kačirek) frakce 8/16	t	5,175	350,00	1 811,25
			"kačirek 4-8 mm" 1,05		1,050		
			"kačirek 8-16 mm" 4,125		4,125		
			Součet		5,175		
18	M	58301.R	kačirek 32/125	t	0,585	350,00	204,75
19	M	58302.R	Valouny 120/140	t	0,200	3 500,00	700,00
			"cca 20 ks" 0,2		0,200		
20	M	58303.R	šišky - borovice, smrk	m3	1,130	1 550,00	1 751,50
21	M	58304.R	drobné větvičky, nastříhané po 15 - 20 cm	m3	0,600	800,00	480,00
22	K	18402.R	Akáťová kulatina - tykadla a předěly polí - umístění do prvku relaxační zóny	ks	15,000	400,00	6 000,00
43	K	184911421	Mulčování rostlin kúrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	547,000	22,00	12 034,00
			"okolí prvků, plocha" 547		547,000		
44	M	103911001	Kúroděvní hmota pro mulčování	m3	54,700	500,00	27 350,00
			547		547,000		
23	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m <sup>2</sup>	m3	0,264	200,00	52,80
			"rostliny v objektu ježek" 67*0,001		0,067		
			"rostliny v objektu šnek" 197*0,001		0,197		
			Součet		0,264		
74	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,264	325,00	85,80
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>173 462,20</b>
34	K	18403.R	Zřízení stěn z větví	m	19,400	350,00	6 790,00
			"délka celkem" 19,4		19,400		
35	M	18404.R	akátová kulatina průměr 8- 12 cm a délky 130	kus	28,000	220,00	6 160,00
			"sloupky a akátové kulatiny po 0,8m (19,4*0,8) + 12"				
			"zaokrouhleno" 28		28,000		
36	M	184.05.R	výplň stěny z větví	m3	10,476	350,00	3 666,60
			"větvě do průměru 5 cm" 0,9*0,6*19,4		10,476		
39	K	34801.R	Zřízení oplocení relaxační zóny	m	110,000	85,00	9 350,00
41	M	18404.R	akátová kulatina průměr 8- 12 cm a délky 130	kus	56,000	220,00	12 320,00
			"sloupky z akátové kulatiny" 56		56,000		
40	M	18406.R	Vypletení plotových dílců lískovými pruty	kus	55,000	490,00	26 950,00
			"plotový díl - délka 2m, výška 0,8 m" 55		55,000		
42	M	18407.R	branka - kovová konstrukce s lískovým výpletem, rozměry 2 x 0,8 m	kus	2,000	6 500,00	13 000,00
33	K	461511111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě	m3	22,464	4 150,00	93 225,60
			"gabiony v bludišti" 41,6*0,6*0,9		22,464		
11	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 80 kg s urovnáním líce	m3	1,600	1 250,00	2 000,00
			"tvarování nohy šneka" 1,6		1,600		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>156 000,00</b>
26	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotností do 1,5 t	kus	5,000	13 500,00	67 500,00
			"balanční prvek ještěrka" 1		1,000		
			"balanční prvek lávka" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"balanční prvek most" 1		1,000		
			"balanční prvek strom" 1		1,000		
			"balanční prvek ježek" 1		1,000		
			Součet		5,000		
27	M	749200001.R	Balanční prvek ještěrka - kompletní dodávka	kus	1,000	17 000,00	17 000,00
28	M	749200002.R	Balanční prvek mostek - kompletní dodávka	kus	1,000	37 000,00	37 000,00
29	M	749200003.R	Balanční prvek překlápěcí lávka - kompletní dodávka	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
30	M	749200004.R	Odumřelý strom - kompletní dodávka	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
31	M	749200005.R	Balanční prvek ježek - kompletní dodávka kromě ornice	kus	1,000	25 000,00	25 000,00

998 - Přesun hmot

25 602,72

32	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	65,648	390,00	25 602,72
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

